NAJWYZSZA I1ZBA KONTROLI

Biuro Bezpieczenstwa i Systemow Informatycznych

BBS-BBI.25.50.2026.2026 Warszawa, 13 maja 2026 r.

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartosci zaméwienia na
Wyposazenie osSrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej wspierajacej
procesy kontroli w zakresie zarzadzania i analityki - projekt

Najwyzsza lIzba Kontroli w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 57, przekazuje zapytanie w celu
ustalenia szacunkowej wartosci zamoéwienia.

Prosze o wycene przedmiotu zamdwienia uwzgledniajgc nizej przedstawione informacje.

I. Przedmiot zaméwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1. Wykonanie Inwentaryzacji i analizy konfiguracji obecnego srodowiska Zamawiajgcego oraz
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Opisie Przedmiotu Zamowienia;

2. Sprawowanie Nadzoru Merytorycznego nad poprawnoscig dokumentacji przetargowej i
wyborem najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o zaméwienie publiczne na Wyposazenie
osrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej wspierajgcej procesy kontroli w
zakresie zarzadzania i analityki;

3. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacjg, na podstawie Projektu, wyposazenia
osrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej wspierajgcej procesy kontroli w
zakresie zarzadzania i analityki. Przy liczbie 10 wizyt w Ramach Nadzoru Autorskiego.

Szczegoty wykonania przedmiotu zaméwienia zostaty opisane we Wzorze Umowy stanowigcym
Zatgcznik nr 2 i Opisie Przedmiotu Zamodwienia stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Zapytania o

wycene.

Il. Termin realizacji zaméwienia - harmonogram wstepny

1. Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac¢ Projekt do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Sprawowanie Nadzoru Merytorycznego przez okres 48 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
3. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez okres 48 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

IIl.  Wycena

Przestana wycena powinna zawierac¢ wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg zamdéwienia z
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uwzglednieniem warunkdéw wskazanych w pkt. | i Zatgczniku nr 2 do Zapytania, wyrazone
w PLN. Wyceny nalezy dokona¢ na formularzu stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Zapytania.

IV. Sktadanie wycen szacunkowych

Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie nalezy udzieli¢, nie pdzniej niz do dnia 21 maja 2026 r.,

pocztg elektroniczng na adres email: szacowanie-zp@nik.gov.pl.

V. Inne

1. Informujemy, ze niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do sktadania ofert w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowigzuje Zamawiajgcego do zawarcia
umowy, czy tez udzielenia zaméwienia.

2. W przypadku watpliwosci i pytah dotyczacych przedmiotu zamdwienia nalezy kontaktowac
sie z panem Krzysztofem Teperkiem, tel. 22 444 57 74, e-mail; krzysztof.teperek@nik.gov.pl

VI. Klauzule RODO

1.1 Informacja o przetwarzaniu danych osoby, ktérej dane pozyskano bezposrednio
od niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, ze zm.,) dalej ,RODQ", informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyzsza Izba Kontroli, 02-056
Warszawa, ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00. Z administratorem mozne sie Pani/ Pan
skontaktowa¢ listownie na adres: ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez
elektroniczng skrzynke podawczg na stronie
https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6
ust. 1 lit. ¢) i f) RODO w zwigzku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), w celu przeprowadzenia
wyceny postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i zawarcia, realizacji i
archiwizacji umowy o zamowienie oraz dochodzenie ewentualnych roszczen z tytutu
realizacji umowy.

4, Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepiséw prawa. Odbiorcg danych moze by¢ réwniez podmiot Swiadczacy ustugi IT w
zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.

5. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a w stosunku do danych osobowych
wskazanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana, przez okres trwania
umowy O zamowienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen
wynikajacych z umowy. Ponadto dane osobowe bedg przechowywane przez okres
archiwizacji dokumentéw wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujgcych oraz
przepiséw wewnetrznych Administratora Danych.
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10.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do
przeprowadzenia wyceny postepowania o udzielenie zamdwienia.

W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ktére
sg nieprawidtowe lub ich uzupetnienia jesli sg niekompletne z uwzglednieniem celéw ich
przetwarzania

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

prawo do przenoszenia danych, w przypadkach okreslonych w art. 20 RODO;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczacych Pani/Pana danych osobowych, na
zasadach okreslonych w art. 21 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

Nie przystuguje Pani/Panu prawo do usuniecia danych osobowych, w zwigzku z art. 17
ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.

Nie przystuguje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 20 RODO, z wyjatkiem sytuacji, gdy Pani/ Pana dana dane osobowe sg
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

1.2 Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawce osobom, ktérych dane

osobowe s wykazywane w zwigzku ze sktadana wyceng lub dziatajgcym i
realizujgcym wycene w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych, w
zwigzku z art. 14 RODO

Z chwilg udostepnienia danych osobowych Najwyzszej Izbie Kontroli, administratorem
tych danych osobowych jest Najwyzsza Izba Kontroli, z siedzibg w Warszawie przy ul.
Filtrowej 57. Z administratorem moze sie Pani/Pan kontaktowa¢ listownie na adres ul.
Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczng skrzynke podawczg
https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.

Dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) i f) RODO w zwigzku z
art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024
r. poz. 1530, ze zm.), w celu przeprowadzenia niniejszej wyceny dla postepowania o
udzielenie zamdwienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia, realizacji i archiwizacji
umowy o zamodwienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczen z tytutu realizacji
umowy.

Kategorie danych osobowych zebrane przez Wykonawce i udostepnione przez niego
Administratorowi danych jest nastepujgca: dane osobowe o0sdb, ktérych dotycza,
ujawnione NIK w celu wyceny w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamdéwienie.



10.

11.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepiséw prawa. Odbiorcg danych moze by¢ rowniez podmiot Swiadczacy ustugi IT w
zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia, a w stosunku do danych osobowych
wskazanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana - przez okres trwania
umowy o zamodwienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen
wynikajgcych z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane beda przez okres
archiwizacji dokumentéw wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujgcych oraz
przepiséw wewnetrznych Administratora Danych.

W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Osoby, ktorych dane zostang przekazane NIK, majg prawo dostepu do danych
osobowych ich dotyczacych oraz do sprostowania lub uzupetnienia tych danych, w
przypadkach okreslonych w art. 16 RODO.

Osoby, ktérych dane zostang przekazane NIK, majg prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjatkami okreslonymi w art. 18 ust.
2 RODO oraz maja prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczacych ich danych
osobowych, na zasadach okreslonych w art. 21 RODO.

Osoby, ktérych dane zostang przekazane NIK, majg prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

Osobom, ktdérych dane zostang przekazane NIK, nie przystuguje prawo do usuniecia
danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO oraz prawo do
przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

VII. Procedura dokonywania zgtoszen wewnetrznych naruszen prawa i podejmowania
dziatah nastepczych w Najwyzszej Izbie Kontroli
Zamawiajacy informuje, ze procedura zgtaszania informacji o naruszeniach prawa i
podejmowania dziatah nastepczych w Najwyzszej Izbie Kontroli dostepna jest na stronie
internetowej Zamawiajgcego, pod adresem:
Informacje dla sygnalistéw wewnetrznych - Najwyzsza Izba Kontroli (nik.gov.pl)
Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Formularz Wyceny
Zatgcznik nr 2 - Wz4r umowy
Zatgcznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

Michat Czech
p.o. Kierownik wydziatu
w Biurze Bezpieczenstwa
i Systemoéw Informatycznych
Najwyzszej I1zby Kontroli
/podpisano elektronicznie/


https://www.nik.gov.pl/kontakt/sygnalisci/informacje-dla-sygnalistow-wewnetrznych.html

Wycena zamdwienia na

osrodka zap

dla Najwyiszej Izby Kontroli

Zatacznik nr 1 Formularz Wyceny

go (serwerownia) dla platformy cyfrowej wspierajacej procesy kontroli w zakresie zarzadzania i analityki - Projekt

Cena jednostkowa netto w PLN -
(nalezy poda z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku)

Cena jednostkowa brutto w PLN -
(nalezy podac z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku)

taczna warto$é netto w PLN produktu

(iloczyn wartoéci z kolumny 415 [4x5]) -(nalezy

podac z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku)

taczna warto$é brutto w PLN produktu
(iloczyn wartosci z kolumny 4 i 6 [4x6]) -
(nalezy poda¢ z dokfadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku)

5

6

7

8

Wykonawca
adres ul. kod pocztowy:
miasto: kraj:
nr telefonu: adres e-mail:
Lp. Produkt/Ustuga Rodzaj ptatnosci Okres realizacji llosé
1 2 3 4
Ptatnos¢ jednorazowa po
odpisaniu bez uwag Protokotu
Wykonanie Inwentaryzacji i analiza konfiguracji obecnego srodowiska pocp odbiorug
1 |Zamawiajacego oraz Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej max. 120 dni 1
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.
ryczaltem "z dotu"
Ptatnos¢ jednorazowo po
podpisaniu bez uwag protokét
odbioru ustugi, a takze kopia
dostepnej publicznie informacji
o udzieleniu zaméwienia
publicznego na Realizacje
wyposazenia osrodka
Sprawowanie Nadzoru Merytorycznego nad poprawnoscia dokumentacji zapasowego lub —w przypadku |Gotowos¢ do wykonania Nadzoru Merytorycznego
przetargowej i wyborem najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu na odstapienia przez do 48 miesigcy od dnia zawarcia umowy,
2 |Wyposazenie osrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej Zamawiajgcego od wykonywanie Nadzoru Merytorycznego zgodnie z 1
wspierajacej procesy kontroli w zakresie zarzadzania i analityki. - ustuga postepowania o udzielenie Umowag oraz harmonogramem i wymaganiami
opcjonalna - na zamowienie zamoéwienia publicznego z przysztego postepowania przetargowego
dowolnej przyczyny —
informacja o rezygnacji z
wszczynania drugiego
postepowania przekazana przez
Kierownika projektu
Zamawiajacego
ryczaltem "z dotu"
ptatnos¢ sukcesywna
Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacjg, na podstawie Projektu, G?tofnlosc do V\{ykonanlal Nadzoru Autorskiego do 48
wyposazenia osrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej miesigcy od dnia zawarcia umowy,
3 w:piera' cej proces ko:troli wfakresie zarzadzania iZnaIit kiy- ustuga ' wykonywanie Nadzoru Autorskiego zgodnie z liczba wizyt 10
o S'onajlirl\a ) :a zam\gwienie a v 8 ryczaltem "z dotu" za kazda  |Umowa oraz harmonogramem i wymaganiami
P wykorzystang wizyte Nadzoru |przysztego wdrozenia na podstawie Projektu
Autorskiego z 10 wizyt
przewidzianych
CENA SZACUNKOWA

taczna kwota wynagrodzenia za wykonanie catosci zakresu przedmiotu zaméwienia (suma wartosci w kolumnie 7 i 8, wiersze 1 -3):




Zalgcznik nr 2 do Zapytania 0 wyceng

UMOWA NR .....ccovrrrinninininnnns (PROJEKT)
zawarta w formie elektronicznej w dniu okreslonym w § 19 ust. 9 Umowy, pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Najwyzszg Izbg Kontroli z siedzibg w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej
57, NIP: 5261058627, REGON: 000000052, zwanym dalej w umowie ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

................................................................................ , z siedzibg W .. przy  ulicy
............................... , posiadajgcym REGON: ................. oraz NIP: ....................... wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez S3d REJONOWY .....ccccceivenrinennineicneinien eevieneas Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS.: ............... ,

zwang w tresci umowy ,Wykonawcg ", reprezentowang przez:

T s

2 e

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

(IMI€ 1 NAZWISKO) .ttt , przedsiebiorcg dziatajgcym pod
firma e ZSiedzibg W ..o Przy ulicy .coo.eceveveenineecnnne , posiadajacym
REGON: ....cccevneuene oraz NIP: ..o , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej,
zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”,

(w przypadku spétki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej)

(IMI€ 1 NAZWISKO) .eeiieiiriiririeeteeet ettt s , przedsiebiorcg dziatajgcym pod
firma e ZSiedzibg W ..coeveeieiieeeeee Przy Ulicy .cocccceveveviveneneenns , posiadajacym
REGON: ....cccovenene oraz NIP: ..o , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej,

oraz
(IMI€ 1 NAZWISKO) .veuieiiiieiiiee ettt e , przedsiebiorca dziatajgcym pod
firma oo Z5iedzibg W ..o, Przy ulicy .cooeeveveneeninienene. , posiadajacym
REGON: ....cccovnenene oraz NIP: ..o , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej,

dziatajgcych w formie spotki cywilnej pod firma ....ccceveeevveceniencnne, z siedzibg W .o,
Przy Ulicy ..oocecvvevevenienieennas , posiadajgcg REGON: ................ oraz NIP: ... , wpisang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg".

Strona 1



Zalgcznik nr 2 do Zapytania 0 wyceng

W wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien

publicznych, zwanej dalej: ,ustawg PZP”, w trybie podstawowym bez negocjacji, postepowania

o0 udzielenie zamowienia publicznego pn: ,Wyposazenie osrodka zapasowego (serwerownia) dla
platformy cyfrowej wspierajgcej procesy kontroli w zakresie zarzadzania i analityki - projekt”,
zostata zawarta Umowa (zwana dalej ,Umowg") o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie w zakresie i na warunkach okreslonych niniejszg Umowg i
zatgcznikach do niej zrealizowac zadanie polegajace na ,Wykonaniu projektu na wyposazenie
osrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej wspierajgcej procesy kontroli w
zakresie zarzgdzania i analityki", zwane dalej ,,Przedmiotem Zamoéwienia”. Zamawiajgcy w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego wybierze wykonawce,
ktéremu zleci wykonanie wyposazenie osrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy
cyfrowej wspierajgcej procesy kontroli w zakresie zarzgdzania i analityki na podstawie
Przedmiotu Zamdéwienia, zwanej dalej ,Realizacjg wyposazenia osrodka zapasowego”.

Przedmiot Zamdwienia obejmuje:

1) wykonanie Inwentaryzacji i analizy konfiguracji obecnego srodowiska Zamawiajgcego oraz
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia;

2) sprawowanie Nadzoru Merytorycznego nad poprawnoscia dokumentacji przetargowej i
wyborem najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o zamoéwienie publiczne na
Wyposazenie osrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej wspierajgcej
procesy kontroli w zakresie zarzadzania i analityki;

3) Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacjg, na podstawie Projektu, wyposazenia
os$rodka zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej wspierajgcej procesy kontroli
w zakresie zarzgdzania i analityki. Przy liczbie 10 wizyt w Ramach Nadzoru Autorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwosci nie skorzystania z ustug okreslonych w ust.
2 pkt 2), co oznaczac bedzie, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie okreslone
w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy oraz nie beda przystugiwa¢ wobec Zamawiajgcego jakiekolwiek
inne roszczenia z tego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwosci nie skorzystania z ustug okreslonych w ust.
2 pkt 3), co oznaczac bedzie, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie okreslone
w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy oraz nie bedg przystugiwa¢ wobec Zamawiajgcego jakiekolwiek
inne roszczenia z tego tytutu.

Szczegbtowy opis Przedmiotu Zamoéwienia wraz z okresleniem definicji niektérych pojec
zawarty zostat w Zatgczniku nr 1 do Umowy (OPZ).

Wykonawca oswiadcza, iz pracownicy, ktorymi dysponuje posiadajg doswiadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Przedmiocie Zamdéwienia i Zatgczniku nr 1 do
Umowy (OPZ).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich niezbednych prac majgcych na celu
osiggniecie przez Zamawiajgcego zaktadanych dla Przedmiotu Zaméwienia celdow, nawet jesli
nie zostaty one szczegdtowo wymienione w Zatgczniku Nr 1 do Umowy. W razie watpliwosci za
prace takie uzna¢ nalezy te, ktérych wykonanie nierozerwalnie wigze sie z realizacjg
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Przedmiotu Zamoéwienia i bez wykonania ktérych Przedmiot Zamodwienia nie moze zostac
prawidtowo zrealizowany.

8 2.
TERMINY REALIZAC)I
Termin wykonania Przedmiotu Zamoéwienia w zakresie, o ktérym mowa w 8 1 ust. 2 pkt. 1
Umowy, ustala sie na ......... 'dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zapewnia gotowos$¢ prowadzenia Nadzoru Merytorycznego do dnia udzielenia
zamoéwienia publicznego na Realizacje wyposazenia osrodka zapasowego, nie dtuzej jednak
niz do ........ 2miesiecy od dnia podpisania Umowy. W przypadku pierwszego, jak i
ewentualnego jednokrotnego powtdrzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na Realizacje wyposazenia osrodka zapasowego, wykonanie Nadzoru
Merytorycznego nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 Umowy,
z wylgczeniem dalszych postepowan. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
Wykonawca nie jest zobowigzany do S$wiadczenia ustug Nadzoru Merytorycznego w
przypadku wszczecia trzeciego lub kolejnych postepowan.

Wykonawca zapewnia gotowos¢ prowadzenia Nadzoru Autorskiego do dnia podpisania bez
uwag protokotu odbioru koncowego Realizacji wyposazenia osrodka zapasowego, nie dtuzej
jednak niz do 48 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

§3.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Zaméwienia, okreslonego w § 1 Umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy nie wiecej niz kwote Wynoszacg ....ceeeeeee. z} brutto, tj. cecceeveeerenns z} netto,
przy czym:

1) za wykonanie czesci Przedmiotu Zaméwienia, okreslonej w § 1 ust. 2 pkt. 1 Umowy
(wykonanie Inwentaryzacji i analizy konfiguracji obecnego $rodowiska), Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kwote wynoszacg .....ceeeeeee. z} brutto;

2) za wykonanie czesci Przedmiotu Zamdwienia, okreslonej w § 1 ust. 2 pkt. 2 Umowy
(sprawowanie Nadzoru Merytorycznego), Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote
WYNOSZJC cerenererenee zt brutto;

3) za wykonanie czesci Przedmiotu Zamoéwienia, okreslonej w & 1 ust. 2 pkt. 3 Umowy
(sprawowanie Nadzoru Autorskiego), Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nie wiecej niz

Kwote WYNO0SZ3ca .eeeeessennes zt brutto, obliczong jako iloczyn faktycznej liczby wizyt i kwoty
wynagrodzenia za jedng wizyte Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego, okreslonej w
ust. 2.

Wynagrodzenie za jedng wizyte Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego ustala sie na
kwote ............. zt brutto, tj. 1/10 kwoty wskazanej w ust. 1 pkt. 3.

Za petnienie Nadzoru Autorskiego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, ktére
zostanie obliczone na podstawie Zbiorczego zestawienia wizyt, o ktérym mowa w Zatgczniku
nr 1 do Umowy.

1120 albo 90 dni, w zaleznosci od oferty Wykonawcy.
2 Zgodnie z harmonogramem znajdujagcym sie w OPZ.
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Wizyta Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego zwigzana z poprawianiem wad tkwigcych
w Projekcie oraz pobyt nieuzgodniony z Kierownikiem projektu Zamawiajgcego lub
kierownikiem projektu wdrozenia, nie bedg stanowi¢ podstawy do wyptaty wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 2.

Podstawg do zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1, jest faktura VAT
wystawiona przez Wykonawce oraz oryginat podpisanego bez uwag Protokotu odbioru.

Podstawg do zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2, jest faktura VAT
wystawiona przez Wykonawce, protokdt odbioru ustugi podpisany bez uwag, a takze kopia
dostepnej publicznie informacji o udzieleniu zamowienia publicznego na Realizacji
wyposazenia osrodka zapasowego lub - w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego z dowolnej przyczyny - informacja o
rezygnacji z wszczynania drugiego postepowania przekazana przez Kierownika projektu
Zamawiajacego. W przypadku uptywu maksymalnego czasu na swiadczenie niniejszej ustugi
przewidzianego w Umowie Wykonawcy przystuguje prawo do wystawienia faktury za
realizacje ustugi, nawet w przypadku jezeli umowa o zamdwienie publiczne nie zostanie
zawarta.

Podstawg do zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3, jest faktura VAT
wystawiona przez Wykonawce, protokdt odbioru ustugi podpisany bez uwag, oraz Zbiorcze
zestawienie wizyt w ramach nadzoru, o ktérym mowa w ust. 3. Dopuszcza sie czesciowe
ptatnosci za dane wizyty Nadzoru Autorskiego, realizowane za kazdorazowg zgoda
Zamawiajacego sukcesywnie po ich odbiorze na podstawie pojedynczych Kart pobytu
Wykonawcy i czeSciowych protokotdéw odbioru ustugi podpisanych bez uwag.

Kwota brutto okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie optaty, takie jak cta i podatki (w tym
podatek od towardw i ustug).

Jezeli rozliczenie danego zakresu Przedmiotu Zamowienia przypada w grudniu danego roku,
to Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do Zamawiajgcego najpdzniej do 20
grudnia tego roku.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) i posiada
nadany przez Urzad Skarbowy numer NIP 526-10-58-627 oraz REGON nr 000000052.

Ptatnosci bedg realizowane w drodze polecenia przelewu w ciggu 30 dni od daty dostarczenia
faktury wraz z podpisanymi dokumentami poswiadczajgcymi wykonanie odpowiedniej czesci
Przedmiotu Zamdwienia. Za date ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca ma obowigzek wystawiania i doreczania
faktur przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), stosuje sie zapisy § 4 Umowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywat naleznych Wykonawcy ptatnosci zwigzanych z realizacjg
Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy (numer rachunku bankowego i nazwa banku)

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 12 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie do celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgtoszonym do elektronicznego
rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. "biatej
listy podatnikow" (zwanego dalej "Wykazem"), o ktérym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ustug. Jezeli przed realizacjg ptatnosci Zamawiajgcy powezmie informacje o braku
zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co bedzie
stanowi¢ wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego (nie dotyczy osoby fizycznej nie
prowadzgcej dziatalnosci gospodarczej).

Strona 4



Zalgcznik nr 2 do Zapytania 0 wyceng

84,
ZASADY WYSTAWIANIA | DORECZANIA FAKTUR

Od dnia, w ktérym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie sie dla Wykonawcy
obowigzkowe, faktury bedg wystawiane i doreczane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur
z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy bedzie nastepowaé na
podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzezeniem
ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wytgcznie faktury
ustrukturyzowane wystawione w sposéb uwzgledniajacy postanowienia niniejszego paragrafu
beda uznawane za doreczone Zamawiajgcemu i bedg stanowi¢ podstawe dokonania zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia zasady, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia
i konieczne jest wodwczas wystawienie przez Wykonawce  korygujgcej faktury
ustrukturyzowanej uwzgledniajgcej postanowienia niniejszego paragrafu.

Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce bedg zawiera¢ nastepujgce dane
Zamawiajgcego:

w polu ,Podmiot2":

nazwa: Najwyzsza Izba Kontroli

NIP nabywcy: 526 105 86-27

adres nabywcy: 02-056, Warszawa, ul. Filtrowa 57
w polu ,DodatkowyOpis” (w wezle Stopka): ,BBS".

Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej
umowy za dzier doreczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajgcemu uznawac sie bedzie
dzien przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture
(tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposob
uwzgledniajgcy zasade wskazang w ust. 3.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczegélnosci w sposéb
nieuwzgledniajgcy zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy ptfatnosci
nie rozpoczynajg sie (nie zaczynajg biec) do momentu dokonania przez Wykonawce korekty
tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doreczenia Zamawiajagcemu, ktére to
korekty beda uwzgledniaty zasady przewidziane w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz

przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujgcego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

wystapi:

1) niedostepnosc¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarodw i ustug,

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardéw i ustug,

3) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarodw i ustug,
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termin ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ulega wydtuzeniu o czas (okres)
niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Czasookres ten zaokragla sie
wzwyz do petnego dnia kalendarzowego.

W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 6
(niedostepnos¢ KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci wystawienia i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury beda wystawiane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi skutki wystapienia takich sytuacji. W
takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) bedg doreczane na adres poczty elektronicznej
(e-mail): bbs@nik.gov.pl . Termin ptatnosci w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia
otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu adresu
poczty elektronicznej pod warunkiem, ze faktura zawiera dane Zamawiajgcego, o ktérych
mowa wust. 3. W przeciwnym wypadku bieg terminu ptatnosci nie rozpoczyna sie
do momentu dokonania przez Wykonawce korekty wystawionej faktury, ktora to korekta
bedzie uwzglednia¢ dane Zamawiajgcego wskazane w ust. 3.

Ewentualne zatgczniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawiera¢ w swojej tresci dane
Wykonawcy oraz numery faktur ktérych dotyczg i bedg przesytane przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej (e-mail) na adres bbs@nik.gov.pl .

§5.
ZMIANY WYNAGRODZENIA

Na zasadach okreslonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1i 2 ustawy PZP, Strony beda
waloryzowaty koszty realizacji czynnosci wchodzgcych w sktad przedmiotu Umowy
("Waloryzacja"). Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu wynagrodzenia,
o ktérym mowa w 8 3 ust. 1, w tym t3cznego wynagrodzenia, na zasadach opisanych ponizej.

Kazda ze Stron Umowy jest uprawniona do wystapienia z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Na potrzeby niniejszego paragrafu przez ,Wskaznik GUS" rozumie sie wskaznik cen towarow i
ustug konsumpcyjnych ogétem za poprzedni kwartat, ogtaszany w formie komunikatu Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, o ktéorym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. 0o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych

Po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 2, kazda ze Stron Umowy, w przypadku zmiany
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy, jest uprawniona do wystgpienia do drugiej Strony z
pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji, po opublikowaniu komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego ogtaszajgcego Wskaznik GUS, z zastrzezeniem ust. 7.

Whniosek o dokonanie Waloryzacji powinien zawiera¢ uzasadnienie oraz wykazanie wptywu
zmiany Wskaznika GUS na koszty realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci poprzez
przedstawienie kalkulacji oraz stosownych dokumentéw. We wniosku zostang wskazane
nowe wartosci wynagrodzenia. Strony przewidujg tylko jedng Waloryzacje w okresie
obowigzywania Umowy. Brak wykazania wptywu zmiany WskaZznika GUS na koszty realizacji
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawe do odmowy
dokonania Waloryzaciji.

Ewentualna Waloryzacja bedzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy ze
skutkiem od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
ogtaszajgcego Wskaznik GUS (,Dzierr Ustalenia Waloryzacji”).

Whnioskowana zmiana wynagrodzenia nastgpi pod warunkiem i przy uwzglednieniu zasad
okreslonych w niniejszym ustepie:
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1) wartos¢ Wskaznika GUS ogtoszonego w Dniu Ustalenia Waloryzacji bedzie wskazywata na
wzrost albo spadek cen towardw i ustug konsumpcyjnych o co najmniej 5 punktéow
procentowych w stosunku do poprzedniego kwartatu;

albo

10.

11.

12.

13.

14.

2) skumulowana zmiana Wskaznika GUS, liczona od kwartatu, w ktérym zawarto Umowe, do
Dnia Ustalenia Waloryzacji, wykaze wzrost albo spadek cen o co najmniej 5 punktow
procentowych;

- (,Prég Waloryzacji”).

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi o 50% wartosci wzrostu albo obnizenia cen
ustalonego zgodnie z ust. 7, z zastrzezeniem postanowien ust. 12.

Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy zmiana, o ktérej mowa w
ust. 7, bedzie wartoscig dodatnig, wynagrodzenie ulegnie zwiekszeniu o wielkos¢ wskazang w
ust. 8.

Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy zmiana, o ktérej mowa w
ust. 7, bedzie wartosciag ujemng, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wielkos¢ wskazang w
ust. 8.

Nowa warto$¢ wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ zaptaty naleznej Wykonawcy za czynnosci
odebrane po Dniu Ustalenia Waloryzacji.

Strony ustalajg, ze maksymalna warto$¢ obnizenia albo wzrostu wynagrodzenia w efekcie
zastosowania Waloryzacji nie moze przekroczy¢ 10% pierwotnej wartosci wynagrodzenia
okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1, przy czym limit ten stosuje sie odrebnie do kazdej z
czesci wynagrodzenia.

Wykonawca, ktéry uzyska Waloryzacje zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujace warunki: (i) przedmiotem umowy s3a ustugi lub dostawy oraz (ii) okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza Waloryzacji wynagrodzenia w zakresie i czesci wynagrodzenia
zmienionego na podstawie 8 16 ust. 3 Umowy.

§6.
REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeprowadzi szczegétowg inwentaryzacji
i analizy konfiguracji obecnego srodowiska Zamawiajgcego. Szczegdtowy zakres
inwentaryzacji okresla pkt. 4 w Zatgczniku nr 1 do Umowy (OPZ).

Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty, w tym Projekt do siedziby Zamawiajgcego w
Warszawie przy ul. Filtrowej 57, gdzie zostanie przeprowadzony odbiér.

W trakcie realizacji Projektu Wykonawca jest zobowigzany na biezgco prowadzi¢
z Zamawiajgcym ustalenia w sprawie szczegdtowych ustalen inwentaryzacyjnych,
analitycznych i rozwigzan projektowych. W przypadku zaprojektowania rozwigzan bez
uzgodnienia izaakceptowania ich przez Zamawiajgcego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do dokonania stosownych zmian projektowych bez
dodatkowego wynagrodzenia. W takim wypadku, za ewentualne opdznienia w wykonaniu
Projektu odpowiada Wykonawca.
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4. W ramach wykonywania Przedmiotu Zamdwienia wigzgce sg ustalenia i decyzje podjete
i zatwierdzone przez Kierownikéw projektu Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Przed kazdorazowym wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
Realizacje wyposazenia osrodka zapasowego na podstawie projektu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ......ccccveennenninnens w terminie ...... Dni Roboczych od dnia wezwania, bez
obcigzania Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami.

§7.
NADZOR MERYTORYCZNY

Wymagania dotyczace sposobu przeprowadzenia i zakresu Nadzoru Merytorycznego zostaty
wskazane w pkt. 10 Zatgczniku nr 1 do Umowy (OPZ).

§ 8.
NADZOR AUTORSKI

Wymagania dotyczace sposobu przeprowadzenia i zakresu Nadzoru Autorskiego zostaty
wskazane w pkt. 11 Zatgczniku nr 1 do Umowy (OPZ).

§90.
OSOBY ODPOWIADAJACE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Do kierowania pracami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy Zamawiajgcy wyznacza
Kierownika projektu. Kierownik projektu Zamawiajgcego koordynuje wykonywane prace, ma
prawo zamowienia ustugi Nadzoru Merytorycznego i niezbednej ilosci wizyt Nadzoru
Autorskiego, przekazuje dokumenty Wykonawcy i podpisuje protokoty odbioru powstate w
toku realizacji Umowy.

2. Do kierowania pracami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy Wykonawca wyznacza
Kierownika projektu. Kierownik projektu Wykonawcy jest uprawniony do prowadzenia
uzgodnien koordynujgcych wykonywane prace, przekazywania dokumentéw Zamawiajagcemu
oraz do podpisywania protokotéw odbioru.

3. Kierownik projektu Wykonawcy odpowiedzialny jest m.in. za przygotowanie:
1) protokotéw przekazania i odbioru;
2) Protokotu odbioru koricowego;
3) Karte Nadzoru Autorskiego;
oraz za przedstawienie dokumentéw do podpisu.

4. Kierownik projektu Wykonawcy bez zbednej zwioki powiadamia pisemnie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej Kierownika projektu Zamawiajgcego o wykonaniu prac
i przedstawieniu ich do odbioru.

5. W celu wykonania prac nad inwentaryzacjg i Projektem oraz Nadzorem Merytorycznym i
Autorskim Wykonawca ustanawia osoby delegowane do wykonania prac o kwalifikacja w
nizej wymienionych obszarach:
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1)  Vmware Certified Professional Data Center Virtualization lub wyzszy uzyskany nie
wczesniej nizw 2023r

2)  Vmware Certified Professional Network Virtualization lub wyzszy uzyskany nie
wczesniej niz w 2023r

3) Cisco CCIE Security

4) Cisco CCIE Enterprise Infrastructure

5) CISP (Certified Information Security Professional)

6) PMP (Project Management Professional) oraz ITIL Foundation

7) Brocade Professional SAN Administrator

8) Specialist - Technology Architect Backup Recovery Solutions Specialist Version 7.0
(EMCTA)

9) EMC Proven Professional Specialist Technology Architect,

10) NetApp Certified Data Administrator, ONTAP

11)  Red Hat Certified Engineer

12)  SUSE Certified Administrator in OpenStack Cloud 9

13) SUSE Certified Administrator in SUSE Linux Enterprise Server

14)  Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE - wygasty) w zakresie MS Exchange

15)  Microsoft 365 Certified - Messaging Administrator Associate

16) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE - wygasty) w zakresie Microsoft System
Center Configuration Manager

17)  Microsoft 365 Certified - Endpoint Administrator Associate

18) Microsoft Certified - Windows Server Hybrid Administrator Associate

19) osobe posiadajgca wiedze i doswiadczenie w zakresie systemu réwnowazenia
obcigzen KEMP rozumiane jako wykonanie przynajmniej jednego wdrozenia tego
rozwigzania

Wykaz osdb, o ktérych mowa w ust. 1-2 oraz 5, stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo zmiany przedstawicieli wskazanych w ust. 2 oraz 5, o czym
zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zmiana ta nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 19 ust. 6 Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za ewentualny brak kontaktu z Kierownikiem projektu po stronie
Wykonawcy, osobami technicznymi oraz z Biegtymi, i za zwigzane z tym mozliwe opdznienie w
wykonaniu Umowy.

Zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 9, nie mogg spowodowac zmiany gcznej liczby oséb
delegowanych do obstugi Przedmiotu Zamdwienia dla kazdego wymaganego zakresu wiedzy
technicznej. W takim wypadku kazda nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia z danego
zakresu wiedzy technicznej poswiadczone aktualnymi certyfikatami albo uprawnieniami. W
takim wypadku kazda nowa osoba musi posiadac¢ kwalifikacje lub uprawnienia odpowiednio z
danego obszaru kwalifikacji lub uprawnien poswiadczone aktualnymi wymaganymi
dokumentami.

Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wptywu na wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wskazana w Umowie liczba personelu stanowi minimalne wymaganie i Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w 8 3 ust. 1 Umowy, zobowigzany jest zapewni¢ dodatkowy
personel bez wezwania ze strony Zamawiajgcego w sytuacji, gdy jest to niezbedne do
prawidtowego wykonywania Przedmiotu Zamdwienia.
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Zamawiajacy ma prawo nakaza¢ Wykonawcy natychmiastowg zmiane osoby bioracej udziat w
realizacji Przedmiotu Zamodwienia, podajgc uzasadnienie. Nowa osoba powinna skutecznie
przejg¢ obowigzki dotychczasowej osoby w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia zgtoszenia
stosownego zgdania przez Zamawiajgcego.

Osoba, o ktérej mowa w ustepie wyzej, musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje , o ktérych
mowa w tym paragrafie Umowy.

Osoba zastapiona jest catkowicie odsuwana od realizacji Przedmiotu Zamdéwienia.
Zamawiajacy moze wiecej niz jeden raz korzysta¢ z uprawnienia wynikajgcego z ust. 11.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow wynikajgcych z wprowadzenia zmian
w sktadzie personelu.

Zamawiajacy nie dopusci do wykonywania Przedmiotu Zamodwienia oséb innych niz
delegowane przez Wykonawce w sposéb wskazany w Umowie. W takim wypadku catkowitg
odpowiedzialno$¢ za ewentualne opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1, o czym zobowigzuje
sie niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej. Zmiana ta nie stanowi zmiany
Umowy w rozumieniu 8 19 ust. 6 Umowy.

§ 10.
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Projektu zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie, aw szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania Projektu niezgodne z obowigzujgcymi przepisami, w tym z ustawg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, normami i stanem faktycznym.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady w realizacji
wyposazenia o$rodka zapasowego bedace nastepstwem  wadliwie  wykonanych:
inwentaryzacji oraz Projektu.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz z tytutu rekojmi za wady Projektu
wygasajg w stosunku do Wykonawcy w terminie 48 miesiecy od dnia podpisania bez uwag
protokotu odbioru Projektu.

W przypadku wykrycia wady Projektu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do
jej usuniecia idostarczenia poprawionego Projektu wraz ze wszystkimi niezbednymi
podpisami, oraz poprawionej wersji elektronicznej tego Projektu w terminie 21 dni od daty
pisemnego przekazania spisu wad do Wykonawcy.

Nieusuniecie przez Wykonawce wad w terminie okreslonym w ust. 4 daje Zamawiajgcemu
prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim wskazanym przez Zamawiajgcego, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystugujg ponadto inne uprawnienia z rekojmi okreslone przepisami
Kodeksu cywilnego.

811.
KARY UMOWNE | ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w nastepujacych
przypadkach:

Strona 10



Zalgcznik nr 2 do Zapytania 0 wyceng

1) w przypadku zwitoki w realizacji Przedmiotu Zamowienia w zakresie, o ktérym mowa w 8 1
ust. 2 pkt 1-3 Umowy - w wysokosci 0,25% kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktébrym mowa w 8 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

2) w przypadku zwtoki w usunieciu wad Projektu w ramach gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady - wwysokosci 0,25% kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktérym mowa w 8 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) w przypadku zwloki w prezentacji urzadzen i systemdéw dobranych w ramach
przygotowania dokumentacji projektowej w stosunku do terminu uzgodnionego
z Zamawiajgcym - w wysokosci 0,25% kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) w przypadku zwtoki w zmianie cztonka personelu zgodnie z § 9 ust. 13 Umowy - w
wysokosci 0,2% kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w
8§ 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

5) w przypadku zwitoki w zmianie Biegtego w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w Zatgczniku nr 1 do Umowy (OPZ), a takze w razie zwtoki czynnosci wykonywanych
przez Biegtego lub zwioki w wykonaniu zmian w Projekcie zwigzanych z dziatalnoscig
Biegtego - w wysokosci 0,25% kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktérym mowa w 8 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

6) w przypadku zwtoki w przeprowadzeniu wizyty Nadzoru Autorskiego, a takze w razie
zwtoki w wykonaniu stosownych prac ustalonych w ramach tej wizyty - w wysokosci
0,25% kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki;

7) w przypadku zwioki w poprawie Projektu w sposdb wylgczajacy dalsze naruszanie praw
autorskich lub osobistych praw autorskich oséb trzecich, o ktérej mowa w § 14 ust. 8
Umowy - w wysokosci 0,25% kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktérym mowa w 8 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

8) w przypadku wykorzystania dokumentéw lub informacji do celdw innych niz realizacja
Umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 19 ust. 3
Umowy - w wysokosci 30% kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktérym mowa w 8§ 3 ust. T Umowy, za kazdy taki przypadek;

9) w przypadku naruszenia zakazéw okreslonych w § 13 ust. 1-8 Umowy - w wysokosci 5%
kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy taki przypadek;

10) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenie przez ktérgkolwiek ze Stron, z
przyczyn za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% kwoty
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Kary umowne przewidziane w ust. 1 pkt 1-10 sg naliczane niezaleznie od siebie.

Zamawiajagcy moze na zasadach ogoélnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezong kare umowna.

Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez potrgcenie z
jakiejkolwiek ptatnosci naleznej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego
do potragcenia kar umownych z ptatnosci za wykonane i fakturowane czesci Przedmiotu
Zamoéwienia, bez wczedniejszego wezwania Wykonawcy do zaptaty. W przypadku braku
mozliwosci potracenia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty wyznaczajac 5 dniowy
termin zaptaty od dnia doreczenia wezwania.
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5. Catkowita tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 40% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

§12.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu, niezaleznie od ustawowego prawa odstgpienia od Umowy, przystuguje
umowne prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w przypadku:

1) zwioki w terminie wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego poszczegdlnych etapéw, o
okres dtuzszy niz 7 dni;

2) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego
zgtoszonych do Projektu podczas procedury odbioru;

3) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawce wykonywania Przedmiotu Zamdwienia i
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wznowienie jego
wykonania;

4) innego wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Zamédwienia, wadliwie lub w sposéb
sprzeczny zUmowg, lub zastosowania rozwigzann sprzecznych zotrzymanymi od
Zamawiajgcego zatozeniami idokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie przez Wykonawce
zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zamédwienia.

5) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
przedtuzenie ubezpieczenia, o ktérym mowa w 8§ 17 Umowy, w terminie do 7 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia;

2. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Zamawiajgcy ma
prawo wykona¢ - w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy, aw przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3-4 - w
terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
prac, zwrotu dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajgcy zwolni
Wykonawce z tego obowigzku.

4, W razie odstgpienia od Umowy w catosci na etapie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, o
ktérym w 8 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w szczegdblnosci okreslonych w ust. 1, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5. Jesli Zamawiajacy odstgpit od Umowy w czesci, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia
bedgacego iloczynem wynagrodzenia okreslonego dla Przedmiotu Zamoéwienia i procentowego
zaawansowania Projektu (ktéra zostata wykonana bez wad i przedstawia dla Zamawiajgcego
wartos¢ [przysporzenie]) wykonanej przed dniem odstgpienia od Umowy, za$ Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac i korzystac z tego Projektu i pozostatego zakresu odebranych prac, ktore
otrzymat od Wykonawcy i odebrat protokotem odbioru. W zwigzku z powyzszym, Strony
zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, autorskie prawa
majgtkowe wraz z prawem wylgcznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa
zaleznego, o ktérych mowa w 8 14 Umowy, do odebranego Projektu, przechodza na
Zamawiajgcego w catym zakresie okreslonym w § 14 Umowy, z dniem odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego. Uprawnienia z rekojmi igwarancji dotyczace Projektu, ktéry
Zamawiajacy otrzymat od Wykonawcy i odebrat bez zastrzezern ww. protokotem odbioru,
Zamawiajacy moze wykonywac od dnia podpisania tego protokotu w terminie i na warunkach
okreslonych w 8 10 Umowy.
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§13.
POUFNOSC
Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania
w poufnosci  wszelkich dotyczacych Zamawiajgcego danych i informacji uzyskanych

w jakikolwiek sposdb (zamierzony lub przypadkowy) w zwigzku z wykonywaniem Umowy, bez
wzgledu na sposéb i forme ich przekazania, nazywanych dalej tgcznie "Informacjami
Poufnymi".

Obowigzku zachowania poufnosci, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do danych i
informacji:

1) dostepnych publicznie;

2) otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufnosci;

3) ktére w momencie ich przekazania przez Zamawiajgcego byty juz znane Wykonawcy bez
obowigzku zachowania poufnosci;

4) w stosunku do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajacego na ich
ujawnienie.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawce jest wymagane na
podstawie przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie
takie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie wiadomosci wystanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiajgcego, chyba ze takie poinformowanie Zamawiajgcego bytoby
sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) dotozenia wtasciwych staran w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utrata,
znieksztatceniem oraz dostepem nieupowaznionych 0séb trzecich;

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania kazdej z o0soéb, przy pomocy ktérych
wykonuje Umowe i ktére bedg miaty dostep do Informacji Poufnych, o wynikajgcych z Umowy
obowigzkach w zakresie zachowania poufnosci, a takze do skutecznego zobowigzania i
egzekwowania od tych os6b obowigzkéw w zakresie zachowania poufnosci. Za ewentualne
naruszenia tych obowigzkdéw przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, jak za
wiasne dziatania.

W przypadku utraty lub znieksztatcenia Informacji Poufnych lub dostepu nieupowaznionej
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwtocznie podejmie odpowiednie do
sytuacji dziatania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiajgcego. Poinformowanie
takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomosci wystanej na adres poczty elektronicznej
Zamawiajacego, powinno opisywa¢ okolicznosci zdarzenia, zakres iskutki utraty,
znieksztatcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjete dziatania ochronne.

Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwigzania Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwitocznie zwréci Zamawiajgcemu lub komisyjnie usunie wszelkie Informacje
Poufne w sposéb uniemozliwiajgcy ich przywrécenie. W przypadku komisyjnego usuniecia
ww. Informacji, Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o tym fakcie, bez
zbednej zwtoki.

Ustanowione Umowg zasady zachowania poufnosci Informacji Poufnych, jak réwniez
przewidziane w Umowie kary umowne z tytulu naruszenia zasad zachowania poufnosci
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Informacji Poufnych, obowigzujg zaréwno podczas wykonania Umowy, jak i po jej
wygasnieciu.

Jesli Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane osobowe 0s6b pracujacych na rzecz Umowy, w
zwigzku z czym Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych,
przekazanych przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie z
obowigzujgcym prawem, w szczegélnosci z zachowaniem przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osoéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§14.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu przekazanych lub zaktualizowanych przez Biegtych
informacji i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem Nadzoru Merytorycznego, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego powstate na jego rzecz w ramach wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, prawa wiasnosci intelektualnej obejmujace majgtkowe prawa
autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach, w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, do tych informacji i dokumentéw, w
zakresie:

1) wprowadzania do pamieci komputera;

2) rozpowszechniania, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie w sieciach komputerowych w
sposb6b zapewniajgcy dostep do niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez
uzytkownika w tym sieci Internet;

3) wykonywania, korzystania, rozpowszechniania i publikowania opracowan;
4) utrwalania;

5) zwielokrotniania kazdg znang technikga;

6) sporzadzania cyfrowego zapisu;

7) eksploatacji w dowolnym jezyku;

8) dokonywania zmian;

9) aktualizacji;

10) wykonania na podstawie Projektu prac, projektowanego przedsiewziecia przez
wykonawcédw wybranych przez Zamawiajacego.

Z chwilg obustronnego podpisania Protokotu odbioru koricowego bez uwag, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego, powstate na jego rzecz w ramach wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, prawa wiasnosci intelektualnej obejmujgce majgtkowe prawa
autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach, w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, do Projektu, w zakresie:

1) wprowadzania do pamieci komputera;

2) rozpowszechniania, w szczegolnosci poprzez udostepnianie w sieciach komputerowych w
sposob zapewniajgcy dostep do niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez
uzytkownika w tym sieci Internet;

3) wykonywania, korzystania, rozpowszechniania i publikowania opracowan;

4) utrwalania;
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5) zwielokrotniania kazdg znang technikg;
6) sporzadzania cyfrowego zapisu;

7) eksploatacji w dowolnym jezyku;

8) dokonywania zmian;

9) aktualizacji;

10) wykonania na podstawie Projektu prac, projektowanego przedsiewziecia przez
wykonawcédw wybranych przez Zamawiajacego.

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu poprawionego lub zaktualizowanego Projektu, w tym w
ramach Nadzoru Autorskiego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego powstate na jego rzecz
w ramach wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, prawa wiasnosci intelektualnej
obejmujgce majatkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni
korzystania w réznych formach i postaciach, w zaleznosci od potrzeb, do poprawionego lub
zaktualizowanego Projektu, w zakresie:

1) wprowadzania do pamieci komputera;

2) rozpowszechniania, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie w sieciach komputerowych w
sposbéb zapewniajgcy dostep do niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez
uzytkownika w tym sieci Internet;

3) wykonywania, korzystania, rozpowszechniania i publikowania opracowan;
4) utrwalania;

5) zwielokrotniania kazdg znang technika;

6) sporzadzania cyfrowego zapisu;

7) eksploatacji w dowolnym jezyku;

8) dokonywania zmian;

9) aktualizacji;

10) wykonania na podstawie Projektu prac, projektowanego przedsiewziecia przez
wykonawcédw wybranych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ nosnikéw, na ktérych utrwalono wskazane
powyzej dokumenty i informacje.

Wykonawca wyraza zgode na korzystanie przez Zamawiajgcego z opracowan utworéw, o
ktérych mowa w ust. 1-3, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1-3.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 3 ust. 1 pkt. 1-2 Umowy oraz okreslone w & 3 ust. 1
pkt 3 Umowy dla danej czesci wykonanych Nadzoréw Autorskich, obejmuje wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych,
o ktorych mowa w ust. 1-3 oraz wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie do nienaruszania praw majatkowych osoéb trzecich przy
wykonywaniu Przedmiotu Zamoéwienia oraz do przekazania Zamawiajgcemu wynikéw prac,
okreslonych w § 1 Umowy, w stanie wolnym od obcigzeh prawami osdb trzecich.

Jezeli podczas korzystania z Projektu przez Zamawiajgcego dojdzie, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, do naruszenia majgtkowych praw autorskich lub osobistych praw
autorskich oséb trzecich, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zmieni Projekt w
sposb6b wytgczajgcy dalsze naruszenie tych praw. Zmiany powinny by¢ dokonane nie pézniej

Strona 15



10.

11.

Zalgcznik nr 2 do Zapytania 0 wyceng

niz w terminie 3 Dni Roboczych od daty uzyskania przez Wykonawce pisemnej informacji o
naruszeniu praw 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu Zamdwienia, w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia 0s6b trzecich wynikajgce
z naruszenia praw witasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisOw ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze
zm.), w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajgce z naruszenia przez Wykonawce praw
autorskich lub patentowych oséb trzecich, a dotyczgce Przedmiotu Zamowienia, bedga
dochodzone bezposrednio od Wykonawcy. W razie gdyby osoba trzecia dochodzita swych
praw od Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do zwolnienia Zamawiajgcego ze
wszystkich obowigzkéw wobec oséb trzecich, a takze do wstgpienia do kazdego
postepowania.

W przypadku powierzenia przez Zamawiajgcego petnienia Nadzoru Autorskiego innemu
podmiotowi, Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie do Projektu przez osobe trzecig
wszelkich niezbednych poprawek wynikajgcych z btedéw projektowych, ktére ujawnity sie na
etapie realizacji inwestycji oraz ktére ujawnig sie w przysztosci, atakze uzupetnien,
modyfikacji, zmian wynikajgcych z potrzeb Zamawiajgcego i rozwigzan zamiennych.

§15.
PODWYKONAWCY
3 W nastepujacych czesciach Wykonawca powierza wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia
podwykonawcom:

4 Wykonawca wykona Przedmiot Zamdéwienia bez udziatu podwykonawcéw.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zakresu zamowienia powierzonego
podwykonawcy oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcéw Wykonawca nie moze
rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie oraz rozszerzyc
podwykonawstwa o firmy inne niz wskazane w ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
dziatania lub zaniechania wiasne. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac
realizowanych przez podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu
Zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego przedmiotu.

W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce realizacji Przedmiotu
Zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

3 Niepotrzebne skresli¢
4 Niepotrzebne skresli¢
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Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

W przypadku, w ktérym Zamawiajacy zadat na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy PZP
wskazania przez Wykonawce, w ofercie, czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz
znani lub informacji, o ktérych mowa w art. 462 ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze badac,
czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP. Wykonawca na
zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
PZP, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W  przypadku zmiany podwykonawcy Iub wprowadzenia nowego podwykonawcy
realizujgcego Przedmiot Zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang Iub
wprowadzeniem nowego podwykonawcy ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny lub w formie
elektronicznej wniosek o zmiane lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, zawierajgcy
w szczegblnosci dane podwykonawcy oraz zakres przedmiotu umowy powierzonego
podwykonawcy. Zamawiajgcy w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania wniosku wyrazi
zgode, sprzeciwi sie wprowadzeniu zaproponowanego podwykonawcy Ilub zazgda
dodatkowych informacji o podwykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmieniac / wprowadza¢ ww. podwykonawcéw
pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej Ilub
elektronicznej, pod rygorem niewaznosci.

§16.
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowienn Umowy w nastepujacym zakresie i
przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Zamowienia poprzez zmiane zakresu Swiadczen
objetych Umowg, w tym ustug serwisu i utrzymania infrastruktury LAN lub robdt
budowlanych, okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), w przypadku:

a) koniecznosci wprowadzenia swiadczenn zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
niescistosci, brakéw lub btedéw w OPZ;

b) koniecznosci wykonania $wiadczen dodatkowych lub zamiennych niezbednych do
prawidtowej realizacji Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w OPZ;
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c) zmiany OPZ z inicjatywy Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w zwigzku z potrzebg
zapewnienia prawidtowego funkcjonowania infrastruktury LAN;

d) zmiany decyzji administracyjnych lub uzgodnien, na podstawie ktérych realizowany
jest przedmiot Umowy, powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu swiadczen;

2) dopuszczalna jest zmiana zakresu Swiadczen, w tym ustug oraz robot budowlanych o,
poprzez ich ograniczenie, w sytuacji gdy wykonanie czesci Swiadczenh okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznosci realizacji Umowy lub wykonanie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego lub interesie publicznym, z zastrzezeniem, ze zmiana nie przekroczy 20%
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia; wynagrodzenie ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu;

3) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w tym sposobu realizacji ustug, zakresu
Swiadczen lub lokalizacji ich wykonywania, w szczegdlnosci w przypadku:

a) wystgpienia odmiennych  warunkéw technicznych, infrastrukturalnych lub
eksploatacyjnych niz zaktadane w OPZ;

b) wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych lub istotnie utrudniajgcych Swiadczenie
ustug w dotychczasowy sposéb;

4) dopuszczalna jest zmiana technologii, rozwigzan technicznych, urzgdzen lub materiatow,
jezelitgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) zmiana jest uzasadniona co najmniej jedng z ponizszych okolicznosci:
— podwyzszeniem jakosci Swiadczonych ustug lub wykonywanych robdt,
— zmniejszeniem kosztéw realizacji lub eksploatacji,
— skréceniem czasu reakcji lub realizacji,
— poprawg bezpieczenstwa lub ciggtosci dziatania infrastruktury,

— brakiem dostepnosci, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkgji
dotychczas stosowanych rozwigzan,

— koniecznoscig zapewnienia kompatybilnosci lub prawidtowego funkcjonowania
infrastruktury LAN,

— zmiang przepiséw prawa, norm lub wymagan bezpieczeristwa;

b) zmiana nie prowadzi do pogorszenia parametrow funkcjonalnych, jakosciowych lub
bezpieczenstwa w stosunku do rozwigzan pierwotnych;

€) zmiana jest niezbedna do prawidtowej realizacji Umowy lub wynika z okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy;

5) dopuszczalne sg zmiany postanowiert Umowy w zakresie sposobu realizacji, w tym:
a) zmiany sposobu odbiorow, testéw lub weryfikacji ustug,

b) zmiany obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym uzyskiwaniem
uzgodnien, decyzji lub wspodtpracg z podmiotami trzecimi

- w przypadku, gdy zmiana jest uzasadniona co najmniej jedng z ponizszych okolicznosci

i. zmiana taka jest niezbedna do zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy lub
ciggtosci dziatania infrastruktury LAN;

ii. zmiana wynika ze zmiany technologii, organizacji pracy Zamawiajgcego lub
sposobu uzytkowania infrastruktury;
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iii. zmiana jest konieczna w zwigzku ze zmiang przepiséw prawa lub wytycznych
majacych zastosowanie do realizacji Umowy;

iv.  dotychczasowy sposéb realizacji Umowy okazat sie nieefektywny, niemozliwy do
zastosowania lub powoduje nadmierne utrudnienia w realizacji Umowy;

v.  zmiana jest nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy.

dopuszczalna jest zmiana terminu lub etapdw realizacji Umowy, w przypadku:

a) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw uniemozliwiajgcych $wiadczenie
ustug lub wykonanie robét;

b) opdznien Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;

€) zmian organizacyjnych lub technicznych wptywajacych na realizacje Umowy;
d) sity wyzszej;

e) wystagpienia okolicznosci okreslonych w pkt 1-5;

- termin moze ulec zmianie o czas wptywu tych okolicznosci;

dopuszczalna jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany zakresu swiadczen, o ktérej mowa w pkt 1-3;

b) zmiany technologii, rozwigzanh technicznych, urzadzen lub materiatéw, o ktérej mowa
w pkt 4;

c) zmian postanowien Umowy, o ktérych mowa w pkt 5i 6, o ile zmiany te majg wptyw na
koszty realizacji Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 7, nastepuje na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce, przygotowanego z uwzglednieniem zasad
rynkowych, przy czym ceny jednostkowe powinny odzwierciedla¢ realng wartos¢
Swiadczen, z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz 10%, nie mogg przekraczaé cen
rynkowych odpowiadajgcych zakresowi Swiadczen oraz stosowanych rozwigzan, a takze
nie moga by¢ wyzsze niz ceny wynikajace z ogdlnie dostepnych publikacji i cennikow, w
szczegdlnosci SEKOCENBUD lub innych réwnowaznych zrédet.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1 Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

3)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2021 r. poz. 2207);

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, o
wartos¢ wzrostu tych kosztow.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) bedzie
dotyczy¢ wytacznie czesci przedmiotu Umowy wykonanej w terminie przewidzianym Umowa,
po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug lub
podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego. Wartos¢
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2), 3) lub 4) bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej pracownikéw i oséb realizujgcych
przedmiot Umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
prace lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikédw i 0sdéb, o ktérych mowa powyzej,
realizujgcych przedmiot Umowy, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy wraz z pisemnym zestawieniem
(zarowno przed jak i po zmianie) pracownikédw wykonujgcych przedmiot umowy z
okresleniem zakresu (czesci etatu).

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 3 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom realizujgcym przedmiot Umowy.
Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia oséb, o ktérych mowa powyzej, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy wraz z pisemnym
zestawieniem (zaréwno przed jak i po zmianie) z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego.

W celu zawarcia aneksu w zakresie, o ktérym mowa w ust. 3, kazda ze Stron, w terminie od
dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w
zycie moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczeg6towe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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W razie niezatwierdzenia wniosku lub czeSciowego zatwierdzenia wniosku, Strona moze
wniosek ponowic.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Aneks bedzie
obowigzywat od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejscia w zycie zmian przepisow
bedacych podstawg do zmiany wysokosci wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego
przez Strone, jezeli bedzie to termin pozniejszy.

Zamawiajagcemu przystuguje zgdanie udostepnienia do wgladu ksiegowych dokumentéw
zrodtowych w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany

W przypadku braku ztozenia wniosku w terminie okreslonym w ust. 8, roszczenie Wykonawcy
0 zmiane wynagrodzenia wygasa.

§17.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

>Wykonawca przedstawit Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez
osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy kopie polisy ubezpieczeniowej oraz
dowdd jej optacenia/inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
Przedmiotem Zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 300 000 zt (stownie: trzysta
tysiecy ztotych).

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, wygasa przed uptywem
terminu Swiadczenia Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc bez wezwania Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
przedtuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt
dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z
faktury wystawionej przez Wykonawce, bgdz odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, zgodnie
z postanowieniami 8 12 Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§18.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

5 Punkt zostanie dostosowany do sposobu ubezpieczenia Wykonawcy
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Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci ....% kwoty catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za podstawowy zakres Przedmiotu Zamdwienia okreslony
w 8 3 ust. 1 Umowy tj. w wysokosci ........... zt.

Dowdéd wniesienia 100% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1, zostat przedstawiony
Zamawiajgcemu w dniu zawarcia Umowy.

Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia zakonczenia wykonywania ustugi okreslonej w 8 1 ust. 2 pkt 1) - 3) Umowy w terminie
okreslonym odpowiednio w Szczegétowym harmonogramie prac i uznania przez
Zamawiajgcego realizacji Umowy za nalezycie wykonane.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Nadzoru Merytorycznego, o ktérym mowa
w 8 1 ust. 2 pkt 2) Umowy, Wykonawca w terminie 14 dni od przekazania oswiadczenia
o skorzystaniu z Nadzoru Merytorycznego przedtuzy istniejgce albo wniesie nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci ...... % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy, tj. w wysokosci .......... zt.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Nadzoru Autorskiego, o ktéorym mowa w §
1 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca w terminie 14 dni od przekazania oswiadczenia
o skorzystaniu z Nadzoru Autorskiego przedtuzy istniejgce albo wniesie nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci ......% catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 3 ust.
1 Umowy, tj. w wysokosci .......... zt.

§19.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Przelew wierzytelnosci z tytutu niniejszej Umowy dopuszczalny jest za zgodg Zamawiajgcego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci w celu zapewnienia drugiej
Stronie wszystkich informacji oraz danych koniecznych do wykonania Umowy.

Strony ustalaja, iz kazdy dokument, poza Umowg i ewentualnymi aneksami, protokotami oraz
kopiami faktur, otrzymany przez Wykonawce od Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
pozostaje wlasnoscig Zamawiajgcego i zostanie zwrdcony (wszystkie egzemplarze) na zadanie
Zamawiajacego po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji zobowigzan wynikajacych z
Umowy. Wykonawca, bez wczedniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie wykorzysta
zadnego dokumentu lub informacji do celéw innych niz wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na wykorzystanie lub publikowanie jego nazwy
i szczegotdw zwigzanych z realizacjg Umowy;

2) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub kradziezy mienia Zamawiajgcego - do jego
naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

3) odpowiedzialnosci za wtasne mienie pozostawione na terenie Zamawiajgcego;

4) odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez pracownikow zatrudnionych przez
Wykonawce przy wykonaniu Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
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1) informowania Wykonawcy, bez zbednej zwitoki, o zamiarach wprowadzenia zmian
organizacyjnych lub zmian w dziatalnosci Zamawiajacego, ktére moglyby mie¢ wptyw na
przebieg prac;

2) zapewnienia personelowi Wykonawcy mozliwosci wykonywania pracy w miejscach
pozostajacych pod kontrolg Zamawiajgcego, w uzgodnionych z Wykonawcg godzinach.

O ile w Umowie nie wskazano inaczej, wszelkie jej zmiany wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

W przypadku sporu Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego w Warszawie.

Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej, w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron.
Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ);
2) Zatfqcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ............. 2026r.;
3) Zatgcznik nr 3 - Lista oséb odpowiedzialnych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)



Zatacznik nr 2 do Umowy

Oferta Wykonawcy z dnia ............. 2026 r.



Zatacznik nr 3 do Umowy

Lista oséb odpowiedzialnych

Zamawiajacy wyznacza Kierownika projektu Zamawiajgcego w osobie Pana: ............. ctel: 22444 ... ,
email: oo, @nik.gov.pl oraz Zastepce Kierownika projektu w osobie Pana: .........c.c.... , tel.: 22 444
............... , email; ... @nik.gov.pl .

Wykonawca wyznacza Kierownika projektu Wykonawcy w osobie Pan(i): .......ccceceeveuencne tel: e ,
email: .o

Wykonawca ustanawia:

1) osobe delegowang do wykonania prac nad Projektem, posiadajgcg ekspercky wiedze z obszaru
............................ poswiadczong waznym certyfikatem .........c..eee.... W 0Sobie  Pan(i):
........................ Jtel e, email o,

2) osobe delegowang do wykonania prac nad Projektem, posiadajgcg eksperckg wiedze z obszaru
............................ poswiadczong waznym certyfikatem .........cceeee... W 0SObie  Pan(i):
........................ Jtel e, email s,

3) osobe delegowang do wykonania prac nad Projektem, posiadajgcg eksperckg wiedze z obszaru
............................ poswiadczong waznym certyfikatem .........ceee... W 0SObie  Pan(i):
........................ Jtel e, €mMail e,

4) osobe delegowang do wykonania prac nad Projektem, posiadajgca eksperckg wiedze z obszaru
............................ poswiadczong waznym certyfikatem ..........c...... W o0sobie Pan(i):
........................ Jtel e, €mMail e,

5) osobe delegowang do wykonania prac nad Projektem, posiadajgca ekspercka wiedze z obszaru
............................ poswiadczong waznym certyfikatem ................. W o0sobie Pan(i):


mailto:.................@nik.gov.pl
mailto:........................@nik.gov.pl
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Szczego6towy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Wyposazenie oSrodka zapasowego (serwerownia) dla platformy
cyfrowej wspierajgcej procesy kontroli w zakresie zarzadzania i
analityki - Projekt
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1 Cel ZamOWIenia PUDIICZNEEO ...uvveieiiee ettt et e e e e tae e e e eaaa e e e e atae e e entaeeeeensaaeeean 3
I (01N o 11 VP4V 1Y/l o [ o] =] o30SR 4
3  Informacje podstawowe — SKFOCONY OPiS....ciiiiuuiiiiiiieieeiiiteeesiieeeesreeeesreeeesareeeesssbeeesssabeeesesareeas 7
4  Wykonanie Inwentaryzacji i analiza konfiguracji obecnego srodowiska ..........coccevvvciieeiiiieennnns 10
5 Wymagania dotyczace opracowania wariantu koncepcji oraz Projektu.........cccccvveeeeeeeicinnennnnnn. 16
ST o F- Yo Lol g [ = =1 4 I o] - [l T T U TP U TP P PP 18
7 WSPOIPraca STrON UMOWY ...ccccuviieiiiiiiiecciiee e eeitee et e e eetee e e eeataee s e satae e e eentaeeessabaeeeennbaeeeennstaesennsenas 21
8  Wymagania dotyczgce sposobu przygotowania Projektu.......cccceeeeecciivieeeeiccceciiieeeee e, 24
O INNE WYIMAZANIA cuuttiiiiiiiiiiiiiiiitee et e e ettt e e e e e s sttt e e e e e e ssaasbabeaaeeessassastsaaeeesssnssssstaaeeeesssssssnseaaeeens 24
10 o FZe gl o =T Vo] oV or o VAPPSRt 26
11 NAAZOE QUEOTSKI ..ttt b e s bt st e e et e sbeesaeesaneeas 28
12 Wymagania dotyczgce 0dbiOrOW PracC.......cciueeeiiciiieeeeiiie et e eetee e e tee e e e ebte e e e ebaee e eennaeas 30
13 Wymagania w zakresie gwarancji oraz rekojmi Wykonawcey........cccceccveiieecieieccciee e, 31
14 Wzory protOKOTOW OADIOrU ..ccc.eiiiiiciiicecee et e s e e s e e e s sabee e e e eareeas 32



Zatacznik nr 3 do zapytania o wycene

1 Cel zaméwienia publicznego

Przedmiotem postepowania jest przygotowanie przez Wykonawce, wciggu 90 dni od dnia
zawarcia Umowy, szczegdtowej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz kompleksowego projektu
wykonawczego, zwanego dalej Projektem, w ramach ktérego oczekuje sie wykonania Opisu
Przedmiotu Zamdwienia obejmujgcego opis prac, ustug i komponentdéw wyposazenia osrodka
zapasowego (DRC) w Najwyzszej Izbie Kontroli, wykaz materiatéw i parametréw minimalnych na
materiaty rownowazne, wykaz wymagan dla podmiotéw wykonawczych oraz przedmiar i kosztorys
inwestorski. Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowi¢ bedzie wktad techniczny niezbedny do
przygotowania przez Zamawiajgcego przysztego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wdrozenie projektu DRC. W celu osiggniecia jak najlepszych rezultatéw w ramach
wdrazanych rozwigzan, Wykonawca petni¢ bedzie réwniez Nadzér Merytoryczny i Nadzér Autorski
nad pracami wykonywanymi na podstawie Projektu.
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2 Stownik uzytych pojec

Termin

Definicja

Budynek Centrali

Budynek siedziby Zamawiajgcego w Warszawie przy ulicy Filtrowej
57.

Budynek Delegatury

Budynek siedziby Zamawiajgcego w todzi przy ulicy Jana Kilinskiego
210.

Dni Robocze

Dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem przypadajgcych w dni
wolne od pracy okreslone w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Funkcjonalnos¢

Zespot wymaganych parametréw oraz dostepnych ustug
infrastruktury zgodnie z wymaganiami Umowy, niniejszego
dokumentu i uzgodnien z Zamawiajgcym prowadzonych na etapie
wykonywania Projektu.

Kierownik projektu

Osoba wskazana w Umowie do kierowania pracami zwigzanymi z
wykonywaniem zatozert Umowy i niniejszego dokumentu.

Kierownik projektu
wdrozenia

Osoba koordynujgca przyszte prace wdrozeniowe wykonywane
przez podmiot trzeci na podstawie Projektu wykonanego w ramach
zatozerh Umowy i niniejszego dokumentu. Kierownik projektu
wdrozenia ze strony Zamawiajgcego zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w umowie na wdrozenie. Podmiot trzeci zostanie
wybrany przez Zamawiajgcego w drodze postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na wdrozenie.

Nadzdr Autorski

Czynnosci nadzorcze sprawowane przez autora Projektu,
polegajace na zachowaniu zgodnosci wykonania robot z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem oraz polegajace na
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

Nadzér Merytoryczny

Czynnosci wykonywane przez powotanych przez Wykonawce
biegtych odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru
merytorycznego nad poprawnoscig dokumentacji przetargowej
oraz za wybdr najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym przez
Zamawiajgcego na podstawie wykonanego w ramach niniejszej
Umowy Projektu - zgodnie z aktualnymi na dzien prowadzenia
postepowania wymogami ustawy PZP.

Projekt

Wszystkie dokumenty powstate w ramach prowadzenia prac
projektowych, pogrupowane ze wzgledu na zawartos¢. Z
wytgczeniem dokumentéw wchodzacych w skiad inwentaryzacji
pozostate dokumenty wchodzgce w sktad Projektu muszg zawierac
kompletny projekt wykonawczy (pod klucz) przygotowany w formie
Opisu Przedmiotu Zamdwienia (tzw. OPZ) zgodnie z aktualnymi
wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych. Jezeli urzgdzenia
lub elementy instalacji wychodzg poza obreb projektowanego
obszaru, to réwniez powinny by¢ objete niniejszym opracowaniem.




Serwerownia
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Projektowane wydzielone pomieszczenie bedgce sSrodowiskiem
pracy komputeréw petnigcych role serwerdw, a takze aktywnych i
pasywnych elementéw sieci komputerowej.

Wykonawca

Podmiot realizujgce prace w ramach niniejszego przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy

Najwyzsza Izba Kontroli z siedzibg w Warszawie, kod pocztowy 02-
056, ul. Filtrowa 51.

DR

(ang. Disaster Recovery) Mozliwos$¢ przywrdécenia dziatalnosci firmy
po catkowitej utracie danych, spowodowanej naturalnym
kataklizmem, takim jak powddz czy pozar albo innymi czynnikami
— awariami sprzetu lub celowymi dziataniami.

HTTP

(ang. HyperText Transfer Protocol)
Protokot transmisji dokumentow tekstowych w sieciach
teleinformatycznych.

HTTPS

(ang. HyperText Transfer Protocol Secure)
Protokot HTTP zabezpieczony protokotem szyfrowania transmisji
(np. z uzyciem SSL lub TLS).

LAN

(ang. Local Area Network)
Spdjna, wewnetrzna, lokalna sie¢ Zamawiajgcego.

LDAP

(ang. Lightweight Directory Access Protocol)
Protokét odpytywania i modyfikacji danych w ustugach
katalogowych .

NIC

(ang. Network Interface Card)
Karta rozszerzenia, ktéra stuzy do przeksztatcania pakietow danych
w sygnaly, ktdre sg przesytane w sieci komputerowe;.

APPLIANCE

Dedykowane i specjalizowane urzgdzenie tgczace sprzet i
oprogramowanie.

RPO

(ang. Recovery Point Objective)

Parametr okreslajacy punkt w czasie (wstecz wzgledem chwili
utraty danych), do ktérego musi istnie¢ mozliwo$¢ odtworzenia
danych. W odniesieniu do systemoéw kopii zapasowych parametr
ten przenosi sie bezposrednio na maksymalny okres wykonywania
petnych kopii bezpieczenstwa danych.

RTO

(ang. Recovery Time Objective)

parametr okreslajgcy maksymalny, akceptowalny czas od
wystgpienia awarii do przywrdcenia danych z kopii i ponownego
uruchomienia aplikacji, systemdw oraz proceséw biznesowych.

SLA

(ang. Service Level Agreement)

Umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego
miedzy ustugodawcg a ustugobiorcg poziomu jakosci ustug poprzez
staty cykl obejmujgcy:uzgodnienia, monitorowanie ustugi,
raportowanie, przeglad osigganych wynikéw.

SAN

(ang. Storage Area Network) - sie¢ pamieci masowe;.

SMTP

(ang. Simple Mail Transfer Protocol)
Protokot transmisji poczty elektronicznej w sieciach
teleinformatycznych.

SSH

(ang. Secure Shell)
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Protokét komunikacyjny wykorzystywany do terminalowego
tgczenia sie z urzgdzeniami zdalnymi. Protokét szyfruje
komunikacje pomiedzy punktami koncowymi oraz pozwala na
uwierzytelnieni uzytkownika na wiele réznych sposobdw (np. z
uzyciem hasta, z uzyciem klucza, z wykorzystaniem centralnych
systemoOw autoryzacji dostepu).

SSL (ang. Secure Socket Layer)
Protokdét zapewniajgcy poufnos¢ oraz integralnosc
transmitowanych danych, a takze uwierzytelnienie uzytkownikéw
nawigzujgcych potaczenia szyfrowane. Stuzy gtéwnie do
zabezpieczania innych protokotéw transmisji danych (np. Telnet,
SMTP, POP, FTP).

TLS (ang. Transport Layer Security)
Protokot kryptograficzny pozwalajgcy na zaszyfrowanie komunikacji
w ruchu sieciowym.

CPU (ang. Central Processing Unit)
Procesor fizyczny - fizyczna jednostka przetwarzania.

vCPU (ang. Virtual Central Processing Unit)
Procesor wirtualny - wirtualna centralna jednostka przetwarzania
udostepniana maszynie wirtualnej przez warstwe wirtualizujgca.

vLAN (ang. Virtual Local Area Network)
Wirtualna siec lokalna.

vNIC (ang. Virtual Network Interface Card)

Wirtualna karta sieciowa - tu: wirtualny interfejs sieciowy, dostepny
na poziomie warstwy wirtualizujgcej (oprogramowania), a nie
urzgdzenia fizycznego.

Firewall (ang.)

Zapora sieciowa.

Maszyna wirtualna

Wyodrebnione Srodowisko operacyjne pracujgce w warstwie
wirtualnej.

System informatyczny
(teleinformatyczny)

Kompletny i zintegrowany produkt, zbiér logicznie powigzanych
komponentow, takich jak: sprzet i oprogramowanie, spetniajgcy
okreslone wymagania, ktére dziatajg wspodlnie dla osiggniecia
catosciowego Celu.

System biznesowy

System informatyczny bezposrednio wykorzystywany przez Biznes.

System infrastrukturalny

System informatyczny, ktéry nie jest bezposrednio wykorzystywany
przez Biznes, ale jest wykorzystywany przez Dostawce Ustug IT do
Swiadczenia innych Ustug IT.

Srodowisko

Instancja systemu wraz z infrastruktura teleinformatyczng o
okreslonym przeznaczeniu - np. testy, produkcja, rozwdj.

Srodowisko fizyczne

Srodowisko operacyjne dziatajace bezposrednio na platformie
sprzetowej, bez warstwy wirtualizujgce;.

Warstwa wirtualna
(zwirtualizowana)

Warstwa wirtualna, posiadajgca dostep do zasobdw fizycznych za
posrednictwem warstwy wirtualizujgce;j.
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3 Informacje podstawowe - skrécony opis

3.1

3.2

33

34

35

Najwyzsza Izba Kontroli zatrudnia aktualnie okoto 1650 pracownikéw pracujgcych w

Centralii 16 jednostkach terenowych na terenie kraju.

Zamawiajgcy posiada istniejacg serwerownie zlokalizowang w budynku NIK w

Warszawie przy ul. Filtrowej 57.

Zamawiajgcy przeprowadzit analize Analiza BIA (ang. Business Impact Analysis), ktéra

wskazuje na zasadnos¢ i koniecznos¢ realizacji projektu zapasowej serwerowni (DRC).

Po przeprowadzonej analizie na lokalizacje zapasowej serwerowni wybrany zostat

posiadany przez Zamawiajgcego budynek Delegatury NIK w todzi, ul. Kilinskiego 210.

Zamawiajgcy posiada projekt budowlany na modernizacje istniejacej w tej lokalizacji

serwerowni i dostosowanie jej do petnienia roli zapasowej lokalizacji (DRC) wraz z

wszystkimi niezbednymi systemami technicznymi (klimatyzacja / zasilanie awaryjne

(UPS/agregat) / gaszenie / monitoring) oraz wyposazeniem (szafy rack). Projekt ten

jest obecnie w trakcie wdrozenia.

Zamawiajgcy oczekuje rozwigzania dziatajgcego w trybie aktywnym zgodnie z

ponizszymi zatozeniami:
3.5.1 cze$¢ systemoéw dziata w lokalizacji podstawowej, a czes¢ w lokalizacji
zapasowej.
3.5.1.1 Zidentyfikowa¢, ktore systemy moga by¢ przeniesione do lokalizacji
zapasowej bez wptywu na dziatanie.

3.5.1.2 Zaplanowaé¢ optymalne roziozenie obcigzenia miedzy obiema
lokalizacjami.

3.5.1.3 Upewnic sie, ze potaczenia sieciowe miedzy lokalizacjami zapewniajg
wymagang wydajnosc.
3.5.2 w przypadku awarii systemy ktdre posiadajg odpowiednig nadmiarowos¢ (np.
dziatajg w klastrze) i dziatajg réwnolegle w obydwu lokalizacjach kontynuujg
dziatanie tylko w jednej lokalizacji i nie ma zauwazalnej (dla uzytkownika lub
systeméw w nimi zintegrowanych) przerwy w S$wiadczonych przez nie
ustugach.
3.5.2.1 Implementowaé¢ mechanizmy klastrowania i replikacji danych w
czasie rzeczywistym.

3.5.2.2 Zapewni¢ automatyczne przetgczanie ustug z zapewnieniem
redundantnej tgcznosci w warstwie sieci z udziatem operatora
(rozwigzania dedykowane typu redundantne ustugi DWDM, Ethernet,
BGP Internet, IP VPN MPLS).

3.5.2.3 Regularnie testowac procedury failover i failback.
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3.5.3 Systemy sklasyfikowane jako krytyczne dziatajace tylko w jednej lokalizacji

ktéra ulega awarii zostajg przetgczone do drugiej lokalizacji.

3.5.3.1 Opracowac szczegdtowe plany Disaster Recovery dla tych systeméw.

3.5.3.2 Zapewnic dostepnos¢ niezbednych zasobdw w lokalizacji zapasowe]
(serwery, firewalle, infrastrukture sieciows itp.).

3.5.3.3 Okresli¢ maksymalny akceptowalny czas przestoju DC ktére ulegto
awarii .

3.5.4 Systemy sklasyfikowane jako niekrytyczne (np. Srodowiska

szkoleniowe/testowe/deweloperskie itp.)

3.5.4.1 dziatajgce w lokalizacji ktéra ulegta awarii pozostajg wytaczone przez
czas jej trwania.
3.5.4.1.1 Priorytetyzowac zasoby sieciowe na rzecz systemow
krytycznych podczas awarii.
3.5.4.1.2 Informowac uzytkownikéw o niedostepnosci tych systemow
i przewidywanym czasie przywroécenia.

3.5.4.2 dziatajace w lokalizacji ktéra nie ulegta awarii mogg zostac¢ wytgczone
na czas jej trwania
3.5.4.2.1 Wytaczy¢ systemy niekrytyczne w celu uwolnienia zasobéw
dla systemow krytycznych.
3.5.4.2.2 Zaplanowa¢ proces przywracania tych systeméw po
zakonczeniu sytuacji awaryjne;j.

Uwaga: Powyzsze zatozenia wskazane w pkt. 3.5 moga by¢ modyfikowane przez Projektanta
w trakcie wykonywania Projektu za zgodg Zamawiajgcego. Zaprojektowane rozwigzania muszg
osiggnac¢ wymagany kluczowy dla Zamawiajgcego cel w postaci efektywnie dziatajgcego osrodka
zapasowego (DRC).

3.6 Opis $rodowiska Zamawiajgcego:

3.6.1 Ustuga katalogowa MS Active Directory.

3.6.2 Systemy pracujgce w NIK dziatajg na platformie  Windows
2012/2016/2019/2022 w oparciu o bazy danych MS SQL 2016/2019.

3.6.3 (Czes$¢ z dziatajacych systemdw opartych jest takze o srodowisko serwerowe
Linux .

3.6.4 Nowe systemy uruchamiane sg na posiadanym $rodowisku wirtualnym
VMware 7.

3.6.5 Backup srodowiska i przechowywanie danych Veeam.

3.6.6 Macierze pracujgce w trybie replikacji synchronicznej PURE, DD, Netapp.

3.6.7 Sprzetowe appliance - Forti, Palo.

3.6.8 Urzadzenia sieciowe Cisco.



3.7

3.8

3.9

3.10
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Zewnetrze systemy i aplikacje:

3.7.1 autoryzujg uzytkownikéw w oparciu o protokdt LDAP lub za pomocg ustugi
RADIUS.

Poczta elektroniczna:

3.8.1 Exchange on premise.

Stacje robocze:

3.9.1  Windows 10/11.

Inne nie wymienione systemy i aplikacje, ktére zostang ujawnione podczas

inwentaryzacji.
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4 Wykonanie Inwentaryzacji i analiza konfiguracji obecnego

srodowiska

Przed wykonaniem Projektu wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawce
inwentaryzacji w zakresie koniecznym do wykonania Przedmiotu Zamdwienia. Inwentaryzacja
musi objg¢ w szczegdlnosci obszary wymienione w ponizszych punktach.
4.1 Wykonawca przeprowadzi szczegétowa i kompletng analize istniejgcego srodowiska IT
Zamawiajgcego w szczegolnosci w zakresie:
4.1.1 Infrastruktura sieciowa (LAN/WAN/Internet, SAN):

4.1.1.1

4.1.1.2

LAN

4.1.1.1.1 Dokona¢ inwentaryzacji urzagdzen sieciowych oraz potgczen
w tym ilosci posiadanych interfejsow sieciowych niezbednych do
Swiadczenia ustug i przygotowac potgczenia kablowe w odpowiedniej
technologii ETH, SFP, SFP+, QSFP itp.

4.1.1.1.2 Oceni¢ wydajnos¢ i przepustowos¢ obecnej infrastruktury
sieciowej.

4.1.1.1.3 Dokona¢ analizy konfiguracji: VLAN, Routing, Listy ACL,
Konfiguracja portéw (Access, Trunk, Port Channel, Uplink)

4.1.1.1.4 Weryfikacja redundancji sieci LAN i mechanizméw HA (High
Availability).

4.1.1.1.5 Ocena wykorzystania portéw i planowanie ewentualnej
rozbudowy infrastruktury LAN.

4.1.1.1.6 Identyfikacja mozliwych punktéw awarii i zaplanowanie ich

eliminacji.

4.1.1.1.7 Weryfikacja potencjalnych luk bezpieczenstwa
zainstalowanych wersji oprogramowania.

WAN

4.1.1.2.1 Weryfikacja routingu oraz zabezpieczen sieciowych.
4.1.1.2.2 Okreslenie technologii Swiadczenia ustug WAN (IP VPN
MPLS, VPLS, SD-WAN) oraz przepustowos¢ jaka jest wymagana
4.1.1.2.3 Analiza konfiguracji routeréw brzegowych oraz systeméw
redundancji (VRRP, HSRP).

4.1.1.2.4 Ocena tras routingu statycznego i dynamicznego (OSPF,
BGP).

4.1.1.2.5 Weryfikacja polityk QoS oraz priorytetyzacji ruchu dla
kluczowych ustug.

4.1.1.2.6 Sprawdzenie mechanizméw wykrywania i przetaczania
Sciezek w przypadku awarii.

4.1.1.2.7 Identyfikacja mozliwych punktéw awarii i zaplanowanie
metod ich eliminacji.

4.1.1.2.8 Weryfikacja potencjalnych luk bezpieczenstwa
zainstalowanych wersji oprogramowania.
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4.1.2

41.1.3

41.1.4

4.1.1.5
4.1.1.6

4.1.1.7

4.1.1.8
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4.1.1.2.9 Analiza parametrow SLA oraz przepustowosci pod katem
uruchomienia DR (w szczegdlnosci zbadanie opdznien pomiedzy
serwerowniami, oszacowanie wymaganych przepustowosci i ilosci
potaczen, itp.)

Internet:

4.1.1.3.1 Okres$lenie oczekiwanej przepustowosci i wymagan na
adresacje publiczng (w ilosci Adreséw IP -> jesli jest wymagane),
4.1.1.3.2 Jesli budujemy Srodowisko w petni redundantne sugerujemy
implementacji mechanizméw BGP w ramach 2 {3czy BDI w
Redundantnym DC

4.1.1.3.3 Ocena rozwigzan bezpieczenstwa na styku z Internetem -
filtracja ruchu, IPS/IDS, DDOS

4.1.1.3.4 Weryfikacja izolacji sieci wewnetrznych od sieci publicznych
(DMZ, Reverse Proxy, Forward Proxy, Load Balancing)

4.1.1.3.5 Analiza sposobu dostepu uzytkownikéw i aplikacji do sieci
Internet

SAN:

4.1.1.4.1 Analiza potgczen SAN pod katem wydajnosci i
niezawodnosci.

4.1.1.4.2 Okreslenie wymaganych portéw dla tgczy SAN, zawierajace
wskazanie ile jest wymaganych portéw (w technologii FC (8/16/32GB),
Eth (1/10/25/40/100GB))

Analiza konfiguracji (zoning) oraz mapowania LUN.

Identyfikacja mozliwych punktéw awarii i zaplanowanie metod ich
eliminacji.

Weryfikacja potencjalnych luk bezpieczenstwa zainstalowanych
wersji oprogramowania.

Analiza dostepu administracyjnego do urzadzen i obstugiwanych
protokotéw AAA

Infrastruktura sprzetowa (serwery, macierze, backup).

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4

Sporzadzi¢ liste wszystkich serwerdw i urzadzen pamieci masowej,
oraz przetgcznikdéw sieciowych wraz z ich specyfikacjami w tym
miedzy innymi wydajnos¢, wartosci generowanego ciepta oraz
maksymalny pobdr pradu.

Ocenic¢ aktualne obcigzenie i wykorzystanie zasobéw sprzetowych -
miedzy innymi CPU, RAM, przestrzeni dyskowej, portéw sieciowych
oraz portow SAN.

Inwentaryzacja macierzy dyskowych - model, typ RAID, dostepna
przestrzen, poziomy ochrony danych.

Weryfikacja funkcji zaawansowanych: kopie migawkowe, klonowanie,
deduplikacja, kompresja, replikacja.
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4.1.4

4.1.25

4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8

4.1.2.9

4.1.2.10

4.1.2.11

4.1.2.12
4.1.2.13

4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16

4.1.2.17

4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
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Analiza wykorzystywanych protokotéw dostepu do danych (FC, iSCSI,
NVMe, CIFS, NFS, S3, FTP itp.) (Ograniczy¢ do realnie
wykorzystywanych protokotéw)

Sprawdzenie redundancji kontrolerdw i sciezek dostepu do danych.
Identyfikacja mozliwych punktéw awarii i zaplanowanie metod ich
eliminacji.

Weryfikacja potencjalnych Iuk bezpieczenstwa zainstalowanych
wersji oprogramowania.

Przeanalizowa¢ skuteczno$¢ obecnych rozwigzan backupowych, w
tym poprawnos¢ wykonanej kopii, oraz harmonogramoéw i procedur
odtwarzania.

Przeanalizowanie scenariusza replikacji kopi zapasowe].
Identyfikacja zastosowanych technologii - deduplikacja, kopie
migawkowe.

Analiza scenariuszy replikacji backupdéw do lokalizacji zapasowych.
Ocena zapotrzebowania na zasoby w Srodowisku DR pod katem
backupu.

Rekomendacje dla usprawnien procedur backupowych w kontekscie
Disaster Recovery.

Weryfikacja odpornosci na awarie pod katem sprzetowym i
aplikacyjnym.

Weryfikacja potencjalnych Iuk bezpieczenstwa zainstalowanych
wersji oprogramowania.

Zaplanowanie tak zwanej “ztotej kopii".

Przeanalizowanie wymogéw dodatkowych zabezpieczenn kopii
zapasowej takich jak “WORM" (Write Once Read Many), “Cyfrowy
bunkier”.

Weryfikacja zgodnosci konfiguracji z dobrymi praktykami producenta.
Sprawdzenie stanu licencji, gwarancji, wsparcia technicznego oraz
czasu zycia produktu.

Identyfikacja mozliwych punktéw awarii i zaplanowanie metod ich
eliminacji.

Weryfikacja potencjalnych Iuk bezpieczenstwa zainstalowanych
wersji oprogramowania.

Istniejgca serwerownia i systemy towarzyszgce.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Ocenic¢ stan fizyczny pomieszczen serwerowni, w tym chtodzenia,
wilgotnosci, zasilania i ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawdzi¢ systemy monitoringu sSrodowiskowego i fizycznego
dostepu.

Zidentyfikowac ewentualne punkty awarii w tym pojedyncze punkty
awarii i mozliwosci ich eliminacji.

Systemy bezpieczenistwa.

4.1.4.1

Przeglad polityk bezpieczenistwa i zgodnosci z regulacjami.
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4.1.4.2

4.1.4.3

4.1.4.4

4.1.4.5

4.1.4.6

4.1.4.7

4.1.4.8

4.1.4.9

4.1.4.10

4.1.4.11
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Inwentaryzacja urzadzen zabezpieczajacych - firewalle, systemy IPS,
UTM, WAF.

Analiza regut zapér sieciowych - dopuszczalne potaczenia, reguty
NAT, strefy bezpieczenstwa.

Weryfikacja segmentacji sieci oraz analiza przeptywow sieciowych
pomiedzy VLANami.

Ocena konfiguracji tuneli VPN (IPSec, SSL VPN, L2TP) - polityki,
szyfrowanie, autoryzacja.

Analiza architektury dostepéw VPN (Client to Site oraz Site to Site).
Ocena mechanizméw redundancji i konfiguracji urzadzen.
Sprawdzenie integracji systemow bezpieczenstwa z centralnym
logowaniem i monitorowaniem (SIEM).

Identyfikacja mozliwych punktéw awarii i zaplanowanie metod ich
eliminacji.

Weryfikacja potencjalnych Iuk bezpieczehstwa zainstalowanych
wersji oprogramowania.

Ocena skutecznosci zabezpieczen sieciowych i systemowych - audyt
bezpieczenstwa.

Audyt bezpieczenstwa powinien zosta¢ przeprowadzony zgodnie z
normg ISO 27001:2022 oraz 27002 oraz w oparciu o NIST
Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, CIS Controls, NIST SP 800-207
oraz CIS Benchmarks. Przeprowadzony audyt musi swoim zakresem
obejmowac¢ minimum ponizsze obszary:

4.1.4.11.1 Hardening urzadzen i systemow: Przeglad konfiguracji pod

katem wytgczenia zbednych ustug, zamkniecia niepotrzebnych
portédw oraz weryfikacja aktualnosci firmware'u/systeméw
operacyjnych (pod katem podatnosci CVE).

4.1.4.11.2 Segmentacja sieci i Zero Trust: Ocena separacji ruchu (VLAN,

mikrosegmentacja), poprawnosci regut na firewallach (zasada
least privilege) oraz izolacji Srodowisk produkcyjnych od
testowych i administracyjnych.

4.1.4.11.3 Zarzadzanie tozsamoscig i dostepem (IAM/PAM): Weryfikacja

stosowania uwierzytelniania wielosktadnikowego (MFA), audyt
uprawnien administracyjnych oraz kontrola dostepu dla
podmiotéw zewnetrznych (serwisantow).

4.1.4.11.4 Bezpieczenistwo styku z siecig publiczng: Audyt ochrony przed

atakami  DDoS, poprawnosci  konfiguracji VPN oraz
bezpieczenstwa publikowanych ustug (WAF, inspekcja SSL/TLS).

4.1.4.11.5 Logowanie i monitoring (SOC/SIEM): Sprawdzenie, czy kluczowe

zdarzenia bezpieczenstwa sg centralnie logowane, czy logi s3
chronione przed modyfikacjg oraz czy zdefiniowano alerty dla
incydentéw krytycznych.
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4.1.4.11.6 Bezpieczenistwo kopii zapasowych (Backup & DR): Weryfikacja
izolacji backupdéw (tzw. air-gap lub niezmiennos$¢ danych -
immutability) oraz odpornosci procedur odtworzeniowych na
ataki szyfrujgce.

4.1.4.11.7 Fizyczna kontrola dostepu: Przeglad zabezpieczen fizycznych DC
(biometria, monitoring, systemy alarmowe) oraz procedur
wejscia 0séb trzecich.

Pod wzgledem proceséw i dokumentacji:

4.1.4.11.8 Przeglad obszaru Zarzadzania zasobami w tym: Ewidencja
sprzetu i oprogramowania (CMDB) oraz zarzadzanie Cyklem
zycia w zakresie sprzetu komputerowego jak i danych.

4.1.4.11.9 Przeglad obszaru Zarzadzania zmiang (Change Management) w
tym formalizacja zmian oraz analiza wptywu.

4.1.411.10 Zarzadzanie dostepem i tozsamoscig - Onboarding i
Offboarding, przeglady uprawnien.

4.1.4.11.11 Zarzadzanie dostawcami - w tym Umowy i SLA, realizacja
dostepu zdalnego pod wzgledem procesowym.

4.1.411.12 Dokumentacja techniczna i projektowa - jest aktualnos¢ i
standardy.

4.1.411.13 Przeprowadzenie Testu Spéjnosci w ramach punktéw 8-12.

W ramach realizacji audytu bezpieczenstwa Zamawiajacy wymaga
przeprowadzenia kompleksowych skandéw podatnosci infrastruktury i
aplikacji  wykorzystywanych  przez Zamawiajgcego, za pomoca
komercyjnych narzedzi. Raport z audytu ma by¢ osobnym dokumentem
dostarczonym w ramach dokumentacji projektowej i musi zawiera¢: raport
z przeprowadzonego audytu w zakresie technologicznym, raport z
przeprowadzonego audytu w zakresie proceséw i dokumentacji, raport z
przeprowadzonych skanéw podatnosci wraz z oméwieniem.
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4.1.4.12 Sprawdzenie aktualnosci oprogramowania zabezpieczajgcego i
systemow wykrywania zagrozen, oraz regularnych aktualizacji tego
oprogramowania

Infrastruktura wirtualna (VMware) i jej aktualne obcigzenie.

4.1.5.1  Analiza konfiguracji klastréw, hostéw i maszyn wirtualnych.

4.1.5.2 Ocena mozliwosci migracji maszyn wirtualnych miedzy lokalizacjami.

4.1.5.3 Ocena wykorzystywanych zasobdw i okreslenie przysztych potrzeb

4.1.5.4 Szczegdtowe mapowanie maszyn wirtualnych na hosty oraz zasoby
dyskowe.

4.1.5.,5 Weryfikacja zgodnosci konfiguracji z dobrymi praktykami producenta

4.1.5.6 Identyfikacja mozliwych punktéw awarii i zaplanowanie metod ich
eliminacji.

4.1.5.7 Weryfikacja potencjalnych luk bezpieczenstwa zainstalowanych
wersji oprogramowania.

4.1.5.8 Sprawdzenie stanu licencji, gwarancji, wsparcia technicznego oraz
czasu zycia produktu.

4.1.5.9 Sprawdzenie scenariusza na wypadek awarii, oraz scenariusza
odtworzenia.

4.1.5.10 Zdefiniowanie maszyn krytycznych dla poprawnosci funkcjonowania
Srodowiska.

4.1.5.11 Sprawdzenie poprawnosci licencjonowania srodowiska.

Oprogramowanie narzedziowe i techniczne niezbedne do dziatania

infrastruktury i jej monitorowania.

4.1.6.1 Lista uzywanych narzedzi do =zarzadzania, monitoringu i
automatyzacji.

4.1.6.2 Ocena ich funkcjonalnosci oraz mozliwosci wsparcia proceséw DR.

4.1.6.3 Ocena ich funkcjonalnosci oraz mozliwosci integracji z nowa
infrastruktura.

4.1.6.4 Identyfikacja potrzeb w zakresie aktualizacji lub zakupu dodatkowych
licencji.

Systemy informatyczne dziatajgce w infrastrukturze Zamawiajgcego.

4.1.7.1 Lista aplikacji i ustug oraz okreslenie ich krytycznosci dla biznesu. -
przypisanie poziomoéw SLA, RTO, RPO.

4.1.7.2 Analiza wymagan technicznych i zaleznosci miedzy systemami.

4.1.7.3 Okreslenie wymagan dotyczacych dostepnosci i wydajnosci.

4.1.7.4 Zidentyfikowa¢ kluczowe zaleznosci miedzy systemami, ktére mogg
wptyng¢ na procedury DR.

Wzajemnych zaleznoSci pomiedzy systemami informatycznymi oraz

komponentami infrastruktury.

4.1.8.1 Mapowanie interakcji miedzy systemami i ustugami.

4.1.8.2 Identyfikacja potencjalnych punktéw awarii i ich wptywu na inne
systemy.

4.1.8.3 Propozycje optymalizacji i eliminacji zbednych zaleznosci.
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczace inwetaryzacji serwerowni:

4.2 Serwerownia, jej specyfika i ograniczenia.

4.2.1 Ocena ograniczen fizycznych (przestrzen, zasilanie, chtodzenie, wilgotnosc¢).

4.2.2 Analiza dostepnej infrastruktury telekomunikacyjne;.

4.2.3 ldentyfikacja wymagan dodatkowych, np. specjalnych zabezpieczen.

4.2.4 Doprecyzowanie wymagan dot. Fizycznego bezpieczenstwa, takie jak kontrola dostepu,

systemy alarmowe, monitoring

4.3 Inne

4.3.1  Uwzglednienie planowanych przysztych projektow IT, ktére mogg wptyngé na DRC.

4.3.2 Identyfikacja prowadzonych projektéw IT oraz okreslenie architektury wdrazanych w nich

rozwigzan

4.3.3 Dobranie mechanizméw DR do wdrazanych rozwigzah z uwzglednieniem mozliwosci

technicznych oraz poziomu zaawansowania wdrozenia

43.4 Weryfikacja architektury planowanych systeméw IT i ich gotowosci do implementacji

proceséw DR

43,5 Opracowanie wytycznych dla nowo wdrazanych rozwigzan w celu zapewnienia mozliwosci

implementacji proceséw DR.

4.3.6 Analiza kompetencji zespotu IT i ewentualnych potrzeb szkoleniowych.

4.3.7 Ocena budzetu.

4.3.8 Analiza potrzeb zwigzanych z certyfikacja budynku (np.: Tier 3 czy ISO27001-2013)

4.4 Opracowanie przez Wykonawce dokumentu okres$lajgcego mozliwe przypadki i ogdélne
scenariusze dla mozliwych do wystapienia sytuacji awaryjnych wymagajacych uruchomienia
czesciowego lub petnego w zakresie procedur Disaster Recovery.

4.41 l|dentyfikacja roznych typow awarii (sprzetowe, sieciowe, ludzkie, Srodowiskowe).

4.4.2 l|dentyfikacja roznych typow atakow (ataki hackerskie, ransomware)

4.4.3 Opracowanie scenariuszy reakcji dla kazdego typu awarii lub ataku.

4.4.4  Okreslenie procedur komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej podczas incydentu.

445 Zdefiniowanie kluczowych wskaznikéw wydajnosci (KPI) dla procedur DR

4.5 Opracowanie przez Wykonawce wariantowych (minimum 2) koncepcji rozwigzania
docelowego (mozliwe warianty realizacji rozwigzania docelowego lub jego czesci wraz
z opisem ich uwarunkowan w szczegolnosci technicznych / organizacyjnych / prawnych /
cenotworczych oraz innych istotnych z pkt widzenia Wykonawcy oraz realizacji projektu.

5 Wymagania dotyczgce opracowania wariantu koncepcji oraz
Projektu

5.1  Kazdy wariant koncepcji powinien zawierac:
5.1.1  Analize kosztéw inwestycyjnych i operacyjnych.
5.1.2  Ocene ryzyka i korzysci.

5.1.3 Spetnienie wymagan prawnych i regulacyjnych.
5.1.4 Propozycje harmonogramu wdrozenia.
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5.2 Przeprowadzenie cyklu spotkan z pracownikami Zamawiajacego, w siedzibie Zamawiajgcego
w Warszawie przy ul Filtrowej 57 lub w siedzibie Delgatury £6dz ul. Kilinskiego 210 w celu
przeprowadzenia prezentacji technicznej, omowienia koncepcji i dokonanie wyboru
wariantu docelowego.

5.3 Opracowanie Projektu szczegdtowo opisujgcego docelowg architekture IT i jej dziatanie na
podstawie wybranego wariantu docelowego, zwtaszcza w zakresie;

5.3.1 Szczegdtowe schematy i diagramy architektury systeméw.

5.3.2 Opis funkcjonowania poszczegélnych komponentdw i ich interakcji.

5.3.3 Specyfikacja wymagan sprzetowych i programowych.

5.3.4 Plan integracji z istniejaca infrastruktura.

5.4  Opracowanie szczeg6tow dla Projektu w zakresie:

5.4.1 Infrastruktury sieciowej - tacza dedykowane (ciemne widkna) pomiedzy osrodkiem

podstawowym i zapasowym;

5.4.1.1 Planu redundangji i alternatywnych tras

5.4.1.2 Zabezpieczenia transmisji danych

5.4.2 Infrastruktury sieciowej (LAN/WAN):

5.4.2.1 Sieci LAN z uwzglednieniem bezpieczeristwa i segmentacji

5.4.2.2 Konfiguracji urzadzen i polityk QoS

5.4.2.3 Implementacji monitoringu i zarzagdzania siecig

5.4.2.4 Planu zarzadzania adresacjg IP

5.4.3 Infrastruktury przechowywania danych (FC)

5.4.3.1 Planu replikacji danych miedzy macierzami (okresli¢ synchroniczna czy asynchroniczna).

5.4.3.2 Testowania wydajnosci i niezawodnosci

5.4.4 Sprzetu:

5.4.4.1 Rozmieszczenia urzadzen w szafach

5.4.4.1.1 Planu fizycznego rozmieszczenia urzagdzen z uwzglednieniem obcigzenia podtogi.

5.4.4.1.2 Optymalizacji przeptywu powietrza i zarzgdzania cieptem.

5.4.4.1.3 Oznakowania i dokumentacji instalacji.

5.4.4.2 Podtgczenia urzagdzen do sieci LAN/WAN/SAN

5.4.4.2.1 Szczegbétowych schematdédw okablowania logicznego i fizycznego.

5.4.4.2.2 Standardéw okablowania (kategorie kabli, dtugosci).

5.4.4.2.3 Planowania zapasowych potgczen dla kluczowych urzadzen.

5.4.4.2.4 Planowania przysztych potgczen na wypadek rozbudowy Srodowiska.

5.4.5 Oprogramowania:

5.4.5.1 Listy wymaganego oprogramowania (wersje, licencje)

5.4.5.2 Planu migracji

5.4.5.3 Wymagan dotyczacych integracji z istniejgcymi systemami

5.4.5.4 Harmonogramu instalacji/konfiguracji

5.4.6 Planéw i procedur backup/recovery oraz Disaster Recovery, automatycznego oraz

recznego przetgczania pomiedzy osrodkami

5.4.6.1 Opracowania scenariuszy procedury tworzenia kopii zapasowych z uwzglednieniem

retencji.

5.4.6.2 Zdefiniowania i opracowania wymogow srodowiska testowego.
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5.4.6.3 Opiséw automatycznego failover i Disaster Recovery.
5.4.6.4 Regularnego testowania DR i backup

55
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

511

5.12
5.13

5.14

Zdefiniowania rol i oséb odpowiedzialnych za dziatania

Opisu uprawnien i odpowiedzialnosci zespotu i poszczegdlnych cztonkow

Szkolenia dla personelu Zamawiajgcego

Opisu procedur komunikacji i zgtaszania awarii/problemow (single point of contact)
Opracowania szczegoétowego kosztorysu i proponowanego harmonogramu realizacji
projektu

Opracowania szczegétowego budzetu z podziatem na kategoria (sprzet, oprogramowanie,
ustugi)

Opracowania Harmonogramu realizacji z wyznaczonymi kamieniami milowymi (mile
stones).

Opracowania planu zarzadzania ryzykiem

Opracowania szczegétowych wymagan (Opis Przedmiotu Zaméwienia) na potrzeby realizacji
postepowan przetargowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
przy zatozeniu mozliwosci realizacji w wiecej niz jednym postepowaniu przetargowym, biorgc
pod uwage specyfike realizacji projektu oraz krag Wykonawcoéw, ktérzy beda mogli wzigc
udziat w danym postepowaniu (np. w przypadku telekomunikacji - tgcza pomiedzy
lokalizacjami i dostep do Internetu w lokalizacji zapasowej).

Okreslenia pozacenowych  kryteriow oceny ofert. Ustalenia warunkéw udzialu w
postepowaniu, w tym wymagan finansowych i technicznych.

5.14.1 Opracowania wymagan minimalnych w zakresie doswiadczenia Wykonawcy
realizujgcego projektu lub jego wyodrebniong czes¢ oraz dla oséb ktérymi
musi dysponowac¢ Wykonawca realizujacy projekt lub jego wyodrebniong
czesc.
5.14.1.1 Wymagania dotyczace personelu kluczowego (np. certyfikacje

branzowe, lata doswiadczenia).
5.14.1.2 Wymagania w zakresie zdolnosci technicznej i organizacyjne;j.

5.14.2 Opracowania minimalnego zakresu szkoleh pracownikéw Zamawiajacego,
ktérzy beda odpowiedzialni za utrzymanie Srodowiska wykonanego na
podstawie Projektu.
5.14.2.1 Identyfikacji obszaréw wymagajgcych szkolenia (np. obstuga nowego

sprzetu, oprogramowania, procedury DR).
5.14.2.2 Opracowania planu szkolen teoretycznych i praktycznych.
5.14.2.3 Zapewnienia materiatéw szkoleniowych i wsparcia po szkoleniu.

6 Harmonogram prac

6.1 Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ prace zgodnie z Harmonogramem

wykonywania prac przedstawionym ponizej. Szczegétowy harmonogram prac
opracowany na podstawie ponizszego Harmonogramu wykonywania prac i zawierajacy
faktyczne daty wykonania poszczegdlnych zadan Wykonawca ustali z kierownikiem
projektu Zamawiajgcego na etapie wdrozenia.
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W przypadku, kiedy w polu ,termin wykonania” danego zadania znajduje sie

zastrzezenie: ,po odbiorze bez uwag zadania” oznacza to, ze zadanie jest zalezne od
innych zadan, tzn. do jego wykonania albo odbioru mozna przystapi¢ dopiero po
odbiorze bez uwag tych wskazanych innych zadan.

Lp.

Zadanie

Maksymalne
terminy
wykonania

Uwagi

podpisanie Umowy

przygotowanie i uzgodnienie
Szczegbtowego
harmonogramu prac

do 10 Dni
Roboczych od dnia
podpisania Umowy

wymaga
odbioru

protokolarnego

wykonanie inwentaryzacji i
analiza konfiguracji

obecnego srodowiska

do 50 Dni
Roboczych od dnia
podpisania Umowy

wymaga
odbioru

protokolarnego

Wykonanie Projektu

wyposazenia osrodka
zapasowego (serwerownia)
dla  platformy

wspierajgcej procesy kontroli

cyfrowej

w zakresie zarzgdzania i

analityki

Do 90 dni lub 120
dni od
zawarcia Umowy w

dnia

zaleznosci od oferty
Wykonawcy.

wymaga protokolarnego
odbioru

Sprawowanie Nadzoru

Merytorycznego nad
poprawnoscig dokumentacji
przetargowej i wyborem
najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu 0 zamoéwienie
publiczne na Wyposazenie
osrodka zapasowego
(serwerownia) dla platformy
cyfrowej wspierajgce;j
procesy kontroli w zakresie

zarzadzania i analityki;

48
miesiecy, od dnia

przez okres

zawarcia umowy.
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Lp.

Zadanie

Maksymalne
terminy
wykonania

Uwagi

Sprawowanie Nadzoru
Autorskiego nad realizacjg,
Projektu,

osrodka

na  podstawie
wyposazenia
zapasowego
dla  platformy
wspierajgcej procesy kontroli
w zakresie zarzgdzania i

(serwerownia)
cyfrowej

analityki

przez okres 48
miesiecy, od dnia
zawarcia umowy.

udzielenie gwarancji oraz

rekojmi przez Wykonawce

gwarancja [
rekojmia
okres 48 miesiecy,

przez

od dnia podpisania
bez uwag protokotu
odbioru Projektu .
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7 Wspétpraca stron umowy

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Pracami kierujg osoby wyznaczone w umowie przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Do ich zadan nalezy w szczegdlnosci biezgcy nadzér nad prawidtowa realizacjg umowy
w tym:
7.1.1 biezace planowanie, organizowanie oraz nadzér nad spotkaniami pomiedzy
pracownikami Wykonawcy i Zamawiajgcego,
7.1.2 prowadzenie dokumentacji projektu,
7.1.3 dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego.
Plan komunikagji
7.2.1  Mozliwe kanaty komunikacji to:
7.2.1.1  Wideokonferencja (obstuge zapewnia Zamawiajacy),
7.2.1.2 Telefon,
7.2.1.3 E-maill,
7.2.1.4 Spotkanie w siedzibie NIK w Warszawie, ul. Filtrowa 57 lub w siedzibie
Delgatury £6dz ul. Kilinskiego 210.
Wszystkie prace beda realizowane przy udziale Ilub w konsultacji ze
wskazanymi/dedykowanymi pracownikami Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajgcym wszystkie przyjmowane zatozenia
poczynione w zwigzku z realizacjg umowy. W zwigzku z tym, w razie potrzeby dostarczy
wszelkich niezbednych wyjasnien i materiatéw dodatkowych (opiséw, dokumentacji
itp.) pracownikom Zamawiajgcego tak, aby mozliwe byto jednoznaczne zrozumienie
proponowanych przez niego zatozen.
Wszystkie ustalenia poczynione za posrednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub
w trakcie spotkania muszg zosta¢ niezwtocznie potwierdzone za posrednictwem
wiadomosci e-mail. Mogg zostac z nich takze sporzgdzone notatki zgodnie ze wzorem
dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Rejestr ustalen/notatek jest prowadzony przez Wykonawce.
Wszystkie wiadomosci e-mail wysytane w zwigzku z realizacjg projektu muszg by¢
kierowane takze ,do wiadomosci” (DW / KJ) na podany przez Zamawiajgcego adres e-
mail.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach
lub przeszkodach mogacych spowodowal opdznienie w wykonaniu Umowy w
stosunku do terminéw przewidzianych w przyjetym harmonogramie. Powiadomienie
takie nastgpi bezzwtocznie na podany przez Zamawiajgcego adres e-mail.
Dokumenty projektowe.
7.9.1 Dokumenty projektowe powinny by¢ tworzone z wykorzystaniem
oprogramowania Microsoft Office w wersji 2021. Harmonogram projektu
bedzie tworzony z wykorzystaniem oprogramowania MS Project 2021.
7.9.2 Finalne wersje dokumentéw muszg by¢ dostarczone w wers;ji elektronicznej w
postaci plikéw w formacie DOCX i PDF (bez zabezpieczern z mozliwoscig
wyszukiwania) i by¢ podpisane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

21



7.10

7.11

7.12
7.13

7.14

715
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7.9.3 Dokumenty, ktére podpisujg obie strony (np. notatka ze spotkania) muszg
wystepowaé¢ w formie elektronicznej i by¢ podpisane z wykorzystaniem
podpisu elektronicznego.

7.9.4 W przypadku dokumentacji firm trzecich moze ona zosta¢ dostarczona tylko w
wersji elektronicznej e-mailem lub na nosniku danych.

Prace w siedzibie Zamawiajgcego
7.10.1 Przed przystagpieniem do wykonywania prac Wykonawca  zgtosi liste
pracownikéw, dla ktoérych Zamawiajgcy wystawi przepustki imienne
umozliwiajgce poruszanie sie po siedzibie Zamawiajgcego.
7.10.2 Pracownicy Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg przepustek lub majacy niewazne
przepustki nie beda wpuszczani na teren siedziby Zamawiajgcego.
7.10.3 Jezeli zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia innego pracownika, Wykonawca
poinformuje o tym Zamawiajgcego nie pdézniej niz na 2 dni przed planowanym
wprowadzeniem tego pracownika na teren siedziby Zamawiajgcego, celem
przygotowania przepustki.
Harmonogram realizacji umowy i odbiory
7.11.1 W terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zostanie
opracowany i uzgodniony z Zamawiajagcym szczeg6towy harmonogram
realizacji projektu.
7.11.2 Harmonogram ten musi spetnia¢ minimum nastepujace zatozenia:
7.11.2.1 ZGLOSZENIE GOTOWOSCI - do odbioru cze$ciowego lub korcowego
nastapi z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do
terminu odbioru

7.11.2.2 ODBIOR KONCOWY - W przypadku odbioru koricowego nalezy
przewidzie¢ niezbedny czas na weryfikacie i odbiér przez
Zamawiajgcego (minimum 7 dni roboczych) oraz wprowadzenie
niezbednych  poprawek i uzupetnien przed ponownym
przedstawieniem do odbioru (czas na ponowny odbiér dla
Zamawiajgcego minimum 7 dni roboczych).

Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w odbiorach.

Zamawiajgcy ma prawo zapraszania do udziatu w odbiorach wybranych przez siebie

specjalistow (takze z firm trzecich), ktérych uczestnictwu Wykonawca nie moze sie

sprzeciwic.

W przypadku podpisania protokotu odbioru z uwagami Zamawiajacego, Wykonawca

wprowadza niezbedne poprawki i uzupetnienia do przedmiotu odbioru i zgtasza

gotowos¢ przekazania go do ponownego odbioru na co najmniej 1 dzien przed
ponownym przekazaniem przedmiotu odbioru

Po zakonczenia odbioru podpisywany jest protokot odbioru (w przypadku gdy zawiera

on uwagi - musi zostac okreslony nieprzekraczalny termin ich realizacji).
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W peini zaakceptowany przez Zamawiajgcego Projekt wyposazenia osrodka
zapasowego (serwerownia) dla platformy cyfrowej wspierajacej procesy kontroli w
zakresie zarzadzania i analityki musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do
90 lub 120 dni od dnia zawarcia umowy. Zdarzenie to zostanie potwierdzone
obustronnym podpisaniem protokotu odbioru korncowego bez uwag.
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8 Wymagania dotyczace sposobu przygotowania Projektu

Jako ,Projekt” Zamawiajgcy definiuje wszystkie dokumenty powstate w ramach prowadzenia prac
projektowych i pogrupowane ze wzgledu na zawartos¢. Z wytgczeniem dokumentéw wchodzacych
w sktad inwentaryzacji pozostate dokumenty wchodzace w sktad Projektu muszg zawierac
kompletny projekt wykonawczy (pod klucz) przygotowany w formie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
(tzw. OPZ) zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych. Jezeli
urzadzenia lub elementy instalacji wychodzg poza obreb projektowanego obszaru, to réwniez
powinny by¢ objete niniejszym opracowaniem.

8.1  Wykonawca przygotuje dokumentacje w formie elektroniczne;.

8.1.1  Projekt w formie elektronicznej ktéra obejmuje dostarczenie wszystkich plikow
dla dostarczonej dokumentacji Projektu , zapisanych na dwdch opisanych
ptytach CD, DVD lub no$niku pendrive. Ponadto nalezy dotgczy¢ dokumentacje
w postaci plikbw edytowalnych, tj. typu DOCX dla dokumentéw tekstowych,
XLSX dla dokumentéw typu arkusz kalkulacyjny, MPPX dla harmonogramu,
DWG dla rysunkoéw projektowych.

8.1.2 Zamawiajacy wymaga ponadto, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach
Projektu charakteryzowaty sie wysoka jakoscia, polegajgca w szczegdlnosci na:

8.1.2.1 czytelnej i zrozumiatej strukturze zaréwno poszczegdinych
dokumentéw jak i catego Projektu z podziatem na rozdziaty,
podrozdziaty i sekcje

8.1.2.2 zachowanie standardéw i sposobu pisania, rozumianych jako
zachowanie jednolitej i spdjnej struktury, formy i sposobu prezentacji
tresci poszczegdlnych dokumentéw i fragmentéw tego samego
dokumentu jak réwniez catego Projektu.

9 Inne wymagania
9.1 Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca posiadat ponizsze certyfikaty:
9.1.1  Dell min. na poziomie Gold
9.1.2 Vmware min. na poziomie Premier
9.1.3 Veeam min. Na poziomie Gold
9.1.4 Netapp min. Na poziomie Gold
9.1.5 Pure Storage - Pure Certified FlashArray Storage Professional oraz Pure
Certified FlashArray Implementation Specialist
9.1.6 ISO 27001 w zakresie proceséw zwigzanych z projektowaniem systeméw IT i
serwisem technicznym
Zamawiajacy akceptuje tez certyfikaty zgodne z norma ISO 27001:2022 (lub jej
krajowg edycjg EN ISO/IEC 27001:2023).
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9.2 Posiadat zespdt certyfikowanych inzynieréw posiadajgcych przynajmniej kompetencje:

9.2.1

9.2.2

9.2.3
9.24
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8

9.2.9

9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16

9.2.17
9.2.18
9.2.19

Vmware Certified Professional Data Center Virtualization lub wyzszy uzyskany
nie wczesniej niz w 2023r

Vmware Certified Professional Network Virtualization lub wyzszy uzyskany nie
wczesniej nizw 2023r

Cisco CCIE Security

Cisco CCIE Enterprise Infrastructure

CISP (Certified Information Security Professional)

PMP (Project Management Professional) oraz ITIL Foundation

Brocade Professional SAN Administrator

Specialist - Technology Architect Backup Recovery Solutions Specialist Version
7.0 (EMCTA)

EMC Proven Professional Specialist Technology Architect,

NetApp Certified Data Administrator, ONTAP

Red Hat Certified Engineer

SUSE Certified Administrator in OpenStack Cloud 9

SUSE Certified Administrator in SUSE Linux Enterprise Server

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE - wygasty) w zakresie MS Exchange
Microsoft 365 Certified - Messaging Administrator Associate

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE - wygasty) w zakresie Microsoft
System Center Configuration Manager

Microsoft 365 Certified - Endpoint Administrator Associate

Microsoft Certified - Windows Server Hybrid Administrator Associate

osobe posiadajacg wiedze i doswiadczenie w zakresie systemu réwnowazenia
obcigzenn KEMP rozumiane jako wykonanie przynajmniej jednego wdrozenia
tego rozwigzania

9.3 W okresie ostatnich pieciu lat zrealizowat lub realizuje:

9.3.1

9.3.2

9.3.3

co najmniej 3 dostawy i wdrozenia sprzetu oraz oprogramowania
teleinformatycznego dla osrodka przetwarzania danych o wartosci co najmniej
1 500 000zt netto lub

co najmniej 2 wdrozenia systemu zabezpieczenia danych (disaster recovery) o
wartosci co najmniej 1 500 000zt netto lub,

co najmniej 1 ustuge relokacji osrodkéw DC o wartosci co najmniej 750 000zt
netto.
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10 Nadzér merytoryczny

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Wykonawca zobowigzany jest powota¢ przedstawiciela lub przedstawicieli kazdy
petnigcy funkcje Biegtego, ktérzy bedg oddelegowani do komisji przetargowej
Zamawiajgcego. Biegli bedg odpowiedzialni za sprawowanie nadzoru merytorycznego
nad poprawnoscig dokumentacji przetargowej oraz za wybér najkorzystniejszej oferty

w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym przez

Zamawiajgcego na podstawie wykonanego w ramach niniejszej Umowy Projektu -

zgodnie z aktualnymi na dzien prowadzenia postepowania wymogami ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

Przed rozpoczeciem postepowania przetargowego kazdy Biegly zobowigzany bedzie

podpisac i przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o braku prawomocnego skazania

za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamédwienia, o

ktérym to przestepstwie mowa w art. 228 - 230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287,

art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. -

Kodeks karny, albo oswiadczenie o zatarciu skazania w powyzszym zakresie, zgodnie z

art. 56 ust 3 ustawy PZP.

Po ztozeniu ofert podlegajgcych ocenie kazdy Bieglty zobowigzany bedzie podpisac i

przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o braku okolicznosci wytgczajacych go z

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym przez

Zamawiajgcego zgodnie z art. 56 ust 1 ustawy PZP.

W przypadku zaistnienia okolicznosci w jakikolwiek sposéb wytgczajgcych Biegtego z

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym przez

Zamawiajgcego, o ktorych to tacznie okolicznosciach mowa w art. 56 ustawy PZP,

Wykonawca w terminie 3 Dni Roboczych od zaistnienia tych okolicznosci zobowigzany

jest do zmiany Biegtego na osobe, ktéra nie bedzie podlegac wytgczeniu.

Biegli zobowigzani sa:

10.5.1 przygotowa¢ merytoryczng odpowiedZ na pytania dotyczace Projektu
przestane przez wykonawcow uczestniczagcych w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego prowadzonym przez Zamawiajgcego,

10.5.2 reprezentowa¢ Zamawiajgcego w spotkaniu organizowanym przez komisje
przetargowg dla kazdego wykonawcy, ktéry bedzie prébowat wykaza¢, ze
oferowane przez niego dostawy réwnowazne spetniajg wymagania okreslone
w Projekcie,

10.5.3 sprawdzi¢ i oceni¢, na podstawie ofert i wyjasnien udzielonych przez
wszystkich  wykonawcéw, réwnowaznos¢ zaoferowanych rozwigzanh w
stosunku do parametréw minimalnych zawartych w Projekcie - a w przypadku
niemoznosci takiego sprawdzenia, wykonac te prace po uzupetnieniu przez
wykonawcéw stosownej dokumentacji,

10.5.4 przy uwzglednieniu postanowien pkt. 10.8 przygotowac jedng kompletng
pisemng Opinie, osobno dla kazdej oferty zawierajgcej czesciowo lub w catosci
rozwigzania réwnowazne. Opinia taka powinna zatwierdza¢ rozwigzania
rownowazne w catosci albo wskazywac poszczegdlne parametry Swiadczace o
nierdwnowaznosci oferowanych rozwigzan,
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10.10
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10.5.5 w przypadku stwierdzenia nieréwnowaznosci - zatgczy¢ do Opinii kopie
dokumentacji producentéw z oferty danego wykonawcy, z zaznaczonymi
fragmentami do ktérych odnosi sie Opinia, i z ktérych jednoznacznie bedzie
wynikato, ze oferowany produkt (rozwigzanie) réwnowazny nie spetnia
wskazanych w Projekcie wymagan minimalnych,

10.5.6 reprezentowa¢ Zamawiajgcego w Krajowej lzbie Odwotawczej w zakresie
aspektéw technicznych zwigzanych z Projektem oraz w przypadkach
zwigzanych z odrzuceniem oferty danego wykonawcy na podstawie Opinii.

Merytoryczna odpowiedZ na pytania przestane przez wykonawcéw przekazywana jest

przez Biegtego pisemnie lub za pomocg poczty elektronicznej do komisji przetargowej

Zamawiajgcego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przekazania pytania do Biegtych

lub Kierownika projektu Wykonawcy.

Oryginat Opinii wraz z zatacznikami przekazywany jest przez Biegtego do komisji

przetargowej Zamawiajgcego w terminie 5 Dni Roboczych od dnia spotkania z

wykonawcg, o ktérym mowa w pkt.10.5.2, lub przekazania dokumentacji przetargowej

do oceny Bieglych, lub Kierownika projektu Wykonawcy.

Kazda Opinia wraz z zatgcznikami podpisywana jest przez wszystkich Biegtych

powotanych przez Wykonawce. Strony ustalajg, ze brak podpiséw wszystkich Biegtych

oznacza, ze dana Opinia nie zostata przygotowana w okreslonym Umowa terminie, za
co Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc.

Zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych Biegli nie mogg wystawi¢ Opinii

negatywnej dla oferowanych rozwigzan réwnowaznych w sytuacji, gdy w warunkach

rownowaznosci Projektu nie okreslono wymogéw dla parametréw, ktére wskazat w

ofercie wykonawca, a ktére to parametry kwestionujg Biegli. Wowczas, w przypadku

braku innych zastrzezen, Biegli zobowigzani sg wystawi¢ Opinie pozytywna.

W przypadku koniecznosci zmiany Projektu wykonanego w ramach niniejszej Umowy,

wynikajgcej z pytania zadanego przez wykonawcdw uczestniczacych w postepowaniu

0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca bez naliczania dodatkowych optat zobowigzany jest do dokonania takiej

zmiany i przekazania jej do komisji przetargowej Zamawiajgcego w terminie 3 Dni

Roboczych od dnia przekazania pytania do Biegtych lub Kierownika projektu

Wykonawcy.

W terminie 5 Dni Roboczych od podpisania umowy z wykonawcg wytonionym w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym przez

Zamawiajgcego albo uniewaznienia przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego, Wykonawca bez naliczania dodatkowych optat zobowigzany

jest do zaktualizowania Projektu poprzez wprowadzenie wszystkich zmian, o ktérych
mowa w punkcie powyzej.
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11 Nadzor autorski

W przypadku zamoéwienia przez Zamawiajgcego ustugi Nadzoru Autorskiego, przynajmniej
jednej wizyty:

11.1

Wykonawca jest zobowigzany petni¢ Nadzér Autorski, takze przy wykorzystaniu

rozwigzan rownowaznych, jezeli zostaly one zatwierdzone przez Biegtych w Opinii, w

trakcie wykonywania czynnosci Nadzoru Merytorycznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wskazanej w Projekcie

pozadanej Funkcjonalnosci, oswiadcza takze o zgodnosci rozwigzan réwnowaznych z

Projektem, w przypadku zatwierdzenia przez Biegtych rozwigzan rownowaznych. W

szczegblnosci Wykonawca pokrywa koszty zwigzane z potencjalnymi zmianami w

Projekcie i we wdrozeniu.

Brak mozliwosci uzyskania pozadanej Funkcjonalnosci podczas wdrozenia na

podstawie Projektu, bedzie traktowany przez Strony jako wada Projektu podlegajaca

naprawie w ramach Gwarangji.

Wykonywanie Nadzoru Autorskiego nastepuje w terminach uzgodnionych z

Kierownikiem projektu Zamawiajgcego lub kierownikiem projektu wdrozenia lub na

wezwanie, nie pézniej niz w ciggu 2 Dni Roboczych od dnia wezwania.

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do wzywania projektanta bedzie Kierownik

projektu Zamawiajgcego lub Kierownik projektu wdrozenia.

Zamawiajacy przewiduje nie wiecej niz 10 wizyt Wykonawcy w ramach Nadzoru

Autorskiego.

Czynnosci nadzoru w ramach kazdej wizyty obejmujg w szczegélnosci:

11.7.1 stwierdzanie, w toku realizacji prac, zgodnosci tych prac z Projektem w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych

11.7.2 wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe
informacje dla wykonawcy oraz uszczegétowienie Projektu w formie
aktualizacji Projektu

11.7.3 uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia zmian w stosunku do
materiatéw i rozwigzan technicznych ujetych w Projekcie

11.7.4 dokonywanie bezptatnych poprawek i zmian w Projekcie, wynikajgcych z
btedéw popetnionych przez Wykonawce i ujawnionych podczas wizyty
Nadzoru Autorskiego

11.7.5 udziat w spotkaniach koordynacyjnych

11.7.6 udziat w odbiorze wykonanej infrastruktury

11.7.7 udziat w odbiorze koricowym i podpisanie Protokotu odbioru koncowego

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dodatkowe dokumenty,

opracowania i poprawki Projektu powstate w wyniku czynnosci wykonywanych w

ramach danej wizyty Nadzoru Autorskiego w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia tej

wizyty.

Potwierdzeniem danej wizyty Nadzoru Autorskiego bedzie Karta Nadzoru Autorskiego

podpisana przez przedstawicieli Zamawiajgcego w sposob okreslony ponizej. Wzér

Karty Nadzoru Autorskiego znajduje sie w niniejszym dokumencie.

28



Zatacznik nr 3 do zapytania o wycene

11.10 Karta Nadzoru Autorskiego zawiera informacje o konkretnym celu pobytu Wykonawcy

11.11

oraz dotgczong dokumentacje powstata w wyniku wykonywania nadzoru. W przypadku
braku tych elementéw Karta nie bedzie stanowi¢ potwierdzenia wizyty. Karta Nadzoru
Autorskiego potwierdzana jest podpisem Kierownika projektu Zamawiajgcego lub
kierownika projektu wdrozenia.

W oparciu o Karty Nadzoru Autorskiego Wykonawca sporzadzi Zbiorcze zestawienie
wizyt w ramach Nadzoru Autorskiego. Zestawienie akceptowane jest przez Kierownika
projektu Zamawiajgcego lub kierownika projektu przysztego wdrozenia. W taki sposéb
zaakceptowane i potwierdzone Zbiorcze zestawienie stanowi podstawe wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia za Nadzor Autorski.
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Wymagania dotyczgce odbioréw prac
Odbiér Projektu nastgpi w ciggu 7 Dni Roboczych od dnia protokolarnego przekazania do
oceny kompletnej dokumentacji Kierownikowi projektu Zamawiajgcego.
Potwierdzeniem realizacji Projektu bedzie przyjety bez uwag Protokét odbioru koncowego,
podpisany przez Kierownikdw projektu Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
podpisania Protokotu odbioru kohcowego przez ktéregokolwiek z przedstawicieli

Zamawiajgcego wynikajacy z decyzji o braku odbioru jest réwnoznaczny z brakiem odbioru
Projektu.

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Jezeli Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do dostarczonego Projektu Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania niezbednych zmian i uzupetnien w tej dokumentagji.

W przypadku koniecznosci dokonania przez Wykonawce poprawek w Projekcie, zaktada sie,
ze ponowny odbiér Projektu nastgpi w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia protokolarnego
przekazania poprawionego Projektu Kierownikowi projektu Zamawiajgcego.
Potwierdzeniem realizacji ustugi Nadzoru Merytorycznego bedzie - po jej uprzednim
zamoéwieniu - podpisany przez Kierownikéw projektu protokét odbioru ustugi bez uwag, - w
przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego z dowolnej przyczyny - informacja o rezygnacji z wszczynania kolejnego
postepowania przekazana przez Kierownika projektu Zamawiajgcego. Brak takiej informacgji
oznacza, ze Wykonawca nadal zobowigzany jest do petnienia Nadzoru Merytorycznego w
terminie maksymalnie do uptywu czasu przewidzianego w Umowie. W przypadku uptywu
maksymalnego czasu na Swiadczenie niniejszej ustugi przewidzianego w Umowie
Wykonawcy przystuguje prawo do wystawienia faktury za realizacje ustugi, nawet w
przypadku jezeli umowa o zamoéwienie publiczne nie zostanie zawarta.

Potwierdzeniem realizacji Nadzoru Autorskiego bedzie - po jej uprzednim zamdéwieniu ze
wskazaniem ilosci wizyt - podpisany przez Kierownikéw projektu protokét odbioru ustugi bez
uwag oraz Zbiorcze zestawienie wizyt, o ktdrym mowa w czesci Nadzdr Autorski. Zamowienie
wizyt mozna wykonywac¢ wielokrotnie w zaleznosci od faktycznych potrzeb. Brak
wymaganego podpisu ktoregokolwiek z przedstawicieli Zamawiajgcego na zestawieniu
wynikajacy z decyzji o braku odbioru danego etapu jest rownoznaczny z brakiem odbioru
wykonanych prac. Do czasu podpisania protokotu odbioru ustugi Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia gotowosci do petnienia Nadzoru Autorskiego w terminie maksymalnie
do uptywu czasu przewidzianego w Umowie lub do wyczerpania ilosci wizyt przewidzianych
w Umowie. Za gotowos$¢ nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Jedna wizyta Nadzoru Autorskiego rozumiana i rozliczana jest jako pisemne rozwigzanie
okreslonego problemu zgtoszonego przez Kierownika projektu Zamawiajgcego. Jezeli dany
problem wymaga analizy wielobranzowej wizyty dla tego problemu sumowane s3 dla kazdej
branzy zaangazowanej w jego rozwigzanie - co musi by¢ odzwierciedlone podpisami
Projektantow odpowiednich branz na zwrotnym pisemnym dokumencie.

Dana wizyta Nadzoru Autorskiego nie wymaga fizycznego pobytu w miejscu realizacji prac i
moze by¢ wykonywana zdalnie, o ile zgode na takg jej realizacje wyrazg przedstawiciel
Wykonawcy oraz Kierownik projektu Zamawiajgcego.

30



Zatacznik nr 3 do zapytania o wycene

13 Wymagania w zakresie gwarancji oraz rekojmi Wykonawcy
Wymagania dotyczace gwarangji i rekojmi Wykonawcy okreslone zostaty w projekcie Umowy.
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14 Wzory protokotéw odbioru

PrOtOKOS .......coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneneeenssssssssnsssssnnes &)

....................................................... zwan(y/a) dalej Wykonawcg

przekazuje Najwyzszej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiajgcym przedmiot prac w postaci:

Niniejszy protokét odbioru, sporzagdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

Warszawa, dniQ —.........ooeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeenns 20....r.

Odbierajacy (NIK) Przekazujacy

(czytelny podpis) (czytelny podpis)

*) wpisac rodzaj protokotu odbioru np. odbioru/odbioru koricowego, itp.

**) niepotrzebne skresli¢
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Karta Nadzoru Autorskiego ....................ueeeueeeuecueccnescnerannecaesnne. &)
Na podstawie Umowy z dnia .....ccccceeeennee. 20.....r
....................................................... zwan(y/a) dalej Wykonawcg dokonata wizyty nadzoru autorskiego

na wniosek Najwyzszej Izby Kontroli zwanej dalej Zamawiajacym w siedzibie Zamawiajacego w:

Wyniki przeprowadzonego nadzoru autorskiego (jezeli powstaty ponizej wymienic i dotgczy¢ do
karty wszystkie zatgczniki, w tym wersje elektroniczne, powstate w wyniku wykonania nadzoru
autorskiego):

Niniejszy protokét odbioru, sporzagdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

Warszawa dniQ —..........oeeeeeeeeeeieeieieeieeeeen 20.... r.

Odbierajacy (NIK) Przekazujacy

(czytelny podpis) (czytelny podpis)

*) wpisac kolejny numer karty

**) niepotrzebne skresli¢
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