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Swiadczenie ustug serwisu
pogwarancyjnego dla Sieci LAN wraz z
urzadzeniami i infrastrukturg
towarzyszaca
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1. Cel zamodwienia publicznego.

Przedmiotem postepowania jest $wiadczenie przez okres 36 miesiecy ustug serwisowych Sieci
komputerowej LAN Najwyzszej Izby Kontroli, z urzadzeniami i infrastrukturg towarzyszaca (zasilanie,
chtodzenie), systemu centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci LAN, Sieci WAN, spdjnego centralnego
systemu kontroli dostepu do sieci, tzw. NAC oraz autoryzacji 802.1X/MAB/Dostep goscinny.

Jednoczesnie zakres prac przewiduje wykonanie robdét budowlanych polegajacych na rozbudowie
infrastruktury elektrycznej (tzw. WLZ), dzieki ktérej cata Sie¢ LAN bedzie zasilana jednorodnie z
dedykowanego centralnego UPS.

UWAGA!

Przedmiot Zamdwienia nie przewiduje zakupu nowych dodatkowych urzadzen, oprogramowania i licencji za
wyjatkiem dostawy licencji zwigzanej z migracjg Funkcjonalnosci serwera AAAMGR do dwéch serwerow CSZ.
Pozostate wszystkie prace nalezy wykonywac na istniejacym u Zamawiajacego Srodowisku.
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2. Stownik uzytych pojec.
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AAAMGR

Modut systemu centralnego zarzadzania i monitoringu
odpowiedzialny za zarzgdzanie kontami i uprawnieniami oraz
rozliczanie administratorow urzadzen sieciowych

AD

Srodowisko serwerdw i ustug Active Directory Zamawiajacego

APPMGR

Modut systemu centralnego zarzadzania i monitoringu
odpowiedzialny za monitorowanie aplikacji

Awaria

Awaria to jakiekolwiek:

a. nieprawidlowe dziatanie lub brak dziatania serwisowanych w
ramach Przedmiotu Umowy urzadzen lub oprogramowania;

b. zdarzenie uniemozliwiajgce lub ograniczajace korzystanie
przez Zamawiajacego z ktorejkolwiek z wymaganych
Funkcjonalno$ci, takze takiej, ktérej nie uruchomiono w
momencie podpisania Umowy;

C. niezgodne z wymaganiami Umowy, przeznaczeniem i
zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlanych;

d. niezgodne z wymaganiami Umowy, przeznaczeniem i
zasadami sztuki dziatanie lub wykonanie instalacji, w tym
instalacji budowlanych;

e. wady ukryte w opracowanej dokumentacji powykonawczej.

Budynek A

jeden z dwéch sasiadujacych ze sobg budynkéw siedziby
Zamawiajacego w Warszawie, znajdujacy sie od strony ulicy
Filtrowej

Budynek B

jeden z dwéch sasiadujacych ze sobg budynkéw siedziby
Zamawiajacego w Warszawie znajdujacy sie od strony ulicy
Krzywickiego

CFGMGR

Modut systemu centralnego zarzadzania i monitoringu
odpowiedzialny za monitorowanie i zarzadzanie konfiguracjami
urzadzen Infrastruktury LAN

Ccsz

centralny serwer znacznikow - modut systemu centralnego
zarzadzania i monitoringu przechowujacy i dystrybuujacy reguty
filtrujgce ruch sieciowy na podstawie znacznikow

Dni Robocze

dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem przypadajacych w
dni wolne od pracy okreslone w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.
90)

DTR

dokumentacja techniczno-ruchowa zwana réwniez paszportem
maszyny, jest opracowana przez producentdw dla kazdego
urzadzenia osobno i zawiera w szczegoinosci informacje takie jak:
charakterystyke (parametry techniczne) i dane ewidencyjne,
rysunki, wykaz wyposazenia, schematy funkcjonowania, instrukcje
uzytkowania, instrukcie obstugi, instrukcie konserwacji |
smarowania, instrukcje BHP, normatywy remontowe, wykaz czesci
zamiennych, wykaz czeSci zapasowych, wykaz faktycznie
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posiadanego wyposazenia, wykaz zatgczonych rysunkow

FD oznaczenie Punktu Dystrybucyjnego w Budynku B

Funkcjonalnos$¢ zespot wymaganych parametréow oraz dostepnych ustug Sieci
LAN, Sieci WAN, centralnego zarzadzania i monitoringu, Instalacii
Elektrycznej i instalacji sanitarnej, np.: monitoring systemow,
ustug, serwerdw, przeptywdw, urzadzen, aplikacji, czas
podtrzymania zasilania, warunki klimatyczne, itp., zgodnie z
wymaganiami Umowy, niniejszego dokumentu, Dokumentacji
Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej i uzgodnien z
Zamawiajgcym prowadzonych na etapie wykonywania robot

IDF, IT, Sala 377 oznaczenie Punktu Dystrybucyjnego w Budynku A

Instalacja Elektryczna kompletna instalacja elektryczna przewidziana w celu zasilania
urzadzenn Sieci LAN. Instalacja ta sklada sie z urzadzen
podirzymujacych  napiecie  (UPS), gniazd i wytacznikéw
elektrycznych,  okablowania  elekirycznego i  elementow
elektrycznych zabezpieczajgcych, m.in. wytgcznikdw
nadpragdowych i réznicowo-pradowych, takze elementy do
wybudowania przez Wykonawce

Internet ogolnoswiatowa sie¢ komputerowa. W sensie logicznym, Internet
to przestrzen adresowa zrealizowana przy wykorzystaniu protokotu
komunikacyjnego IP, dziatajgca w oparciu o specjalistyczny sprzet
sieciowy oraz istniejaca $wiatowa infrastrukture telekomunikacyjng

IPMGR Modut systemu centralnego  zarzadzania i  monitoringu
odpowiedzialny za monitorowanie adresacji IP

IP Multicast technologia optymalizacji przesytania danych polegajaca na
redukciji ruchu IP w Sieci LAN i Sieci WAN poprzez przesytanie
jednego strumienia danych réwnoczesnie do wielu odbiorcow

Kierownik projektu osoba wskazana w Umowie do kierowania pracami zwigzanymi z
wykonywaniem zatozen Umowy i niniejszego dokumentu

Lokalizacje pomieszczenia Zamawiajacego znajdujace sie w delegaturach
poza siedzibg w Warszawie

Modut cze$¢ oprogramowania wchodzacego w skiad  systemu
centralnego zarzadzania i monitoringu odpowiadajaca za
okreSlona, opisang w Dokumentacji Projektowej oraz
Dokumentacji Powykonawczej Funkcjonalno$é¢

Monitor skrypt, oprogramowanie lub aplikacja monitorujgca zdefiniowany
parametr lub parametry, na przyktad dostepnoS¢ danego
urzadzenia w Sieci LAN lub poprawne dziatanie danej ustugi
poprzez cykliczne wykonywanie zapytan do tej ustugi (w sposdb
natywny). Monitor moze by¢ wbudowany w system centralnego
zarzadzania i monitoringu lub utworzony przez Wykonawce w
ramach  konfiguracji i  parametryzacji  oprogramowania
monitorujacego Sie¢ LAN i Sie¢ WAN
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NAC

lub

Infrastruktura NAC

zespot urzadzen i Funkcjonalnosci wymuszajacych stosowanie
okre$lonej polityki bezpieczenstwa w systemach prébujacych
podtaczy¢ sie do Sieci LAN lub chcacych uzyskaé dostep do
okreslonej jej czesci. Nalezy wykona¢ w ograniczonym zakresie
funkcjonalnym, zgodnie z wymaganiami Projektu

NETMGR

Modut systemu centralnego zarzadzania i
odpowiedzialny za monitorowanie Infrastruktury LAN

monitoringu

Okresowy Przeglad

Infrastruktury

opisany w Dokumentacji Projektowej wymagany przeglad
serwisowy dla instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, dla
Sieci LAN, systemu centralnego zarzadzania i monitoringu oraz dla
NAC

Serwerownia

Centralna serwerownia Zamawiajacego znajdujaca sie w siedzibie
w Warszawie

Sie¢ LAN

lub

Infrastruktura LAN

spojna, wewnetrzna, lokalna sie¢ Zamawiajacego, w siedzibie
Zamawiajacego w Warszawie wraz ze wszystkimi urzadzeniami i
oprogramowaniem, niezbednymi do jej poprawnej pracy

Sie¢ WAN

spojna, wewnetrzna sie¢ komputerowa Zamawiajacego, bez
zadnych ograniczen w przesytaniu danych, taczaca wszystkie
placowki (lokalizacje), w tym Os$rodek Szkoleniowy z siedzibg
Zamawiajacego (Centralg) w Warszawie. Sie¢ WAN wykorzystuje
routery brzegowe firmy CISCO ASR1001 z oprogramowaniem
Cisco 10S Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-
UNIVERSALK9-M), Version 15.5(3)S4b, RELEASE SOFTWARE
(fc1) oraz routery brzegowe firmy CISCO 2921/K9 z
oprogramowaniem Cisco 10S Software, C2900 Software (C2900-
UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M5, RELEASE SOFTWARE
(fc1)

SLA

utrzymanie ustalonego miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg
poziomu jako$ci i dostepno$ci Swiadczonych ustug serwisowych i
gwarancyjnych

Dokumentacja Projektowa dokumentacja ~ wykonawcza na  wykonanie  kompletne;
infrastruktury podlegajacej obecnie serwisowi

Dokumentacja dokumentacja  powykonawcza  wykonanej infrastruktury

Powykonawcza podlegajacej serwisowi

Przetacznik Dostepowy klaster urzadzen pemigcy funkcje portdw dostepowych dla

urzadzen oraz serwerdw znajdujacych sie w Budynku A i Budynku
B Zamawiajacego, a ktdrych tgcza zbiegajg sie w Punkcie
Dystrybucyjnym
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Przelacznik Rdzenia

klaster dwoch urzadzen petniacy funkcje rdzenia  sieci
(agregowanie potaczen z Przetgcznikow  Dystrybucyjnych),
agregacji dla  Przelacznikow  Serwerowych,  obstugujacy
technologie MPLS, zestawiajacy tunele warstwy L2 ISO/OSI do
pozostatych Punktow Dystrybucyjnych

Przetacznik Serwerowy

klaster urzadzen petnigcy funkcie portow dostepowych dla
urzadzen oraz serwerdw znajdujacych sie w Serwerowni

Przetacznik Dystrybucyjny

klaster dwoch urzadzen petnigcy funkcje dystrybucji  sieci
(agregowanie  potaczen z  Przelacznikéw  Dostepowych),
obstugujacy technologie MPLS i zestawiajacy tunele warstwy L2
ISO/OSI do pozostatych Punktéw Dystrybucyjnych

Punkt Dystrybucyjny

dedykowane dla Sieci LAN pomieszczenie z szafami
dystrybucyjnymi.

Ustuga Serwisowa

ustuga $wiadczona przez Wykonawce na warunkach wskazanych
w Umowie

UPS Oznaczenie pomieszczenia centralnego UPS do dedykowanego
zasilania Sieci LAN

WLZ linia zasilajgca AC 230V 50Hz poprowadzona od centralnego UPS
podlegajacego Ustudze Serwisowej do Punktéw Dystrybucyjnych
w Budynku A lub Budynku B w zastepstwie aktualnie znajdujacych
sie tam lokalnych UPS

Wykonawca podmiot realizujacy niniejsze prace

Zamawiajacy Najwyzsza Izba Kontroli z siedzibg 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa

o7

UWAGA. Dokumentacja Projektowa i Dokumentacia Powykonawcza zawierajg rozszerzone stowniczki

poje¢ zdefiniowanych oddzielnie na potrzeby kazdego z toméw danej dokumentaciji.

Strona 7



Zatgcznik nr 1A do SIWZ

3. Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza stanowiace odrebne czesci OPZ.

3.1. Wykaz czesci Dokumentacji Projektowej zawierajacych opracowania dotyczace robot
budowlanych.

3.1.1. Tom Il "Branza Sanitarna" uwzglednia w szczegolno$ci:
3.1.1.1. wytyczne chiodzenia i wentylacji pomieszczen Sieci LAN oraz UPS;

3.1.1.2. opis zaprojektowanych rozwigzan i dobranego nowego sprzetu dla pomieszczen IDF1, IDF2
i IDF3, FD1, FD2, FD3, FD4, FD5, FD6 i FD7 oraz UPS;

3.1.1.3. rysunki projektowe.

3.1.2. Tom |l "Branza budowlano-konstrukcyjna" zawiera doktadne wyliczenia obcigzen od
przewidzianych do instalacji urzadzen, w szczegoinosci:

3.1.2.1. okreslenie obcigzen od zainstalowanych urzadzen na dachu Budynku A i Budynku B;
3.1.2.2. obliczenia statyczne i sprawdzenie nosnosci elementdw konstrukcyjnych.

3.1.3. Tom |V "Branza elektryczna" sktada sie z dwdch czesci, tj.:

czesci 1 opisujgcej modernizacje zasilania gwarantowanego dla Sieci LAN, w szczegélno$ci:
3.1.3.1. opis tablic zasilajacych urzadzenia;

3.1.3.2. opis projektowanych zmian w zakresie elekirycznego zasilania gwarantowanego, w tym
utylizacii starych urzadzen i instalacji;

3.1.3.3. rysunki projektowe;
3.1.3.4. dobor urzadzen UPS i baterii dla UPS;

czesci 2 opisujacej modernizacje infrastruktury teleinformatycznej, w szczegélnosci:
3.1.3.5. dostawe i wymiane szaf dystrybucyjnych wraz z wyposazeniem;
3.1.3.6. budowe nowego okablowania miedzianego kat. 6 i okablowania optycznego;
3.1.3.7. wymiane paneli krosowniczych kat. 6 i paneli optycznych;

3.1.3.8. przebudowe szaf serwerowych w pomieszczeniach IDF1, IDF2 i IDF3, FD1, FD2, FD3,
FD4, FD5, FD6 i FD7 oraz dodatkowych dwéch pomieszczeniach;

3.1.3.9. rysunki projektowe.

3.1.4. Tom V "Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robot" zawiera wymagania wykonawcze i
odbiorowe dla branz: sanitarnej i elekirycznej.

3.2. Wykaz czesci Dokumentacji Projektowej zawierajacych opracowania dotyczace Sieci LAN.

3.21.Tom VI "Opis projektowanej Infrastruktury LAN i jej Funkcjonalno$ci" zawierajacy w
szczegdlnosci:

3.2.1.1. wymagania dotyczace ilosci portdw oraz Przetgcznikébw Dostepowych, Przetacznikow
Serwerowych, Przetacznikow Dystrybucyjnych, Przetacznika Rdzenia, Przetacznika DMZ i
ich parametrow;

3.2.1.2. wymagania dotyczace nowej architektury Sieci LAN;
3.2.1.3. wymagana Funkcjonalnos¢ nowych, przewidzianych do dostarczenia urzadzen;

3.2.1.4. nowy schemat szaf dystrybucyjnych w pomieszczeniach IDF1, IDF2 i IDF3, FD1, FD2, FD3,
FD4, FD5, FD6 i FD7 oraz dodatkowych dwéch pomieszczeniach;
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3.2.1.5. modyfikacje konfiguracji Sieci LAN, w szczegdlnosci nowe VLAN, nowy plan adresacji IP,
nowa konfiguracja routingu dynamicznego;
3.2.1.6. projekt konfiguracji MPLS;
3.2.1.7. projekt zabezpieczenia Sieci LAN;
3.2.1.8. specyfikacja dobranego sprzetu;
3.2.1.9. tabele i rysunki informacyjno-projektowe.

3.3. Wykaz czesci Dokumentacji Projektowej zawierajacych opracowania dotyczace systemu
centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci LAN oraz Sieci WAN.

3.3.1. Tom VIl "Opis projektowanego systemu centralnego zarzadzania i monitoringu i jego
Funkcjonalno$ci" zawierajacy w szczegdlnosci:

3.3.1.1. opis wymaganej Funkcjonalno$ci podzielony dla przejrzystosci na Moduty: CSZ, NETMGR,
APPMGR, CFGMGR, IPMGR, AAAMGR, SYSMGR, DB;

3.3.1.2. opis dostaw w podziale na dobrany sprzet i oprogramowanie;

3.3.2.Tom IX "Opis projektowanego centralnego systemu kontroli dostepu do sieci i jego
Funkcjonalno$ci”, tzw. NAC, zawierajacy w szczegolinosci:

3.3.2.1. opis wymaganej Funkcjonalno$ci ujetej dla przejrzystosci w Modut funkcjonalny nazwany
USRMGR;

3.3.2.2. opis dostaw w podziale na dobrany sprzet i oprogramowanie.

3.4. Wykaz czesci Dokumentacji Projektowej zawierajacych opracowania dotyczace innych
wymagan Zamawiajacego.

3.4.1. Tom XI "Inne dokumenty" zawierajacy w szczegoInosci:

3.4.1.1. opis wymagan na serwis Wykonawcy.

3.5. Wykaz cze$ci Dokumentacji Powykonawczej zawierajacych opracowania dotyczace robot
budowlanych.

3.5.1. "Branza Sanitarna", sktadajaca sie z trzech cze$ci, zawiera w szczegdlnosci:
3.5.1.1. zestawienie zainstalowanych urzadzen;
3.5.1.2. opisy systemdw chiodzenia technologicznego dla wymaganych pomieszczen;
3.5.1.3. opisy posadowienia jednostek skraplajacych;
3.5.1.4. opis techniczny;
3.5.1.5. wytyczne chtodzenia i wentylacji;
3.5.1.6. charakterystyki uktadow;
3.5.1.7. schematy chtodnicze;
3.5.1.8. konfiguracje oprogramowania i powiadomien o alarmach;
3.5.1.9. rysunki powykonawcze;

3.5.1.10. opracowanie zawierajgce prace z zakresu wentylacji, bhp i p.poz. dla pomieszczenia
centralnego UPS.

3.5.2. "Branza elektryczna" sktada sig z dwoch czesci, {j.:
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czesci elektrycznej sktadajacej sie z dwdch czesci zawierajacych w szczegdlnosci:
3.5.2.1. zestawienie zainstalowanych urzadzen;
3.5.2.2. opis tablic zasilajacych urzadzenia;
3.5.2.3. schematy instalacj;
3.5.2.4. konfiguracje oprogramowania i powiadomien o alarmach.
czesci teletechnicznej zawierajgcej w szczegoInosci:
3.5.2.5. opis wybudowanego okablowania miedzianego kat. 6 i okablowania optycznego;

3.5.2.6. opis przebudowy szaf serwerowych w pomieszczeniach IDF1, IDF2 i IDF3, FD1, FD2, FD3,
FD4, FD5, FD6 i FD7 oraz dodatkowych dwéch pomieszczeniach;

3.5.2.7. schematy instalacji.

3.6. Wykaz czesci Dokumentacji Powykonawczej zawierajacych opracowania dotyczace Sieci LAN.
3.6.1. Dokumentacja zawiera w szczegdlnosci:

3.6.1.1. zestawienie zainstalowanych urzadzen, oprogramowania i infrastruktury towarzyszace;
obstugujacych Sie¢ LAN, przy czym zestawienie te nalezy powiekszy¢ o elementy
wskazane dodatkowo w niniejszym dokumencie, UWAGA, nalezy uwzgledni¢ informacje
zawarte w pkt 12 OPZ

3.6.1.2. opis konfiguraciji Sieci LAN.

3.7. Wykaz czesci Dokumentacji Powykonawczej zawierajacych opracowania dotyczace systemu
centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci LAN oraz Sieci WAN (NAC).

3.7.1. Dokumentacja zawiera w szczegdlnosci:

3.7.1.1. zestawienie zainstalowanych urzadzen, oprogramowania i infrastruktury towarzyszacej
obstugujacych system centralnego zarzadzania i monitoringu Sie¢ LAN, przy czym zakres
monitoringu nalezy powiekszy¢ o elementy wskazane dodatkowo w niniejszym dokumencie,
UWAGA, nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w pkt 12 OPZ;

3.7.1.2. opis konfiguracji systemu centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci LAN.

3.8. Wykaz czesci Dokumentacji Powykonawczej zawierajacych opracowania dotyczace systemu
kontroli dostepu (802.1X/MAB/Dostep goscinny).

3.8.1. Dokumentacja zawiera w szczegdlnosci:

3.8.1.1. zestawienie zainstalowanych urzadzen, oprogramowania i infrastruktury towarzyszace;
obstugujacych kontrole dostepu, przy czym zakres kontroli nalezy powigkszyé o elementy
wskazane dodatkowo w niniejszym dokumencie, UWAGA, nalezy uwzgledni¢ informacje
zawarte w pkt 12 OPZ;

3.8.1.2. opis konfiguracji systemu kontroli dostepu.
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4. Charakterystyczne parametry budynkéw okreslajace wielkos¢ instalacji budowlanych w branzach.
4.1. Budynek A.

41.1.

41.2.
41.3.
414,
4.1.5.
416.

41.7.

418.

Budynek A Najwyzszej Izby Kontroli wzniesiony zostat w latach trzydziestych w tradycyjnej
technologii. Ma szes¢ kondygnacji, w tym piwnice i poddasze. Konstrukcja scian zewnetrznych i
wewnetrznych wykonana jest z cegly ceramicznej petnej. Stropy typu Kleina, Ackermana lub
zelbetowe wylewane. Okna sg drewniane. Dach jest stromy. Kubatura 65000m3. Budynek przy
ulicy Filtrowej 57 podlega ochronie, jako element warto$ciowego zespotu kolonii Staszica,
wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg nr 1536 z 20.12.1993 r. Na mocy w/w decyzji ochronie
konserwatorskiej podlega wystrdj zewnetrzny obiektu wraz z zagospodarowaniem dziedzincow.

pomieszczenie 377 usytuowane jest na trzecim pigtrze budynku.

pomieszczenie IT usytuowane jest w podziemiach budynku.

pomieszczenie rozdzielnicy elektrycznej centralnego UPS usytuowane jest na poddaszu.
Srednia wysokos¢ kondygnacii 3,0 mb, tacznie 5 kondygnacji.

w budynku zostaty wykonane instalacje kanalizacji, wodociggowa, c.w., z.w., c.0., hydrantowa,
wentylacji, klimatyzacji, oddymiania, elekiryczne, komputerowa, telefoniczna, sygnalizacji
alarmowej i sygnalizacji pozarowe;.

Zamawiajacy informuje, ze w Budynku A w 2014 r. zostaly wyremontowane korytarze, bedace
takze ciggami komunikacyjnymi oraz ciggami prowadzenia instalacji. Korytarze podlegajg 5 letniej
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ wszelkie prace serwisowe w korytarzach w
taki sposob, zeby Zamawiajacy nie stracit gwarancji. W przypadku utraty gwarancji przez
Zamawiajacego w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca bedzie zobowigzany pokry¢ wszelkie
koszty zwigzane z przywrdceniem opieki gwarancyjnej u gwaranta, a jezeli okaze sie to
niemozliwe badz gwarant nie udzieli zgody, do sprawowania opieki gwarancyjnej na elementy, na
ktdre Zamawiajacy stracit gwarancje, na wtasny koszt do dnia 31 grudnia 2020 r. Gwarantem jest
firma: Przedsigbiorstwo Budowlano Handlowe BARTIMEX Sp. z o.0., ul. Firlika 26, 60-692
Poznan, tel./fax. (61) 41 51 869.

dach zostat wyremontowany w 2012 r. i podlega dwudziestoletniej gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ wszelkie prace serwisowe na dachu w taki sposob, zeby Zamawiajacy nie
stracit gwarancji. W przypadku utraty gwarancji przez Zamawiajacego w wyniku prowadzonych
prac, Wykonawca bedzie zobowigzany pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z przywrdceniem opieki
gwarancyjnej u gwaranta, a jezeli okaze sie to niemozliwe badz gwarant nie udzieli zgody, do
sprawowania opieki gwarancyjnej na elementy, na ktére Zamawiajacy stracit gwarancje, na
wiasny koszt do dnia 31 grudnia 2031 r. Gwarantem jest firma: Andrzej Trzeszczkowski Zaktad
Konstrukcyjno-Montazowy ASIS, 16-070 Choroszcz, Lyski 4A.

4.2. Budynek B.

421.

422.

Budynek B Najwyzszej Izby Kontroli zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Ludwika Krzywickiego,
Ladystawa z Gielniowa, Antoniego Solariego. Od strony pétnocnej potaczony jest dwoma
przewiazkami z Budynkiem A, ktéry zlokalizowany jest przy ulicy Filtrowej. Wejscie gtéwne do
budynku prowadzi od ul. Ludwika Krzywickiego oraz poprzez przewigzki od strony Budynku A.

budynek zaprojektowano i wykonano jako blok 8 kondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty
stropodachem. Wysoko$¢ kondygnacii parteru 4,05 mb, wysoko$¢ kondygnaciji biurowych
wynosi 2,80 mb, dtugo$¢ budynku 54,25 mb bez przedsionka, a wysoko$¢ budynku mierzona od
poziomu terenu do dachu nadbuddwki wynosi 27,20 mb. Konstrukcja budynku monolityczna
wykonana z betonu Rw 140 at i stali Qr 2500 at. Konstrukcja $cian poprzeczna na module 6-cio
metrowym o grubosci 40 cm do | pigtra powyzej o grubosci 20 cm przenoszg obcigzenia na stupy
podcienia. Stropy i $ciany dziatowe zaprojektowano z dyli gipsowych. Scianki podokienne od
strony potudniowej zaprojektowano z cegly dziurawki ocieplonej suprema, od strony pétnocnej z
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424.

425.

4.2.6.

Zatgcznik nr 1A do SIWZ

bloczkéw gazobetonowych. Zewnetrzne Sciany noSne obtozono bloczkami gazobetonowymi
grubosci 13 cm, a nastepnie podczas kolejnych modernizacji i remontdw budynek zostat
ocieplony 15 cm warstwg izolacji termicznej. Schody i szyby windowe zostaly wykonane jako
monolityczne. Dach zaprojektowano jako stropodach warstwowy pokryty papa ze spadkiem ca 5%
w kierunku okapow. Obrdbki blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Klatki
schodowe wienczg nadbudowki, w ktorych zlokalizowano maszynownie dzwigow i
wentylatorownie. Na dachu znajdujg sie instalacje wentylacyjne oraz centrale klimatyzacyjne.
Posadowienie budynku stanowig stopy i tawy fundamentowe. Wejscie do budynku prowadzi przez
hall parterowy zamkniety obudowa z elementéw aluminiowych z poziomu chodnika.

w budynku zostaty wykonane instalacje kanalizacji, wodociggowa, c.w., z.w., c.0., hydrantowa,
wentylacji, klimatyzacji, oddymiania, elekiryczne, komputerowa, telefoniczna, sygnalizacji
alarmowej i sygnalizacji pozarowe;j.

powierzchnia  catkowita ~ wynosi  7.028,82 m2, powierzchnia  catkowita  netto
wynosi 5.716,67 m2. Kubatura trzonu biurowego wynosi 15.845,98 m3, kubatura czesci
parterowej 3.131,49 m3, kubatura nadbudowy wind 170,80 m3, kubatura piwnic 1.783,75 m3.
Catkowita kubatura budynku wynosi 20.932,02 m3.

pomieszczenia FD usytuowane sg po zachodniej stronie budynku za pionem windy. W srodku,
wzdtuz budynku na kazdym pietrze (za wyjatkiem parteru i piwnic) poprowadzone sg korytarze, a
pomieszczenia biurowe znajdujg sie po obu ich stronach.

dach zostat wyremontowany i podlega dwudziestoletniej gwaranciji. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ wszelkie prace na dachu w taki sposob, zeby Zamawiajacy nie stracit gwarancji. W
przypadku utraty gwarancji przez Zamawiajgcego w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca
bedzie zobowigzany pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z przywrdceniem opieki gwarancyjnej u
gwaranta, a jezeli okaze sie to niemozliwe badz gwarant nie udzieli zgody, do sprawowania opieki
gwarancyjnej na elementy, na ktére Zamawiajacy stracit gwarancje, na wiasny koszt do dnia 31
grudnia 2035 r. Gwarantem jest firma: Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe ,INGO” Franciszek
Kotlewski, z siedzibg w Warszawie przy ul. Truskawieckiej 3A, kod pocztowy 02-929.
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5. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiajacym i zasady wspotpracy.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

Mozliwe kanaty komunikaciji to:

5.1.1. wideokonferencja (obstuge zapewnia Zamawiajacy),
5.1.2. telefon,
5.1.3. e-mail,

5.1.4. spotkanie w siedzibie NIK.

Wszystkie prace beda realizowane przy udziale lub w konsultacji z pracownikami Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajacym wszystkie przyjmowane zatozenia poczynione
w zwigzku z realizacjg Umowy. W zwigzku z tym, w razie potrzeby dostarczy wszelkich niezbednych
wyjasnien i materiatéw dodatkowych (opiséw, dokumentacii itp.) pracownikom Zamawiajacego tak, aby
mozliwe byto jednoznaczne zrozumienie proponowanych przez niego zatozen.

Wszystkie ustalenia poczynione za po$rednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub w trakcie
spotkania muszg zostaC niezwtocznie potwierdzone za posrednictwem wiadomosci e-mail. Mogg
zostac z nich takze sporzadzone notatki zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach lub
przeszkodach mogacych spowodowaé opo6znienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminéw
przewidzianych w umowie.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany na biezgco prowadzi¢ z
Zamawiajacym ustalenia w sprawie szczeg6towych Funkcjonalnoéci oraz w sprawie minimalnych
wymogow dla Sieci LAN, systemu centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci LAN i Sieci WAN (NAC),
systemu kontroli dostepu (802.1X/MAB/Dostep goscinny), a takze instalacji, oprogramowania i
urzadzen towarzyszacych. W przypadku wdrozenia rozwigzan Iub wykonania zmian bez
wczesniejszego uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiajgcego, na zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ stosownych zmian wdrozeniowych bez naliczania
dodatkowych opfat.

W celu mozliwosci konsultacji, kontroli wykonywanych prac prowadzonych przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ powotania komisji, w sktad ktorej wejdg przynajmniej dwie
osoby opiniujgce w zakresie ochrony bezpieczenstwa systemow teleinformatycznych Zamawiajacego
oraz kierownik projektu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, po poinformowaniu Wykonawcy,
zewnetrznego audytu bezpieczenstwa serwisowanego przez Wykonawce Systemu LAN, systemu
centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci LAN i Sieci WAN, oprogramowania centralnego systemu
kontroli dostepu do sieci, tzw. NAC oraz 802.1X.MAC/Dostepu goscinnego, jednak nie czesciej niz co 6
miesiecy. W przypadku uwag audytora zewnetrznego Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego
dostosowania konfiguracji w ramach $wiadczonego serwisu, zgodnie z zaleceniami z wnioskéw
pokontrolnych, w terminie do 10 Dni Roboczych od ich przekazania przez Zamawiajacego i bez
naliczania dodatkowych optat.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i chronologicznie petng dokumentacje robét, w
szczegdlnosci rob6t budowlanych.

5.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci pracy modernizowanych i serwisowanych

systemow i instalacji przynajmniej w godzinach pracy Zamawiajacego.

5.11.W ramach obowigzkéw wynikajacych z wykonywania zapisow Umowy wigzace sg wytacznie ustalenia

poczynione w formie pisemnej i podpisane przez Kierownikdw projektu obu Stron Umowy, przy czym
ustalenia dotyczace robdt budowlanych beda wigzace dopiero po ich podpisaniu takze przez
odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku ustalenia wigzgcego branze -
inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich branz.
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6. Ogolne wymagania dotyczace zakresu Przedmiotu Umowy.
6.1. Zakres Przedmiotu Umowy.
6.1.1. Wykonanie robot budowlanych niezbednych do wykonania WLZ.

6.1.2. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w branzach budowlanych w formie aktualizacii
Dokumentacji Powykonawczej w zakresie budowy WLZ.

6.1.3. Dostawa i aktywacja licencji niezbednych do wykonania migracji Funkcjonalno$ci serwera
AAAMGR do serwerow CSZ.

6.1.4. Wykupienie przez Wykonawce odpowiednich Serwiséw Producentéw u wszystkich wymaganych
producentow i ich aktywacja w urzadzeniach i oprogramowaniu Zamawiajacego.

6.1.5. Swiadczenie Ustugi Serwisowej.

6.1.6. Udzielenie gwarancji na nowo wykonane instalacje, roboty budowlane oraz dostarczone
urzadzenia i oprogramowanie, wykonane oprogramowanie, a takze na zaktualizowang
Dokumentacje Powykonawcza.

6.2. Informacje dodatkowe.

6.2.1. Dokumentacja Projektowa oraz Dokumentacja Powykonawcza sg integraing czesciqg OPZ i
zostaty dotaczone jako Zataczniki do OPZ. W przypadku rozbieznosci miedzy Dokumentacjq
Projektowa oraz Dokumentacjg Powykonawczg, a Umowg i OPZ pierwszenstwo majg w
kolejnosci Umowa, pozniej OPZ chyba, ze zapisy Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacji
Powykonawczej sg korzystniejsze dla Zamawiajacego wedle oceny Zamawiajgcego.
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7. Harmonogram Prac.

Tabela nr 1 Harmonogram Prac

Zatgcznik nr 1A do SIWZ

Lp. Zadanie Termin wykonania Uwagi
1. | Podpisanie Umowy | = e | e
Swiadczenie Ushugi wspos.ob.magly przezlokres Protc.>kollar.ne odt?|<?ry wymagane w
2. . . 36 miesigcy zgodnie z | zaleznoSci od zapiséw Umowy.
Serwisowe; L
wymaganiami Umowy
do 15 dni kalendarzowych | Wymaga sporzadzenia spisu
3. | Wykonanie inwentaryzacji liczac od dnia podpisania | inwentaryzacyjnego,
Umowy Wymaga protokolarnego odbioru
Przekazanie  dokumentéw Wymaga protokolarnego odbioru
potW|elrdzaqucych wykupller?|e do 20 dni kalendarzowych
odpowiednich Serwisow | . . o
4, , . liczac od dnia podpisania
Producentow wraz z ich Umow
aktywacjg w infrastrukturze y
Zamawiajgcego
Dostawa licencii Wymaga protokolarnego odbioru
niezbednych do wykonania | a5 i yatendarzowych
5 migracy Funkcjonalnosci liczac od dnia podpisania
" |serwera  AAAMGR do Umiw podp
serwerbw CSZ wraz z jej y
aktywacjq w CSZ
zatozy¢ 10 Dni Roboczych na odbior
wykonanych robot przez
Zamawiajacego,
dokumentacja projektowa musi zosta¢
do 45 dni kalendarzowych | w pierwszej kolejnosSci zatwierdzona
6. | Wykonanie projektu WLZ liczac od dnia podpisania | przez inspektoréw nadzoru
Umowy inwestorskiego, przy czym zatozy¢ 5
Dni  Roboczych  na  poprawki
Wykonawcy i 3 Dni Robocze na
ponowny odbior przez Zamawiajacego,
Wymaga protokolarnego odbioru
. . zatozy¢ 10 Dni Roboczych na odbior
Wyko.nar.ne projektlf . wykonanego projektu przez
wdroz.enl.a | .trahsmlsu QO 45 dni kglendarzgwy(?h Zamawiajacego,
7. | strumieniowej audio/wideo w | liczac od dnia podpisania

Sieci LAN i Sieci WAN w
technologii IP Multicast

Umowy

zatozy¢ 5 Dni Roboczych na poprawki
Wykonawcy i 3 Dni Robocze na
ponowny odbior przez Zamawiajacego,
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Lp. Zadanie Termin wykonania Uwagi
Wymaga protokolarnego odbioru
zatozy¢ 10 Dni Roboczych na odbior
wykonanych robot przez
Zamawiajacego,
do 75 dni kalendarzowych | dokumentacja powykonawcza musi
Wykonanie WLZ oraz odbiér | liczac od dnia podpisania | zostaé w  pierwszej  kolejnosci
8. | dokumentacii Umowy, po odbiorze przez | zatwierdzona  przez  inspektoréw
powykonawczej Zamawiajacego projektu | nadzoru inwestorskiego, przy czym
WLZ zatozy¢ 5 Dni Roboczych na poprawki
Wykonawcy i 3 Dni Robocze na
ponowny odbior przez Zamawiajacego,
Wymaga protokolarnego odbioru
Migracja ustug AAA =z | do 75 dni kalendarzowych | Wymaga protokolarnego odbioru
9. |serwera AAAMGR do | liczac od dnia podpisania
serwerow CSZ Umowy
do 90 dni kalendarzowych | Wymaga protokolarnego odbioru
liczac od dnia podpisania
Wdrozenie transmisji | Umowy, po odbiorze przez
10 strumieniowej audio/wideo w | Zamawiajacego projektu
"~ | Sieci LAN i Sieci WAN w | wdrozenia transmisji
technologii IP Multicast strumieniowej audio/wideo w
Sieci LAN i Sieci WAN w
technologii IP Multicast
o Wykonawca bedzie prowadzit
minimum 1 przeglad co 3 przeglady cykliczne.
Okresowa Kontrola | miesiace liczac od dnia . , .
11. | Infrastruktury branzy | Podpisania Umowy, tacznie Pr.zeglqd nalezy V\’/ykonac do 10 dnia
sanitamej oraz elektrycznej | 12 przegladow miesigea, w - ktorym - wypada ten
przeglad.
Wymaga protokolarnego odbioru
Wykonawca bedzie prowadzit
przeglady cykliczne. Przeglad nalezy
minimum 1 przeglad co 3 | Wykona¢ do 10 dnia miesigca, w
Okresowa Kontrola | miesiace liczac od dnia | ktorym wypada ten przeglad.
12. | Infrastruktury dla | podpisania Umowy, tacznie | Kazdy przeglad wymaga utworzenia
pozostatych branz 12 przegladow przez  Wykonawce  dokumentu
zawierajacego wnioski i zalecenia
pokontrolne.

Wymaga protokolarnego odbioru
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Lp. Zadanie Termin wykonania Uwagi
minimum 1 instruktaz co 12 | Wymaga protokolarnego odbioru
o . miesiecy liczac od dnia
13, Wykona.nle instruktazu dla podpisania Umowy, facznie 3
wszystkich branz instruktaze
Wykonanie pomiardw Wymaga protokolarnego odbioru
1 elektrycznych Instalacji | jednorazowo na 3 miesigce

Elektrycznej i przekazanie
protokotdw z pomiardw

przed koricem Umowy

7.1. Uwaga! Harmonogramy prac wskazane w Dokumentacii Projektowej nie obowigzujg Wykonawcy.

przedstawionym w Tabeli nr 1 niniejszego dokumentu.

7.2. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace serwisowe zgodnie z Harmonogramem Prac
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8. Minimalne  wymagania  dotyczace  wytwarzanych i  przetwarzanych  dokumentéw

w tym kompleksowego projektu wykonawczego i aktualizacji Dokumentacji Powykonawczej Sieci
LAN i Sieci WAN, oprogramowania centralnego systemu kontroli dostepu do sieci, tzw. NAC, oraz
systemu 802.1X/MAC/Dostepu goscinnego.

8.1. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
charakteryzowaty sie wysoka jakoscig, w szczegdlnosci:

8.1.1. czytelng i zrozumiatg strukturg zaréwno poszczegdlinych dokumentdw jak i catej dokumentacii
z podziatem na tomy tematyczne, a w kazdym z nich na rozdzialy podrozdziaty i sekcje,

8.1.2. zachowaniem standardow oraz sposobu pisania, rozumianych jako zachowanie jednolite]
i spojnej struktury, formy i sposobu prezentacji tresci poszczegolnych dokumentéw, oraz
fragmentow tego samego dokumentu jak rowniez catej dokumentacii.

8.2. W zakresie Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca:

8.2.1. przygotuje aktualizacje Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej (w kolorze), kazdy tom
oprawiony i w trzech egzemplarzach opisanych jako ,Aktualizacja. Stan na dzien: ....", a takze w
formie elektronicznej. Dokumentacja papierowa musi by¢ podpisana czytelnie przez osobe
sporzadzajacy z ramienia Wykonawcy, musi ponadto zawiera¢ piecze¢ i podpis Wykonawcy oraz
ich o$wiadczenia, ze dokumentacja jest kompletna. Dokumentacja elektroniczna obejmuje
wykonanie kolorowego skanu w jednym nieedytowalnym pliku w formacie PDF dla kazdego tomu
kazdej dostarczonej dokumentaciji w formie papierowej, zapisanych na dwéch opisanych ptytach
CD lub DVD. Ponadto nalezy dotaczy¢ dokumentacje w postaci plikéw edytowalnych, {j. typu DOC
dla dokumentéw tekstowych, XLS dla dokumentéw typu arkusz kalkulacyjny, MPP dla
harmonogramu, DWG dla rysunkdw projektowych oraz ATH dla ewentualnych plikow
kosztorysowych i przedmiarowych dotyczacych wyszczegélnienia robét budowlanych.

8.2.2. zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji Dokumentacji Powykonawczej za kazdym razem w
przypadku istotnych zmian powstatych w wyniku usuwania Awarii, prowadzonych prac
aktualizacyjnych oraz zmian w konfiguracji powstatych w trakcie uzytkowania. W celu unikniecia
nieporozumien Strony Umowy ustalajg, ze o istotnosci zmian decyduje Zamawiajacy.

8.3. W zakresie kompleksowego projektu wykonawczego Wykonawca:

8.3.1. przygotuje dokumentacje w formie papierowej (w kolorze), kazdy tom oprawiony i w trzech
egzemplarzach, a takze w formie elektronicznej. Dokumentacja papierowa musi by¢ podpisana
czytelnie przez osobe sporzadzajacg z ramienia Wykonawcy, musi ponadto zawieraé pieczeé i
podpis Wykonawcy i projektanta oraz ich o$wiadczenia, ze dokumentacja jest kompletna i spetnia
wymagane przez Zamawiajacego cele. Dokumentacja  elektroniczna obejmuje wykonanie
kolorowego skanu w jednym nieedytowalnym pliku w formacie PDF dla kazdego tomu catej
dostarczonej dokumentacji w formie papierowej, zapisanych na dwoch opisanych ptytach CD lub
DVD. Ponadto nalezy dotaczyé dokumentacje w postaci plikéw edytowalnych, tj. typu DOC dla
dokumentéw tekstowych, XLS dla dokumentéw typu arkusz kalkulacyjny, MPP dla
harmonogramu, DWG dla rysunkéw projektowych oraz ATH dla ewentualnych plikow
kosztorysowych i przedmiarowych dotyczacych wyszczegélnienia robot budowlanych.

8.3.2. przygotuje dokumentacje w podziale na nizej wymienione tomy tematyczne:
8.321.  TOM - Inwentaryzacja;
8.3.22.  TOMII - Branza budowlano-konstrukcyjna;

8.3.2.2.1. Dokument musi by¢ stworzony nawet w przypadku braku jakichkolwiek zmian w
tym zakresie. W takim wypadku wymagane jest dotgczenie stosownego
o$wiadczenia projektanta o braku koniecznosci przebudowy.

8.3.2.3. TOM IIl - Branza elektryczna;
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8.3.2.3.1. Dokument musi by¢ stworzony nawet w przypadku braku jakichkolwiek zmian w
tym zakresie. W takim wypadku wymagane jest dotgczenie bilansu mocy obwodéw
zasilania elektrycznego Instalacji Elekirycznej oraz stosowne o$wiadczenie
projektanta o braku konieczno$ci przebudowy tych instalacji.

8.324.  TOM IV - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

8.3.24.1. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét Wykonawca przygotuje w
podziale na branze.

8.3.2.5. TOM V — Harmonogram wykonania i odbioru robét;

8.3.2.5.1. Harmonogram musi wskazywac okres wykonywania prac gtosnych i po godzinach
pracy Zamawiajgcego.

8.4. Zamawiajacy wymaga, aby cata dokumentacja, o ktdrej mowa powyzej, podlegata jego akceptacji.
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9. Wymagania w zakresie wykonania kompleksowego projektu wykonawczego dotyczacego budowy
Wewnetrznej Linii Zasilajacej (WLZ).

9.1. Informacje podstawowe.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Zamawiajacy zamierza wykonaC kompleksowy projekt wykonawczy na modernizacje
istniejacego zasilania szaf dystrybucyjnych polegajacego na demontazu istniejgcego zasilania i
lokalnych UPS i budowie nowego dedykowanego WLZ od centralnego UPS wraz z
zabezpieczeniami ulokowanymi w Punktach Dystrybucyjnych i gniazdami przytaczeniowymi
ulokowanymi we wskazanych szafach dystrybucyjnych.

Wykonawca zaprojektuje trzy niezalezne WLZ doprowadzajace zasilanie do szaf
dystrybucyjnych w nizej wymienionych lokalizacjach:

9.1.2.1. Pierwszy WLZ do Budynku B z szafy rozdzielczej centralnego UPS na poddaszu
Budynku A. WLZ musi by¢ doprowadzony do Punktu Dystrybucyjnego w Budynku B.
Nalezy przyja¢ kabel przynajmniej typu YKXS 1x70 RMC 1KV. W razie koniecznosci
kabel prowadzi¢ po drabinkach typu BAKS, nie gorszych niz np. DKP300H50/3.
Drabinki nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami. Szacowana odlegto$¢ od szafy
rozdzielczej centralnego UPS okoto 120mb +- 20mb. W Budynku B na ustalonym z
Zamawiajacym pietrze w Punkcie Dystrybucyjnym nalezy umiesci¢ projektowang
gtéwng rozdzielnie na budynek (RB-UPS) i rozprowadzi¢ z niej okablowanie na
wszystkie 7 pieter do rozdzielni pietrowych w Punktach Dystrybucyjnych. Wszystkie
zabezpieczenia kazdego z obwodow do rozdzielni pietrowych musza znajdowac si¢ w
projektowanej rozdzielni. Wszystkie zabezpieczenia kazdego z obwodéw do szafy
dystrybucyjnej muszg znajdowa¢ sie w danej projektowanej pietrowej rozdzielni
elektrycznej. Rozdzielnie nalezy odpowiednio oznaczyé. Przyjaé taczny zapas mocy na
budynek 24,5 kW (3,5 kW na pietro). Przyja¢ zapas miejsca w rozdzielniach
pietrowych na dodatkowe obwody;

9.1.2.2. Drugi WLZ w catosci w Budynku A z szafy rozdzielczej centralnego UPS na poddaszu
Budynku A do Punktu Dystrybucyjnego IT. Nalezy przyja¢ kabel przynajmniej typu
YKY-ZO 5x10 RE 1KV. W razie koniecznosci kabel prowadzié po drabinkach typu
BAKS. Drabinki nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami. Szacowana odlegto$¢ od
szafy rozdzielczej centralnego UPS okoto 150mb +- 20mb. W Punkcie Dystrybucyjnym
nalezy umiesci¢ projektowang rozdzielnie elektryczng na potrzeby pomieszczenia IT.
Zasilic nalezy jedng szafe dystrybucyjna. Wszystkie zabezpieczenia kazdego z
obwodéw do szafy dystrybucyjnej musza znajdowaé sie¢ w projektowanej rozdzielni.
Rozdzielnie nalezy odpowiednio oznaczyé. Przyja¢ zapas mocy 3,5kW i zapas miejsca
w rozdzielni na dodatkowe obwody;

9.1.2.3. Trzeci WLZ w cato$ci w Budynku A z szafy rozdzielczej centralnego UPS na poddaszu
Budynku A do Punktu Dystrybucyjnego w Sali 377. Nalezy przyja¢ kabel przynajmniej
typu YKY-ZO 5x10 RE 1KV. W razie konieczno$ci kabel prowadzié po drabinkach typu
BAKS. Drabinki nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami. Szacowana odlegto$¢ od
szafy rozdzielczej centralnego UPS okoto 100mb +- 20mb. W Punkcie Dystrybucyjnym
nalezy umiesci¢ projektowang rozdzielnie elektryczng na potrzeby Sali 377. Zasili¢
nalezy jednq szafe dystrybucyjna. Wszystkie zabezpieczenia kazdego z obwoddéw do
szafy dystrybucyjnej muszg znajdowac sie w projektowanej rozdzielni. Rozdzielnie
nalezy odpowiednio oznaczyé. Przyja¢ zapas mocy 7,0kW i zapas miejsca w rozdzielni
na dodatkowe obwody.

Wszelkie prace wykonywane na etapie projektowania docelowej Funkcjonalnosci, ti. w
szczegolnosci minimalnych wymogoéw na Instalacje Elekiryczna, muszg by¢ przez Wykonawce
aktywnie uzgadniane z Zamawiajacym. W przypadku zaprojektowania rozwiazan bez
wezesniejszego uzgodnienia i zaakceptowania__przez Zamawiajgcego, na_ zadanie
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Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany dokonaé stosownych zmian projektowych
bez naliczania dodatkowych opfat.

9.1.4.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac projektowych, ktore w sposob
oczywisty sg potrzebne do tego, aby Przedmiot Umowy osiagnagt wymagane cele, nawet jezeli
prace takie nie sg wyraznie wyszczegolnione w Umowie i niniejszym dokumencie.

9.2. Wykonanie inwentaryzacji.

9.21. Przed wykonaniem projektu wykonawczego wymagane jest przeprowadzenie przez
Wykonawce inwentaryzacji w Punktach Dystrybucyjnych oraz rozdzielnicach elektrycznych
Zlokalizowanych w Budynku A i Budynku B w zakresie koniecznym do wykonania Przedmiotu
Umowy. Prace obejmujg w szczegolno$ci:

9.2.1.1. zinwentaryzowanie szaf dystrybucyjnych pod wzgledem zasilania urzadzen aktywnych;

9.21.2. zinwentaryzowania Punktow Dystrybucyjnych oraz  pomieszczen rozdzielnic
elektrycznych pod wzgledem istniejacych obwoddw zasilania szaf dystrybucyjnych oraz
urzadzen UPS i mozliwej rozbudowy.

9.3. Wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego na budowe WLZ.

9.3.1. Na podstawie wykonanej inwentaryzacji oraz uzgodnien z Zamawiajagcym Wykonawca
sporzadzi projekt wykonawczy zawierajacy kompletne, szczegdtowo opisane i rozrysowane
rozwigzanie przygotowane zgodnie z opisem z niniejszego dokumentu. W ramach projektu
wykonawczego. Wykonawca musi umiesci¢ przynajmniej ponizej wymienione elementy.

9.3.1.1. inwentaryzacje istniejacej Instalacji Elektrycznej w Punktach Dystrybucyjnych, w ktorych
przewidziano budowe WLZ w zakresie niezbednym do wykonania prac projektowych;

9.3.1.2. kompletny i szczegdtowy opis rob6t budowlanych. Wykonawca musi wykonaé projekt robot
budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zezwoleniami.

9.3.2. Dokumenty stworzone w ramach opracowania muszg charakteryzowaé sie bardzo wysokq
jakoscig polegajaca m.in. na:

9.3.2.1. czytelnej i zrozumiatej strukturze poszczegolnych dokumentow i catej dokumentacji, z
podziatem odpowiednio na tomy tematyczne, rozdziaty, podrozdziaty i sekcje;

9.3.2.2. zachowaniu standardow w sposobie pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej i
spojnej struktury, formy i sposobu prezentacji treSci poszczegélnych dokumentow,
fragmentow tego samego dokumentu, jak i catej dokumentacii.

9.3.3. W trakcie prowadzenia prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany na biezgco prowadzi¢
uzgodnienia z Kierownikiem projektu Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan
projektowych. Wszelkie rozwigzania nie uzgodnione wczesniej moga zosta¢ zakwestionowane
na etapie odbioru projektu. W takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany dokonac
niezbednych zmian lub poprawek bez naliczania dodatkowych optat.

9.3.4. W skfad opracowania musza wejs¢ w szczegoInosci:
9.3.4.1.  branza budowlano - konstrukcyjna. Projekt wykonawczy obejmuje w szczegdlnosci;

9.3.4.1.1. opis koniecznych robdt malarskich, zabezpieczen ppoz. i innych niezbednych do
odtworzenia stanu pomieszczen sprzed rozpoczecia robdt,

9.34.1.2. opis koniecznych robot dotyczacych zabezpieczenia przejs¢ pozarowych
projektowanego okablowania zwigzanych z wymogiem, Ze pomieszczenia Punktow
Dystrybucyjnych muszg byé wydzielone pozarowo El 120, oraz takze inne
pomieszczenia, przez ktore bedzie projektowana trasa okablowania,
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inne konieczne prace w branzy.

branza elektryczna. Projekt obejmuje w szczegdlnosci:

bilans mocy obwodow zasilania elektrycznego Instalacji Elektrycznej dla kazdego
Punktu Dystrybucyjnego wraz z analiza mozliwego dodatkowego obcigzenia
centralnego UPS;

zaprojektowanie i dobor odpowiedniego okablowania WLZ, a takze
zaprojektowanie tras kablowych;

zaprojektowanie i dobor rozdzielni elektrycznych budynkowych i pietrowych, a
takze zabezpieczen w sposéb analogiczny jak istniejace zabezpieczenia w
Punktach Dystrybucyjnych IDF1, IDF2 i IDF3, przy czym Wykonawca zatozy po
dwa niezalezne obwody zasilania na kazdg szafe dystrybucyjng o maksymalnym
poborze mocy z kazdego obwodu niezaleznie do 3,5kW, a okablowanie do szaf
powinno by¢ przewymiarowane o jeden stopien wzgledem obliczen. Wyjatkowo na
5 pietrze w Budynku B nalezy przyja¢ dwa dodatkowe takie obwody w jednej
wskazanej szafie (facznie musza by¢ cztery obwody w jednej szafie i dwa w
drugiej, czyli szes¢ na pietrze).

opis i schemat zmian polegajacych na koniecznych przerébkach Instalaci
Elektrycznej zwigzanej z budowg WLZ z jednoczesnym utrzymaniem wydzielonego
zasilania urzadzen chiodniczych i wentylacyjnych w Punktach Dystrybucyjnych.
Obecnie docelowo demontowane UPS lokalne jak tez urzadzenia chtodnicze i
wentylacyjne poditaczone sgq do tzw. WLZ gwarantowanego z autonomicznym
generatorem pradu w przypadku zaniku zasilania;

opis koniecznych prac zwigzanych z demontazem istniejacych urzadzen UPS
podtrzymujacych zasilanie infrastruktury LAN w Punktach Dystrybucyjnych;

opis koniecznych prac zwigzanych z zabezpieczeniem p.poz. pomieszczen w
$wietle zasilania z centralnego UPS;

opis koncepcji i procedury wykonania rob6t i migrowania zasilania ze starej
infrastruktury na nowg przy zachowaniu ciggtosci pracy infrastruktury LAN w
godzinach pracy Zamawiajaceqo;

wszystkie prace projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o zatozenia i dobor
elementdéw jak wskazane w Dokumentaciji Projektowej dla branzy elektryczne;.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Harmonogram wykonania rob6t budowlanych zgodny z Harmonogramem prac i z
wyszczegdlnieniem wykonywania robét gtosnych.
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10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych na podstawie kompleksowego projektu
wykonawczego na budowe WLZ.

10.1. Informacje podstawowe.

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.14.

10.1.5.

Wykonawca zapewni wykonanie robdt budowlanych i prac, takze dostaw i prac wdrozeniowych,
ktére w sposob oczywisty sg potrzebne do tego, aby Przedmiot Umowy osiagnat wymagane
cele, nawet jezeli takie roboty budowlane, prace i dostawy nie sg wyraznie wyszczegdlnione w
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej. W razie watpliwo$ci za roboty
budowlane, prace i dostawy takie uzna¢ nalezy te, ktorych wykonanie nierozerwalnie wigze si¢
z realizacjg Przedmiotu Umowy i bez wykonania ktérych Przedmiot Umowy nie moze zosta¢
prawidtowo zrealizowany.

Wykonawca musi zapewni¢ pracownikéw robét budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi, tj. konstrukcyjno-budowlanymi lub architektonicznymi do wykonywania robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw budowlano-konstrukcyjnych, a takze instalacyjnymi do
wykonywania robét w zakresie instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
Weryfikacja uprawnien zostanie przeprowadzona przez Zamawiajacego na etapie prowadzenia
postepowania przetargowego na podstawie dostarczonych kserokopii stosownych uprawnien
dla os6b przewidzianych do realizacji Przedmiotu Umowy. Osoby wskazane podczas
postepowania przetargowego zostang wpisane do Umowy jako osoby odpowiedzialne za
realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca moze rozpocza¢ wykonywanie robdt dopiero po protokolarnym zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego. Wszystkie wczesniej wykonane roboty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. W przypadku wykonania robét nie zatwierdzonych
przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ poprawek na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu Zamawiajagcego w miejscu
wykonywania robot w okresie trwania realizacji Przedmiotu Umowy, sukcesywnie w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnosci od nastepstw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy w zakresie:

10.1.5.1.  organizacji rob6t budowlanych:;

10.1.5.2. zabezpieczenia interesdw osob trzecich;

10.1.5.3. ochrony $rodowiska;

10.1.5.4. warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

10.1.5.5. zabezpieczenia terenu Zamawiajacego w miejscu wykonywania robét przed dostepem

0sob trzecich;

10.1.5.6. ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem Przedmiotu Umowy i jego

zabezpieczeniem przed zniszczeniem;

10.1.5.7. ochrony urzadzen w udostepnianych pomieszczeniach, w szczegdlnosci ochrony

10.1.6.

10.1.7.

urzadzen w Serwerowni, pomieszczeniach IDF, IT, Sala377 i FD.

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wywozu materiatéw nadmiarowych i
ewentualnych odpadoéw powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Strony Umowy ustalajg, ze Wykonawca jest wiascicielem
wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia dokumentéw potwierdzajacych utylizacje
odpaddw lub przekazanie do utylizacji odpaddw na kazde zadanie Zamawiajacego.
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10.1.8. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed ewentualnym zanieczyszczeniem i
zniszczeniem drog komunikacyjnych w miejscu wykonywania robét oraz biezace usuwanie
powstatych zanieczyszczen.

10.1.9. Roboty budowlane wykonane na podstawie kompleksowego projektu wykonawczego na
budowe WLZ muszg byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w pkt 11.

10.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

10.2.1. Wykonawca dostarcza materiaty budowlane zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Dokumentacji Powykonawczej oraz wskazanymi w Umowie i niniejszym dokumencie.

10.2.2. Materialy przewidziane do wbudowania w ramach napraw serwisowych muszg spetnia¢
wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymagania wynikajace z obowigzujacych
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

10.2.3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

10.2.3.1.  europejskie aprobaty techniczne;
10.2.3.2. wspolne specyfikacje techniczne;
10.2.3.3. normy miedzynarodowe;

10.2.3.4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.

10.2.4. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemoéw, o ktérych mowa powyzej, uwzglednia sie w kolejnosci:

10.2.4.1. Polskie Normy;

10.2.4.2. polskie aprobaty techniczne;

10.2.4.3. polskie specyfikacje techniczne.
10.2.5. Wszystkie materiaty muszg by¢ w | gatunku.

10.2.6. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty
$wiadczace, ze wbudowane w ramach napraw serwisowych materialy sq dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.3. Wymagania dotyczace kontroli robét budowlanych.

10.3.1. Kazdy odbior robot budowlanych tacznie z odbiorami dodatkowymi robot budowlanych nie
wymaganymi wprost Umowa, oraz odbior zaktualizowanej Dokumentacji Powykonawczej robét
budowlanych muszg zostaé protokolarnie potwierdzone przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownika projektu Zamawiajacego, a takze upowaznionego pracownika
Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci takich protokotow i odbiordw.

10.3.2. Czynnosci odbioru zakoriczg sie albo podpisaniem odpowiedniego protokotu odbioru bez uwag,
albo odmowg odbioru przedmiotu odbioru (protokét odbioru z uwagami) ze wskazaniem
przyczyn odmowy odbioru napraw serwisowych. Jezeli Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do
przedmiotu odbioru, obie strony Umowy ustalg protokolarie zakres i termin bezptatnego
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dokonania przez Wykonawce niezbednych poprawek. Wykonawca dokona poprawek w
wyznaczonym terminie.

Odbiér serwisowych robét budowlanych odbywaC sie musi komisyjnie, przy udziale
Wykonawcy, inspektorébw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego. Odbiér odbywac sie musi na podstawie:

10.3.3.1.  zgtoszenia zakorczenia wszystkich naprawczych robét budowlanych przez Wykonawce;

10.3.3.2. wymagan wskazanych w Dokumentaciji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej;

10.3.3.3. obowigzujgcych przepiséw i norm.

10.3.4.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegac:

10.3.4.1. zastosowane wyroby budowlane i instalacie w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz
zgodno$ci ich parametréw z wymaganiami Zamawiajacego;

10.3.4.2. sposob wykonania rob6t budowlanych, montazu i dziatania instalacji w aspekcie ich

wykonania zgodnie przepisami prawa i zatozeniami Dokumentacji Projektowej i
Dokumentacji Powykonawczej oraz niniejszego dokumentu;

10.3.4.3. jakoS¢ wykonania i doktadno$¢ prac;

10.3.4.4. wyniki przeprowadzanych prob, badan i pomiardw, ktére Wykonawca bedzie

zobowigzany wykonac tak samo i w takim samym zakresie jak dla pierwszego rozruchu
wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganych przez producentéw
urzadzen w tzw. dokumentach DTR.

10.4. Aktualizacja Dokumentacji Powykonawcze;.

10.4.1.

10.4.2.
10.4.3.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana jako aktualizacja istniejacej Dokumentacii
Powykonawczej. Wykonawca przygotuje jg w formie papierowej (w kolorze), kazdy tom
oprawiony i w trzech egzemplarzach opisanych jako ,Aktualizacja. Stan na dzien: ....", a takze
w formie elektronicznej. Dokumentacja papierowa musi by¢ podpisana czytelnie przez osobe
sporzadzajacqg z ramienia Wykonawcy, musi ponadto zawieraé piecze¢ i podpis Wykonawcy
oraz ich o$wiadczenia, ze dokumentacja jest kompletna. Dokumentacja elektroniczna obejmuje
wykonanie kolorowego skanu w jednym nieedytowalnym pliku w formacie PDF dla kazdego
tomu kazdej dostarczonej dokumentacji w formie papierowej, zapisanych na dwoch opisanych
ptytach CD lub DVD. Ponadto nalezy dotaczy¢ dokumentacje w postaci plikéw edytowalnych, t].
typu DOC dla dokumentow tekstowych, XLS dla dokumentéw typu arkusz kalkulacyjny, MPP
dla harmonogramu, DWG dla rysunkéw projektowych oraz ATH dla ewentualnych plikow
kosztorysowych i przedmiarowych dotyczacych wyszczegolnienia robédt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji dokumentacji powykonawczej w przypadku
zmian powstatych w wyniku usuwania Awarii.

10.5.Prace dodatkowe.

10.5.1.

Nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
wybudowanych obwodéw (rozdzielni oraz stan izolacji obwoddw, ochronnikdw przepigciowych i
ciagtosci potgczen wyrdwnawczych) kazdego z wykonanych obwoddéw, a stosowne protokoty
dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Prace muszg wykonac osoby wskazane w Umowie,
z odpowiednimi uprawnieniami eksploatacyjnymi i dozorowymi.
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10.5.3.
10.5.4.

10.5.5.
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Nalezy wykona¢ demontaz istniejacych UPS, ztozyC je we wskazanym miejscu na terenie
Zamawiajacego;
Nalezy podtaczy¢ zasilanie Punktow Dystrybucyjnych poprzez wykonane WLZ;

Nalezy wykona¢ utylizacie wskazanych przez Zamawiajacego demontowanych urzadzen i
instalacii;

Nalezy wykona¢ wszelkie konieczne roboty pomiarowe i rozruchowe.
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11. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonywanych w ramach prac serwisowych.

11.1. Informacje podstawowe.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie serwisowe roboty budowlane niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy, tj. wszelkie prace budowlane, ktére w sposdb oczywisty sq
potrzebne do tego, aby Przedmiot Umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli prace takie nie
sg wyraznie wyszczegllnione w niniejszym dokumencie, projekcie wykonawczym,
Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej, w Umowie i pozostatych
zatgcznikach do niej. W razie watpliwosci za prace takie, a takze mozliwe dostawy uznac¢
nalezy te, ktérych wykonanie nierozerwalnie wigze sie z realizacjg Przedmiotu Umowy i bez
wykonania ktorych Przedmiot Umowy nie moze zostac prawidtowo zrealizowany.

Serwisowe roboty budowlane i ich zakres przed wykonaniem muszg zosta¢ uzgodnione z
Kierownikiem projektu Zamawiajacego, ktérego decyzja bedzie zalezata od decyzji i ustalen
inspektordw nadzoru inwestorskiego w branzach sanitarnej, budowlano-konstrukcyjnej i
elektrycznej.

Wykonawca musi zapewni¢ pracownikéw robét budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi, tj. sanitarnymi do serwisowania sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, konstrukcyjno-budowlanymi lub
architektonicznymi do wykonywania rob6t zwigzanych z serwisem elementéw budowlano-
konstrukcyjnych, a takze instalacyjnymi do wykonywania robot serwisowych w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Weryfikacja uprawnien zostanie
przeprowadzona przez Zamawiajacego na etapie prowadzenia postepowania przetargowego
na podstawie dostarczonych kserokopii stosownych uprawnien dla oséb przewidzianych do
realizacji Przedmiotu Umowy. Osoby wskazane podczas postepowania przetargowego zostang
wpisane do Umowy jako osoby odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu Zamawiajgcego w miejscu
wykonywania rob6t w okresie trwania realizacji Przedmiotu Umowy, sukcesywnie w trakcie
wykonywania robot serwisowych.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnosci od nastepstw zwigzanych z
realizacjq Przedmiotu Umowy w zakresie:

11.1.5.1.  organizacji rob6t budowlanych;

11.1.5.2. zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich;

11.1.5.3. ochrony $rodowiska;

11.1.5.4.  warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

11.1.5.5. zabezpieczenia terenu Zamawiajgcego w miejscu wykonywania robét przed dostepem

0sob trzecich;

11.1.5.6. ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem Przedmiotu Umowy i jego

zabezpieczeniem przed zniszczeniem;

11.1.5.7. ochrony urzadzen w udostepnianych pomieszczeniach, w szczegoinosci ochrony

11.1.6.

11.1.7.

urzadzen w Serwerowni, pomieszczeniach IDF, IT, Sala377 i FD.

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wywozu materiatéw nadmiarowych i
ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Strony Umowy ustalaja, ze Wykonawca jest wiascicielem
wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia dokumentéw potwierdzajacych utylizacje
odpadow lub przekazanie do utylizacji odpadow na kazde zadanie Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed ewentualnym zanieczyszczeniem i
zniszczeniem drog komunikacyjnych w miejscu wykonywania robét oraz biezace usuwanie
powstatych zanieczyszczen.

11.2.Wymagania Zamawiajacego dotyczace wiasciwosci stosowanych wyrobéw budowlanych w
ramach wykonywanych prac serwisowych.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

Wykonawca dostarcza serwisowe materiaty budowlane zgodne z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz wskazanymi w Umowie i niniejszym
dokumencie.

W przypadku koniecznosci wymiany Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ urzadzenia z
wyposazeniem i oprogramowanie o0 parametrach nie gorszych niz wskazane w Umowie,
Dokumentaciji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej i niniejszym dokumencie, jednak o
tak dobranych finalnie, zeby zapewni¢ przynajmniej wymagane minimalne Funkcjonalnosci.

Ze wzgledu na pozadang petng kompatybilno$¢ i minimalizacie mozliwych Awarii, dostarczane
w__ramach wymiany serwisowej urzadzenia klimatyzacyjne lub elementy urzadzen
klimatyzacyjnych musza by¢ wskazane przez producenta danego serwisowanego u
Zamawiajgceqo urzadzenia do wspolpracy z pozostatymi istniejagcymi u Zamawiajgcego
urzadzeniami klimatyzacyjnymi podlegajacymi serwisowi.

co juz istniejace i przewidziane przez teqo producenta do wspotpracy z posiadanymi
urzgdzeniami.

Ze wzgledu na pozadang petng kompatybilno$¢ i minimalizacie mozliwych Awarii, dostarczane
w_ramach wymiany serwisowej urzadzenia lub elementy urzadzen UPS musza by¢ wskazane
przez _producenta danego serwisowanego u Zamawiajacego urzadzenia do wspotpracy z
pozostatymi istniejgcymi u Zamawiajacego urzadzeniami UPS podlegajgcymi serwisowi.

Materialy przewidziane do wbudowania w ramach napraw serwisowych muszg spetnia¢
wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymagania wynikajace z obowigzujacych
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych parstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

11.2.7.1. europejskie aprobaty techniczne;

11.2.7.2. wspdlne specyfikacje techniczne;

11.2.7.3. normy miedzynarodowe;

11.2.74. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

11.2.8.

normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych parstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow, o ktérych mowa powyzej, uwzglednia si¢ w kolejnosci:

11.2.8.1. Polskie Normy;
11.2.8.2. polskie aprobaty techniczne;

11.2.8.3. polskie specyfikacje techniczne.

11.2.9.

Wszystkie materiaty musza by¢ w | gatunku.

11.2.10. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty

$wiadczace, ze wbudowane w ramach napraw serwisowych materiaty sg dopuszczone do
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stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace kontroli rob6t budowlanych wykonywanych w ramach
prac serwisowych.

11.3.1. Kazdy odbiér rob6t budowlanych fgcznie z odbiorami dodatkowymi rob6t budowlanych nie
wymaganymi wprost Umowa, oraz odbiér aktualizacji Dokumentacji Powykonawczej robét
budowlanych muszg zostaé protokolarnie potwierdzone przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownika projektu Zamawiajacego, a takze upowaznionego pracownika
Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci takich protokotéw i odbiordw.

11.3.2. Czynnosci odbioru zakoricza sie albo podpisaniem odpowiedniego protokotu odbioru bez uwag,
albo odmowg odbioru przedmiotu odbioru (protokét odbioru z uwagami) ze wskazaniem
przyczyn odmowy odbioru napraw serwisowych. Jezeli Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do
przedmiotu odbioru, obie strony Umowy ustalg protokolarie zakres i termin bezptatnego
dokonania przez Wykonawce niezbednych poprawek. Wykonawca dokona poprawek w
wyznaczonym terminie.

11.3.3. Odbior serwisowych robét budowlanych odbywaC sie musi komisyjnie, przy udziale
Wykonawcy, inspektorébw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego. Odbiér odbywaé sie musi na podstawie:

11.3.3.1.  zgtoszenia zakonczenia wszystkich naprawczych robét budowlanych przez Wykonawce;
11.3.3.2.  wymagan wskazanych w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej;
11.3.3.3. obowigzujacych przepisow i norm.

11.3.4. Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegat:

11.3.4.1. zastosowane wyroby budowlane i instalacie w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz
zgodno$ci ich parametréw z wymaganiami Zamawiajacego;

11.3.4.2. sposdb wykonania rob6t budowlanych, montazu i dziatania instalacji w aspekcie ich
wykonania zgodnie przepisami prawa i zatozeniami Dokumentacji Projektowej i
Dokumentacji Powykonawczej oraz niniejszego dokumentu;

11.3.4.3. jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac;

11.3.4.4. wyniki przeprowadzanych préb, badan i pomiardw, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ tak samo i w takim samym zakresie jak dla pierwszego rozruchu
wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganych przez producentéw
urzadzen w tzw. dokumentach DTR.
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12. Wymagania dotyczace Ustugi Serwisowej. Zakres Ustugi Serwisowe;.

12.1. Informacje podstawowe.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.14.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

Ustuga Serwisowa $wiadczona musi by¢ dla wykonanych przez Wykonawce i istniejacych
urzadzen wraz z wyposazeniem, instalacji i oprogramowania, takze z branz sanitarnej i
elektrycznej wskazanych w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej,
niniejszym dokumencie i Umowie, w zakresie i na zasadach wskazanych w DTR, Dokumentacji
Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej, niniejszym dokumencie i Umowie.

Jako wyposazenie danego urzadzenia nalezy rozumie¢ wszystkie elementy wchodzace w sktad
kompletnego urzadzenia niezbedne do jego prawidiowej pracy zgodnie z opisem w
Dokumentacji Powykonawczej i znajdujace sie zaréwno wewnatrz danego urzadzenia (na
przyktad karty rozszerzen, pamiec, dyski, wiatraki, inne) jak i podtaczone do niego na zewnatrz
(na przyktad kable stackujace, SFP, inne). Jako wyposazenie danego urzadzenia nalezy takze
rozumieC oprogramowanie zainstalowane w tym urzadzeniu niezbedne do jego prawidtowej
pracy (tzw. system operacyjny wraz z odpowiednimi rozszerzeniami i licencjami zgodnie z
opisem w Dokumentacji Powykonawczej, ewentualnie w wersji wyzszej, zaktualizowanej, co
Wykonawca stwierdzi w trakcie inwentaryzacji).

Jako instalacie nalezy rozumie¢ wszelkie instalacje elekiryczne teletechniczne (np.
Swiattowody, sie¢ komputerowa, patchpanele, gniazda RJ-45), elektryczne (np. WLZ, tablice
rozdzielcze, zabezpieczenia), sanitarne (np. instalacje freonowe, systemy klimatyzaciji,
kanalizacja), a takze instalacie p.poz. wskazane w Dokumentacji Powykonawczej oraz
instalacje wykonane przez Wykonawce w ramach Umowy.

Jako oprogramowanie nalezy rozumie¢ wszelkie oprogramowanie zainstalowane w
urzadzeniach niezbedne do ich prawidtowej pracy (tzw. system operacyjny wraz z
odpowiednimi rozszerzeniami i licencjami zgodnie z opisem w Dokumentacji Powykonawczej)
jak tez dodatkowe specjalistyczne oprogramowanie instalowane na tych urzadzeniach wraz z
odpowiednimi rozszerzeniami i licencjami zgodnie z opisem w Dokumentacji Powykonawcze;j.
Oprogramowanie to moze sie roznic w stosunku do wskazanego w Dokumentacii
Powykonawczej ze wzgledu na prowadzony aktualnie serwis i wykonywane aktualizacje.
Aktualne wersje oprogramowania Wykonawca stwierdzi podczas wykonywania inwentaryzacji.

Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, Ustuga Serwisowa Wykonawcy bedzie $wiadczona w
Dni Robocze od godziny 8.00 do 18:00 w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie, w kazdym
przypadku w obecnosci lokalnego administratora.

Aktualizacje oprogramowania mozna wykona¢ po godzinach pracy Zamawiajgcego, fj. od
godziny 18:00 po potudniu do godziny 6:00 rano dnia nastepnego lub w dni ustawowo wolne od
pracy, chyba, ze Wykonawca ustali inaczej z Zamawiajacym. Szczegoly kazdorazowe;
aktualizacji Wykonawca ustali z lokalnym administratorem.

W ramach Ustugi Serwisowej Zamawiajacy zakiada do 160 godzin zegarowych w kazdym roku
kalendarzowym, wymaganych w celu udzielania informacji i wskazéwek rozliczanych z
doktadnoscig do 10 minut osobno w kazdym roku kalendarzowym, w ktérym Wykonawca
bedzie $wiadczyt Ustuge Serwisowg lub gwarancje.

Pracownik Zamawiajgcego bedzie sie kontaktowat bezposrednio ze specjalistami wskazanymi
w Umowie jako osoby odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te
beda zobowigzane udziela¢ telefonicznych lub mailowych wskazéwek zgodnie z wymaganiami
na Ustuge Serwisowa.

Naprawy, ktdrych wykonanie wymaga¢ bedzie prac ucigzliwych lub uniemozliwiajgcych
zachowanie ciggtosci pracy, wykonywane bedg po godzinie 18:00 w Dni Robocze, nie diuzej niz
do godziny 6:00 nastepnego Dnia Roboczego lub w dni ustawowo wolne od pracy. W kazdym
przypadku Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym godziny prowadzenia prac.
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12.1.10. Wykonanie naprawy w zakresie usunigcia wad ukrytych dokumentacji powykonawczej obejmuje
naniesienie uzupetien i poprawek na wszystkich egzemplarzach dokumentacji dostarczonej
Zamawiajacemu, takze na no$nikach elektronicznych.

12.1.11. W razie, gdy naprawa potrwa dtuzej niz 6 tygodni, lub gdy dane urzadzenie lub instalacja
maksymalnie po raz trzeci ulegnie Awarii sprzetowej (technicznej), Zamawiajacemu bedzie
przystugiwaC wymiana na nowe, takie samo lub odpowiednie, wskazane przez producenta
danego serwisowanego u Zamawiajgcego urzadzenia lub oprogramowania do wspotpracy z
pozostatymi istniejacymi u Zamawiajacego serwisowanymi urzadzeniami i oprogramowaniem i
0 nie gorszych parametrach oraz wyposazeniu.

12.1.12. Wymiana instalacji lub urzagdzenia na nowe musi zosta¢ wykonana w terminie do 6 tygodni od
dnia zaistnienia przestanki wskazujacej na konieczno$¢ takiej wymiany.

12.1.13. Wymiana nie moze ogranicza¢ praw Zamawiajacego do instalowania i wymiany w
dostarczonym sprzecie standardowych kart i urzadzen, zgodnie z zasadami sztuki, przez
wykwalifikowany personel Zamawiajacego i pod nadzorem Wykonawcy. W takim wypadku nie
spowoduije to utraty uprawnien serwisowych.

12.1.14. Wykonawca wyraza zgode na przenoszenie przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
wskazane poszczegblnych elementdw Sieci LAN, systemu centralnego zarzadzania i
monitoringu Sieci LAN i Sieci WAN, oprogramowania centralnego systemu kontroli dostepu do
sieci, tzw. NAC, oraz systemu 802.1X/MAC/Dostepu goscinnego pod warunkiem wykonywania
tych czynnosci zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki. W takim wypadku nie spowoduje to utraty
uprawnien serwisowych.

12.2. Obstuga Awarii. SLA.
12.2.1. Zglaszanie i kwalifikowanie Awarii.

12.2.1.1. Zamawiajacy bedzie zgtaszat Awarie na dane kontaktowe serwisu Wykonawcy w
sposdb wskazany w Umowie i w OPZ;

12.2.1.2. kazde zgtoszenie Zamawiajacego bedzie traktowane, rejestrowane i rozliczane przez
Wykonawce jako oddzielna Awaria;

12.2.1.3. po zgloszeniu Awarii przez Zamawiajgcego nastapi jej nieodptatna ocena przez
wykwalifikowanego przedstawiciela serwisu Wykonawcy w miejscu uzytkowania sprzetu
lub, jesli bedzie to technicznie mozliwe, w sposdb zdalny. Dostep zdalny nie jest
obligatoryjny i zalezy wytacznie od mozliwosci technicznych i zgody Zamawiajacego.
Opis zdalnego dostepu znajduje sie w niniejszym dokumencie. Ocena rodzaju Awarii
musi by¢ zgodna z warunkami Umowy i wskazywa¢ kwalifikacje czy naprawa bedzie
wykonywana w trybie naprawy gwarancyjnej czy serwisowej;

12.2.1.4. ocena musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formie pisemnej, e-mailem lub faksem
z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie pdzniej niz na 5 godzin przed uptywem
terminu usuniecia Awarii i zawierac informacje o zakwalifikowaniu Awarii do usunigcia w
trybie serwisowym lub jako naprawy gwarancyjnej. Kwalifikacja dokonana przez
Wykonawce podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

12.2.1.5. brak zgody Zamawiajacego na dokonang przez Wykonawce kwalifikacje Awarii lub brak
oceny przedstawiciela serwisu Wykonawcy z wymaganym wyprzedzeniem nie wydtuzajq
czasu na usuniecie tej Awarii. W takim wypadku Strony Umowy ustalaja, ze Awaria
zostanie usunieta w trybie naprawy gwarancyjnej, jezeli dotyczy nowo wykonanych prac
z tytutu projektdw lub wdrozen wskazanych w niniejszym dokumencie, a w pozostatych
przypadkach w trybie naprawy serwisowej.

12.2.2. Bieg czasu trwania Awarii.
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12.2.2.1.

12.2.2.2.

12.2.2.3.

12.2.2.4.

12.2.2.5.

12.2.2.6.

12.23. SLA.

12.2.3.1.

12.2.3.2.

12.2.3.3.

12.2.34.

12.2.3.5.

Zatgcznik nr 1A do SIWZ

bieg czasu trwania Awarii rozpoczyna sie w momencie zgtoszenia Awarii przez
pracownika Zamawiajacego;

bieg czasu trwania Awarii zawiesza sie¢ w chwili potwierdzonych protokolarnie przez
Zamawiajacego usuniecia skutkéw zgtoszonej Awarii i odtworzenia Funkcjonalnosci
poprzez zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawce urzadzenia zastepczego
wskazanego przez producenta danego serwisowanego u Zamawiajgcego urzadzenia lub
oprogramowania do wspdipracy z pozostatymi istniejagcymi u Zamawiajacego
serwisowanymi urzadzeniami i oprogramowaniem, o nie gorszych parametrach i
wyposazeniu, jednak na okres nie dtuzszy niz 60 dni;

bieg czasu trwania Awarii automatycznie wznawia sie o godzinie 8:00 trzeciego Dnia
Roboczego liczac od dnia dostarczenia przez Wykonawce urzadzenia naprawionego lub
urzadzenia nowego wskazanego przez producenta danego serwisowanego u
Zamawiajacego urzadzenia lub oprogramowania do wspdipracy z pozostatymi
istniejgcymi u Zamawiajacego serwisowanymi urzadzeniami i oprogramowaniem, 0 nie
gorszych parametrach i wyposazeniu, jezeli Wykonawca w tym czasie w zamian za
urzadzenie zastepcze odpowiednio go nie zainstaluje, nie uruchomi lub odpowiednio nie
skonfiguruje tak, zeby otrzyma¢ wymagang Funkcjonalno$¢;

bieg czasu trwania Awarii automatycznie wznawia sie, jezeli po uptywie 60 dni liczac od
godziny 8:00 najblizszego Dnia Roboczego urzadzenie zastepcze nie zostanie
wymienione na naprawione lub na nowe wskazane przez producenta danego
serwisowanego U Zamawiajacego urzadzenia lub oprogramowania do wspétpracy z
pozostatymi istniejgcymi  u  Zamawiajgcego  serwisowanymi  urzgdzeniami i
oprogramowaniem, 0 nie gorszych parametrach oraz wyposazeniu, i nie zostanie
odtworzona wczeéniejsza Funkcjonalnosg;

bieg czasu trwania Awarii konczy sie¢ w momencie skutecznego usuniecia zgtoszonej
Awarii przez serwis Wykonawcy, potwierdzonego stosownym protokotem podpisanym
przez lokalnego administratora Zamawiajacego. Skuteczne usunigcie Awarii oznacza
definitywne usuniecie Awarii i odtworzenie Funkcjonalnosci, przy czym w przypadku
jezeli Awaria powstata w wyniku awarii urzadzen oznacza takze naprawe zepsutego
urzadzenia lub jego wymiane na nowe w przypadku braku mozliwosci naprawy. Wzor
protokotu znajduje sie w niniejszym dokumencie. W protokole musi sie znalezé
informacja o godzinie i dniu usuniecia Awarii. W przypadku braku podania godziny
Strony Umowy przyjmuja, ze w takim wypadku Awaria zostata usunigta o godzinie 23:59
w dniu wskazanym w protokole;

bieg czasu trwania Awarii konczy si¢ o godzinie 23:59 w dniu zakonczenia
obowigzywania Umowy.

do 15 Dni Roboczych liczac od dnia zgloszenia Awarii w przypadku Awarii dotyczacej
rob6t w branzy budowlano-konstrukcyjnej;

do 10 Dni Roboczych liczac od dnia zgloszenia Awarii w przypadku Awarii dotyczacej
wystgpienia wad ukrytych w opracowanej dokumentacji powykonawczej;

do 4 godzin liczac od zgtoszenia Awarii w przypadku Awarii dotyczacej robdt w branzy
sanitarnej i elektryczne;j;

do 4 godzin liczac od zgtoszenia Awarii w przypadku Awarii dotyczacej Sieci LAN do
godziny 16:00 w Dniu Roboczym, a po godzinie 16:00 w Dniu Roboczym lub w dni
wolne od pracy - w najblizszym Dniu Roboczym do godziny 12:00;

do 2 Dni Roboczych liczac od dnia zgtoszenia Awarii w przypadku pozostatych Awarii;
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12.2.3.6.

12.2.3.7.

12.2.3.8.

Zatgcznik nr 1A do SIWZ

w przypadku braku mozliwosci technicznej dotrzymania terminu skutecznej naprawy
(skutecznego usuniecia Awarii) zaréwno w ramach gwarancji jak i Ustugi Serwisowej, w
czasie przewidzianym na usuniecie tej Awarii serwis Wykonawcy zainstaluje i
odpowiednio skonfiguruje i uruchomi urzadzenie zastepcze wskazane przez producenta
danego serwisowanego u Zamawiajacego urzgdzenia lub oprogramowania do
wspotpracy z pozostatymi istniejgcymi u Zamawiajacego serwisowanymi urzadzeniami i
oprogramowaniem, wraz z wyposazeniem o nie gorszych parametrach niz urzgdzenie,
ktore ulegto Awarii;

urzadzenie zastepcze bedzie zainstalowane u Zamawiajacego do czasu naprawy lub
wymiany urzadzenia uszkodzonego na identyczne nowe lub odpowiednie, wskazane
przez producenta danego serwisowanego U Zamawiajacego urzadzenia lub
oprogramowania do wspdipracy z pozostatymi istniejagcymi u Zamawiajacego
serwisowanymi urzgdzeniami i oprogramowaniem, o nie gorszych parametrach.

w przypadku jezeli Wykonawca do dnia zakonczenia obowigzywania Umowy nie
dostarczy urzadzenia naprawionego lub urzadzenia nowego wskazanego przez
producenta danego serwisowanego u Zamawiajacego urzadzenia lub oprogramowania
do wspétpracy z pozostalymi istniejgcymi u Zamawiajgcego serwisowanymi
urzadzeniami i oprogramowaniem, o nie gorszych parametrach i wyposazeniu, i
jednocze$nie nie zainstaluje, nie uruchomi i odpowiednio nie skonfiguruje tak, zeby
otrzyma¢ wymagang Funkcjonalnos¢, strony Umowy ustalaja, ze zamontowane u
Zamawiajgcego urzadzenie zastepcze bedzie traktowane jak urzadzenie, ktore zostato
zamontowane w wyniku wymiany urzadzenia, ktore ulegto Awarii i staje sie ono
wiasno$cig Zamawiajgcego zamiennie, bez naliczania dodatkowych optat. Urzadzenie,
ktdre ulegto Awarii staje sie wlasno$cig Wykonawcy.

12.2.4. Brak usuniecia Awarii.

12.2.4.1.

12.2.4.2.

w przypadku braku usunigcia Awarii przez Wykonawce w czasie wymaganym na
usuniecie tej Awarii oraz przez Serwis Producenta w czasie krétszym niz 40 Dni
Roboczych od dnia zgtoszenia do producenta, Wykonawca wyraza zgode na wykonanie,
bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sadu, ustugi zwigzanej z usunieciem takiej Awarii
przez firme zewnetrzng wybrang przez Zamawiajacego. \Wykonawca o$wiadcza, ze w
takim wypadku Zamawiajacy nie traci dalszych uprawnien przystugujacych mu z tytutu
Umowy.

w przypadku usuniecia Awarii przez firme zewnetrzng wybrang przez Zamawiajacego
Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego catkowitymi kosztami brutto
wykonania takiej naprawy, na co Wykonawca wyraza zgode.

12.3. Jednorazowe prace serwisowe.

12.3.1. wykonanie inwentaryzacji Sieci LAN i Sieci WAN, oprogramowania centralnego systemu
kontroli dostepu do sieci, tzw. NAC, oraz systemu 802.1X/MAC/Dostepu goscinnego.

12.3.1.1.

12.3.1.2.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji i aktualizacji spisu numerow
seryjnych/wersji oprogramowania/itp. Sieci LAN, systemu centralnego zarzadzania i
monitoringu Sieci LAN i Sieci WAN, oprogramowania centralnego systemu kontroli
dostepu do sieci, tzw. NAC, oraz systemu 802.1X/MAC/Dostepu goscinnego.

wykonanie inwentaryzaciji jest konieczne z uwagi na mozliwg wymiane urzadzen na
nowe lub zmian w numerach seryjnych/wersjach oprogramowanialitp. powstatych w
trakcie prowadzenia prac serwisowych i aktualizacyjnych przed podpisaniem Umowy z
Wykonawca.
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12.3.1.3.

Zatgcznik nr 1A do SIWZ

po wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi spis, na ktérego podstawie
Wykonawca wykupi na Zamawiajacego Serwis Producenta zgodnie z wymaganiami
Umowy.

12.3.2. wykonanie inwentaryzaciji systeméw sanitarnych w tym instalacji sanitarnych.

12.3.2.1.

12.3.2.2.

wykonanie inwentaryzaciji jest konieczne z uwagi na mozliwg wymiane urzadzen na
nowe lub zmian w numerach seryjnych/wersjach oprogramowanialitp. powstatych w
trakcie prowadzenia prac serwisowych i aktualizacyjnych przed podpisaniem Umowy z
Wykonawca.

po wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi spis, na ktérego podstawie
Wykonawca bedzie prowadzit serwis zgodnie z wymaganiami Umowy.

12.3.3. wykonanie inwentaryzacji systemow elekirycznych w tym instalacji elektrycznych i instalacji

p.poz.
12.3.3.1.

12.3.3.2.

wykonanie inwentaryzaciji jest konieczne z uwagi na mozliwg wymiane urzadzen na
nowe lub zmian w numerach seryjnych/wersjach oprogramowania/itp. powstatych w
trakcie prowadzenia prac serwisowych i aktualizacyjnych przed podpisaniem Umowy z
Wykonawca.

po wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi spis, na ktérego podstawie
Wykonawca bedzie prowadzit serwis zgodnie z wymaganiami Umowy.

12.3.4. wykonanie aktywacji ustug Serwisu Producenta oraz licencji w serwisowanych urzadzeniach lub
oprogramowaniu.

12.3.4.1.

12.34.2.

ustugi musza zosta¢ aktywowane jednorazowo (od razu) na okres minimum 36 miesiecy
od dnia zakofczenia obowigzywania aktualnie obowigzujacych ustug Serwisu
Producenta;

licencie muszg zosta¢ aktywowane jednorazowo (od razu) po zainstalowaniu w
urzadzeniach lub oprogramowaniu i przed odbiorem prac.

12.3.5. wykonanie migracji Funkcjonalno$ci serwera AAAMGR do dwoch serweréw CSZ. Zakres prac
obejmuje wszystkie konieczne prace, w szczegélnosci:

12.3.5.1.

12.35.2.

12.3.5.3.

12.3.54.

12.3.5.5.

12.3.5.6.

12.3.5.7.

wykonanie inwentaryzacji urzadzen autoryzujacych sie z wykorzystaniem serwera
AAAMGR (ustugi AAA, w tym grupy autoryzaciji, uprawnienia dostepowe, logowanie
zdarzen, integracja z AD Zamawiajacego);

wgranie i aktywowanie dostarczonych przez Wykonawce licencji aktywujacych bez
ograniczen Funkcjonalnos¢ serwera AAAMGR we wskazanych w Dokumentacii
Powykonawczej dwoch serwerach CSZ;

konfiguracje dwéch serwerdw CSZ w zakresie ustug AAA i innych aktualnie dziatajacych
na serwerze AAAMGR wraz z konfiguracjg serweréw CSZ w AD Zamawiajacego;

przekonfigurowanie i uruchomienie wszystkich urzadzen aktualnie korzystajacych z
ustug serwera AAAMGR do korzystania z tozsamych ustug jednoczesnie dwoch
serweréw CSZ;

przekonfigurowanie dwoch serweréw CSZ do autentykaciji bezpo$rednio w AD;

rekonfiguracji serwera SYSMGR w zakresie obstugi logowania ustug AAA z dwdch
serwerow CSZ;

dezaktywacja i wytaczenie serwera AAAMGR.

12.3.6. wykonanie projektu wdrozenia transmisji strumieniowej audio/wideo w Sieci LAN i Sieci WAN w
technologii IP Multicast.
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Zatgcznik nr 1A do SIWZ

projekt wdrozenia musi obejmowaé wszystkie konieczne do wykonania prace. Projekt
musi zawiera¢ rysunki ideowe oraz szczegGtowy opis zaproponowanego rozwigzania.
Wykonany projekt wdrozenia musi charakteryzowa¢ sie wysokq jakoscig polegajacq
m.in. na:

12.3.6.1.1. czytelnej i zrozumiatej strukturze poszczegoinych dokumentdw i catego projektu, z

podziatem odpowiednio na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje;

12.3.6.1.2. zachowaniu standardéw w sposobie pisania, rozumianych jako zachowanie

12.3.6.2.

12.3.6.3.

jednolitej i spojnej struktury, formy i sposobu prezentacji treSci poszczegélnych
dokumentéw, fragmentéw tego samego dokumentu, jak i catego projektu
wdrozenia.

w trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany na biezaco prowadzi¢
uzgodnienia z Kierownikiem projektu Zamawiajgcego w zakresie proponowanych
rozwigzan projektowych. Wszelkie rozwigzania nie uzgodnione wcze$niej mogq zostaé
zakwestionowane na etapie odbioru projektu. W takim wypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany dokona¢ niezbednych zmian lub poprawek bez naliczania dodatkowych
opfat.

projekt wdrozenia transmisji strumieniowej musi by¢é oparty na rozwigzaniach
dostepnych w_istniejacych urzadzeniach Sieci LAN i Sieci WAN (bez zakupu
dodatkowych urzadzen lub licencii), dla transmisji strumieniowej IPv4, zaréwno dla
warstwy L2 w ramach jednego VLAN, jak tez z uwzglednieniem routingu multicast w
sieci IP w warstwie L3 i obejmowaé w szczegdInosci nastepujace zagadnienia:

12.3.6.3.1. wybdr i konfiguracje trybu dostarczania danych;

12.3.6.3.2. wybor i konfiguracie rodzaju drzewa dystrybucyjnego dla zrédet i odbiorcow

sygnatu multicast i wskazanie jego najkorzystniejszego umiejscowienia w
infrastrukturze sieciowej Zamawiajacego;

12.3.6.3.3. wybdr i konfiguracje mechanizmu kontroli czionkostwa w grupach multicast;

12.3.6.3.4. wybdr i konfiguracje protokotu routingu dla multicast z uwzglednieniem

mechanizmu zapobiegania petlom w transmisji multicast;

12.3.6.3.5. wybdr i konfiguracie mechanizmu dynamicznego rejestrowania uzytkownikow w

odpowiedniej grupie multicast;

12.3.6.3.6. wybdr i konfiguracje mechanizmu ograniczajacego przesytanie pakietdw multicast

tylko do portdw w Przetacznikach Dostepowych, takze przetacznikach
dostepowych w lokalizacjach Zamawiajacego, do ktérych podigczeni sg odbiorcy
multicast;

12.3.6.3.7. wybor i konfiguracje mechanizméw zabezpieczajacych transmisje multicast, w tym

mechanizmow QoS;

12.3.6.3.8. wybdr i opis mechanizmédw kontroli (w tym ograniczania) ruchu multicast, z

podziatem na Sie¢ LAN i Sie¢ WAN;

12.3.6.3.9. utworzenie grupy autoryzacyjnej w CSZ dla urzadzen typu ,set-top-box’, czyli

odbiornikéw podtaczonych do Sieci LAN przetwarzajgcych transmisje strumieniowg
na sygnat HDMI dla odbiornikow telewizyjnych;

12.3.6.3.10.projekt i opis testow sprawdzajgcych poprawnos¢ wdrozenia nowej

12.3.6.4.

Funkcjonalno$ci Sieci LAN i Sieci WAN polegajacej na transmisji strumieniowej w
technologii IP Multicast.

projekt wdrozenia podlega protokolarnemu odbiorowi w terminie wskazanym w
Harmonogramie Prac.
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Zatgcznik nr 1A do SIWZ

wykonanie wdrozenia transmisji strumieniowej audio/wideo w Sieci LAN i Sieci WAN w
technologii IP Multicast. Wdrozenie musi obejmowaé wszystkie konieczne do wykonania prace.

12.3.7.1. wdrozenie Wykonawca moze rozpoczaé po protokolarnym odebraniu przez

Zamawiajacego projektu transmisji strumieniowej audio/wideo w Sieci LAN i Sieci WAN
w technologii IP Multicast.

12.3.7.2. prace muszg by¢ prowadzone przez Wykonawce w taki sposéb, aby utrzymaé ciggtosé

dziatania Sieci LAN i Sieci WAN w godzinach pracy Zamawiajacego. W razie potrzeby
cze$¢ prac bedzie prowadzona po godzinach pracy lub w dniu ustawowo wolne od
pracy. O tego rodzaju zastrzezeniu kazdorazowo decyduje Zamawiajacy.

12.3.7.3. po uruchomieniu Wykonawca w obecno$ci Zamawiajgcego przeprowadzi testy dziatania

transmisji strumieniowej IP Multicast. Sprzet oraz oprogramowanie niezbedne do
przeprowadzenia testéw zapewnia Wykonawca.

12.3.7.4. po wykonaniu wdrozenia Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w formie

12.3.8.

12.3.9.

aktualizacji Dokumentacji Powykonawczej obejmujaca w szczegoinosci:

12.3.7.4.1. szczegbtowy opis wykonanej konfiguracji wraz z listingiem konfiguracji kazdego
urzadzenia rdzenia infrastruktury Sieci LAN i Sieci WAN, oraz jednego wybranego
Przetacznika Dostepowego i przetacznika w lokalizacii;

12.3.7.4.2. szczegotowy opis, rysunki, screeny wykonanych testow sprawdzajgcych nowq
Funkcjonalno$¢ polegajaca na transmisji strumieniowej w technologii IP Multicast i
wyniki tych testow;

12.3.7.4.3. szczegotowy opis procedur zarzadzania ruchem multicast w  $rodowisku
Zamawiajacego, w tym ograniczania ruchu do okreslonych odbiorcéw/dodawania
kolejnych odbiorcow;

12.3.7.4.4. szczegbtowy opis procedur analizy ruchu multicast w $rodowisku Zamawiajacego.

wykonanie przez osoby Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami eksploatacyjnymi i
dozorowymi pomiarow elektrycznych Instalacji Elektrycznej, w tym takze zasilajacej urzadzenia
klimatyzacyjne w Punktach Dystrybucyjnych w Budynku B po wykonaniu WLZ i dotaczenie
stosownych protokotow do zaktualizowanej Dokumentacji Powykonawcze;.

przed zakoriczeniem $wiadczenia Ustugi Serwisowe] Instalacji Elektrycznej w terminie
wskazanym w Harmonogramie Prac osoby Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
eksploatacyjnymi i dozorowymi wykonajg pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
dla wszystkich istniejgcych obwodow Instalacji Elektrycznej w Budynku A i Budynku B
(rozdzielni oraz stan izolacji obwodow, ochronnikéw przepieciowych i ciggtosci potaczen
wyréwnawczych), takze zasilajacych klimatyzacje w Punktach Dystrybucyjnych, a stosowne
protokoty dotaczy do zaktualizowanej Dokumentacji Powykonawcze;j.

12.4. Pozostate prace serwisowe.

12.4.1.

12.4.2.
1243.

124 4.

Przyjmowanie zgtoszen o Awarii instalacji i systeméw Zamawiajacego podlegajacych budowie,
serwisowi lub modernizacji w ramach Umowy, takze w ramach gwarancji i rekojmi.

Usuwanie wszystkich zgtoszonych Awarii niezaleznie od przyczyny ich powstania.

Udzielanie telefonicznie i emailem Zamawiajacemu informacji i wskazéwek w zakresie obstugi,
funkcjonowania, konfiguracji, parametréw, protokotéw transmisji, innych parametrow, w
godzinach od 8:00 do 20:00 w Dni Robocze, w wymiarze wedtug potrzeb Zamawiajacego.

Wykonywanie analizy i modyfikacji oprogramowania oraz korekty plikéw konfiguracyjnych w taki
sposdb, zeby przywrocié wymagang Umowg Funkcjonalnos¢ urzadzen i oprogramowania,
takze w przypadku Awarii wynikajacej z btednego uzytkowania przez Zamawiajgcego.
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12.4.5. Wykonywanie aktualizacji oprogramowania w terminie do 10 Dni Roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Zamawiajacego lub 21 dni liczac od dnia udostepnienia przez producenta
danych urzadzen aktualizacji krytycznych oprogramowania.

12.4.6. Po wykonaniu jakiejkolwiek aktualizacji oprogramowania, odpowiednie skonfigurowanie danych
urzadzen i oprogramowania w taki sposob, zeby zachowaé Funkcjonalno$¢ minimum jak przed
aktualizacja.

12.4.7. Przywracanie, w wymaganym Umowg terminie dotyczacym rodzaju usuwanych Awarii,
dziatania urzadzen z wyposazeniem i oprogramowania oraz ich Funkcjonalnosci w przypadku,
jezeli w wyniku potencjalnego wtamania dojdzie do Awarii, a takze dokonanie odpowiednich
poprawek bezpieczenstwa.

12.4.8. Swiadczenie petnego i bez ograniczen serwisu na dane urzadzenie lub oprogramowanie takze
w przypadku, jezeli na dane urzadzenie lub oprogramowanie nie bedzie mozliwe wykupienie
Serwisu Producenta na caty wymagany Umowg okres z uwagi na skrocenie $wiadczenia danej
ustugi przez producenta.

12.4.9. Przywracanie, w wymaganym Umowg terminie dotyczacym rodzaju usuwanych Awarii,
dziatania urzadzen wraz z wyposazeniem i oprogramowania oraz ich Funkcjonalnosci jak przed
przeprowadzeniem zewnetrznego audytu bezpieczefstwa w przypadku, jezeli w wyniku
wykonanego przez audytora zewnetrznego audytu bezpieczeristwa dojdzie do Awarii.

12.4.10. Wykonywanie periodycznie i bez wezwania, co 3 miesigce do 10 dnia danego miesiaca, liczac
od dnia podpisania Umowy 12 Okresowych Kontroli Infrastruktury w zakresie wszystkich
wykonanych instalacji, urzadzen z wyposazeniem i oprogramowania dla Sieci LAN, centralnego
systemu zarzadzania i monitoringu, systemu kontroli dostepu NAC, systemu
802.1X/MAC/Dostepu goscinnego oraz wymaganej Funkcjonalno$ci. Kazdy przeglad musi by¢
zakonczony podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron Umowy dokumentem
wykonania przegladu, w ktérym muszg by¢ zawarte wnioski i zalecenia pokontrolne zgodnie z
tzw. "najlepszymi praktykami postepowania". W przypadku braku zatgczenia wnioskow i
zalecen pokontrolnych przez Wykonawce, przeglad taki jest niewazny i bedzie traktowany przez
Strony Umowy tak, jakby nigdy nie zostat przeprowadzony.

12.4.11. Wdrozenie zalecen pokontrolnych w terminie do 10 Dni Roboczych od ich uzgodnienia z
osobami odpowiedzialnymi w szczegolnosci za bezpieczenstwo systeméw teleinformatycznych
Zamawiajacego i Kierownikiem projektu Zamawiajgcego.

12.4.12. Wykonywanie rozbudowy o nowe Monitory, ktérych potrzeba wyniknie u Zamawiajacego w
trakcie uzytkowania centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci LAN i Sieci WAN. W takim
wypadku nowy Monitor musi zosta¢ wykonany przez Wykonawce w uzgodnionym z
Zamawiajacym terminie, nie diuzszym jednak niz 60 Dni Roboczych od momentu zlecenia
wykonania takich prac.

12.4.13. Prowadzenie instruktazu periodycznie i bez wezwania, co 12 miesiecy, facznie 3 instruktazy.

12.4.14. Wykonywanie przebudowy stoséw przetgcznikow na wniosek Zamawiajgcego w terminie do 10
Dni Roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajgcego, tacznie do 10 zlecen przebudowy.

12.4.15. Wykonywanie aktualizacji Dokumentacji Powykonawczej Sieci LAN i Sieci WAN,
oprogramowania centralnego systemu kontroli dostepu do sieci, tzw. NAC, oraz systemu
802.1X/MAC/Dostepu goscinnego w terminie 20 Dni Roboczych od zaistnienia zmian.

12.4.16. Prowadzenie serwisu istniejgcych UPS w miejscach ich aktualnej instalacji. Z serwisu wytacza
sie UPS zdemontowane przez Wykonawce.

12.4.17. Wykonywanie periodycznie i bez wezwania, co 3 miesigce do 10 dnia danego miesiaca, tacznie
12 Okresowych Kontroli Infrastruktury dla kazdej instalacji, urzadzen z wyposazeniem i
oprogramowania z branz sanitarnej i elekirycznej i ich Funkcjonalno$ci, liczac od dnia
podpisania Umowy. Minimalny zakres przegladu okreslono facznie w Umowie i zatacznikach do
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niej, a takze w dokumentach DTR wydanych przez producentéw serwisowanych instalacji,
urzadzen i oprogramowania. Przeprowadzenie kazdego przegladu musi byé potwierdzone
protokotem odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron Umowy.

12.4.18. Wykonywanie aktualizacji Dokumentacji Powykonawczej w zakresie robdt budowlanych w
terminie 20 Dni Roboczych od zaistnienia zmian.

12.5. Dodatkowe urzadzenia podlegajace Ustudze Serwisowej,

zmiany w urzadzeniach i

oprogramowaniu w stosunku do wskazanych w Dokumentacji Powykonawczej.

12.5.1. W ponizej Tabeli nr 2 wyszczegdlniono dodatkowe urzadzenia nie wymienione w Dokumentacji
Powykonawczej, ktore podlegajg w ramach Przedmiotu Umowy Ustudze Serwisowej na takich
samych warunkach jak pozostate urzadzenia.

Tabela nr 2 Dodatkowe urzadzenia podlegajace Ustudze Serwisowej

Lp. Part Numer llosé Opis Numer Seryjny
Cisco Catalyst 3560-CX 12 Port PoE IP .
Base wraz z licencjg Electronic SW FOC2142T077;
Licence for Catalyst 3560-CX Switches FOC2142T07D;
1. | WS-C3560CX-12PC-S 5 oraz licencjg rozszerzong 3560-CX IP FOC2142T07J;
Base to IP Ser\{ices Electronic RTU FOC2142T07K:
Licence
o FOC2142T07W;
wraz z wyposazeniem
Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L
2. | WS-C2960X-24PS-L 1 o FOC19506J0S;
wraz z wyposazeniem
Chassis 1 C6880-X-LE-16P10G 20 ports
DCEF-X-LE 16P SFP+ Multi-Rate Rev.
2.1 SAL204404YT;
3. | C6880-X-LE-16P10G 2 .
zamontowane dodatkowo w Przetaczniku SAL204404ZD:
Rdzenia
wraz z wyposazeniem

12.5.2. Ponizej w Tabeli nr 3 wyszczegolniono zmiany w stosunku do urzadzen wskazanych w
Dokumentacji Powykonawczej, powstate w wyniku prac serwisowych. Nowe urzadzenia
podlegaja Ustudze Serwisowej zamiennie za wymienione na takich samych warunkach jak

pozostate.

Tabela nr 3 Wymiany w wyniku awarii

Lp. | Part Number poprzedni Numer Seryjny Part Number aktualny Numer Seryjny
1. | WS-C2960X-48FPD-L FOC1951W30Q; WS-C2960X-48FPD-L FCW1846B05C;
2. | WS-C2960X-48FPD-L FCW1941B543; WS-C2960X-48FPD-L FOC1929S674;
3. | WS-C2960X-48FPD-L FOC1940S086; WS-C2960X-48FPD-L FOC1812S3HU;
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Lp.

Part Number poprzedni

Numer Seryjny

Part Number aktualny

Numer Seryjny

WS-C2960X-48FPD-L

FCW1941B521;

WS-C2960X-48FPD-L

FCW2027B24Y;

UWAGA!

DO CZASU PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCA MOZE DOJSC DO KOLEJNYCH ZMIAN

W WYNIKU PROWADZONYCH PRAC SERWISOWYCH. W takim wypadku nowe urzadzenia podlegajg

Ustudze Serwisowej zamiennie za wymienione przez serwis, na takich samych warunkach jak
pozostate. Aktualizacie zmian Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ w trakcie inwentaryzacii
wykonywanej przed wykupieniem Serwisu Producenta.
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12.6. Rozbudowa i przebudowa monitorowania Infrastruktury LAN i Sieci WAN.

12.6.1. Informacje podstawowe dotyczace rozbudowy Ilub przebudowy istniejgcego systemu
monitoringu.

12.6.1.1.

12.6.1.2.

12.6.1.3.

12.6.1.4.

12.6.1.5.

12.6.1.6.

126.1.7.

12.6.1.8.

rozbudowa lub przebudowa $wiadczona jest przez Wykonawce bez dodatkowych opfat
w ramach Ustugi Serwisowej.

zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio rozbudowad,
skonfigurowac i sparametryzowa¢ oprogramowanie monitorujgce Sie¢ LAN i Sie¢ WAN
jak tez monitorujace podigczone roznorakie urzadzenia oraz ustugi dziatajgce w tych
sieciach, zarébwno na poziomie protokotéw jak i aplikacji. Rozbudowa polega na
skonfigurowaniu _odpowiednich Monitoréw obstugiwanych przez istniejgce Moduty
systemu centralnego zarzadzania i monitoringu oraz na zaprojektowaniu logiki
powiadamiania o stanie monitorowanych elementéw. Rozbudowa nie przewiduje
zakupu dodatkowych urzadzen, oprogramowania i licencji. Prace nalezy
wykonywaé przy wykorzystaniu mozliwosci istniejacego srodowiska.

monitorowanie musi by¢ zautomatyzowane, tzn. wystapienie zdefiniowanego zdarzenia
musi skutkowa¢ odpowiednig zdefiniowang reakcjg, minimum przestaniem maila z
ostrzezeniem lub SMS, lub wygenerowaniem komunikatu na monitorze podgladowym u
administratora. Szczegdty do ustalenia z Wykonawcg w trakcie wdrozenia kazdego z
Monitorow.

rozbudowywany system centralnego zarzadzania i monitoringu musi by¢ obstugiwany w
catosci w sposéb spojny z jednego miejsca dla wszystkich Modutéw i Monitoréw, tj. z
jednej konsoli dostepnej dla zalogowanego administratora, obstugiwanej przynajmniej
poprzez strone WWW za pomocg protokotow HTTP i HTTPS, przynajmniej w
przegladarkach takich jak MOZILLA FIREFOX, CHROME, OPERA z najnowszg
dostepng wersjg oprogramowania.

kazde wymagane urzadzenie, parametr, ustuga badz aplikacja muszg by¢ monitorowane
za pomocg specjalnie zdefiniowanego unikalnego Monitora.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy musi przewidzie¢ odpowiednig konfiguracig i
parametryzacje istniejgcych Monitoréw wbudowanych w dostarczane oprogramowanie w
taki sposdb, zeby ofrzymaé wymagang przekazang przez Zamawiajgcego
Funkcjonalno$¢ dla okre$lonego monitorowanego urzadzenia, parametru, protokotu,
ustugi lub aplikacji.

jezeli Monitory wbudowane w istniejace oprogramowanie nie pozwalajg monitorowac lub
monitorujg tylko czeSciowo dang Funkcjonalnos¢ dla okreslonego urzadzenia,
parametru, protokotu, ustugi lub aplikacji Wykonawca jest zobowigzany samodzielnie
napisa¢ w czesci lub catosci oprogramowanie dla danego Monitora pamietajac o tym,
zeby byto mozliwe do obstuzenia przez system centralnego zarzadzania i monitoringu.

Wykonawca jest zobowigzany, w porozumieniu i za pisemng zgodg producenta
oferowanego oprogramowania (kopie dokumentu w jezyku polskim opatrzong klauzulg
"za zgodnos¢ z oryginatem" nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej),
dostarczy¢ odpowiednie oprogramowanie dopasowujace dany projektowany Monitor do
wymagan Zamawiajacego. W takim przypadku licencja na to dodatkowe
oprogramowanie, wystawiona na Zamawiajacego przez jego autora (wiasciciela praw
autorskich), musi obejmowac uzytkowanie przez Zamawiajacego na wszystkich polach
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen. Wykonawca dodatkowo zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu kod zrodiowy (w wersji elektronicznej) oraz prawa autorskie
bez ograniczen na wszystkich polach eksploatacji do kodu Zrédtowego tego
oprogramowania. Zasady przekazania praw autorskich wskazano w Umowie.
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12.6.1.9. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy musi przewidzie¢C wykonanie czynnosci
zapewniajacych odpowiednig konfiguracie korelacji zdarzeh rejestrowanych przez
system centralnego zarzadzania i monitoringu w taki sposob, zeby zminimalizowac ilo$¢
reakcji na te zdarzenia do  niezbednego  minimum,  wskazujacego
pierwotna/najwazniejszg przyczyne sekwencji zarejestrowanych zdarzen. Dla przyktadu.
Wigczono monitorowanie ustug: DNS, WWW, LDAP w Lokalizacji w Katowicach oraz
monitorowanie tacza Sieci WAN do Lokalizacji do Katowic. W przypadku awarii facza
Sieci WAN do Lokalizacji do Katowic zarejestrowane zostang zdarzenia wskazujace na
awarie zaréwno tacza Sieci WAN, jak tez ustug: DNS, WWW, LDAP. Wymagana
korelacja zdarzen musi spowodowa¢ przekazanie tylko jednego komunikatu o Awarii
(mailem lub SMS, lub na monitorze podgladowym u administratora) i dotyczacego
wytacznie Awarii facza Sieci WAN do Katowic, gdyz to jest rzeczywista przyczyna
zarejestrowanej sekwencji zdarzen. Oczywiste jest przy tym, ze przy Awarii tacza
pozostate ustugi w Lokalizacji nie bedg dostepne.

12.6.1.10. ze wzgledu na konieczno$¢ korelacji zdarzen oraz unikniecia tzw. hazardu Zamawiajacy
dopuszcza niewielkie opdznienia w przesytaniu komunikatow o zdarzeniach. Szczegoty
do ustalenia z Wykonawca w trakcie wykonywania robot.

12.6.1.11. w przypadku, gdy wbudowany w istniejacy system centralnego zarzadzania i
monitoringu uktad korelacji zdarzen nie bedzie umozliwiat otrzymania wymaganej
Funkcjonalno$ci, Wykonawca jest zobowigzany w ramach Przedmiotu Umowy, bez
dodatkowych optat, dostarczy¢ ewentualny sprzet i dostarczy¢ odpowiednie
oprogramowanie (Modut) realizujace takie zadania.

12.6.1.12. kazde oprogramowanie dostarczone przez Wykonawce musi umozliwia¢ nieograniczong,

.....

12.6.2. Zakres mozliwej rozbudowy lub przebudowy monitoringu sprzetu i ustug w Sieci LAN i Sieci
WAN.

12.6.2.1. wdrozenie i parametryzacja monitoringu tacznie z istniejgcymi maksymainie 550 szt.
fizycznych urzadzen sieciowych (réwniez pracujgcych w klastrach lub stosach), ich
parametrow, takze wydajnosciowych i transmisyjnych dla potaczen, a takze do 15 000
interfejsdw tych urzadzen w ramach Modutu NETMGR, w szczegdlnosci:

12.6.2.1.1.  przetacznikéw sieciowych dostarczanych w ramach Przedmiotu Umowy,

12.6.21.2.  przetacznikow  sieciowych JUNIPER SERII EX posiadanych przez
Zamawiajacego,

12.6.2.1.3.  routerow CISCO serii 2900 oraz CISCO ASR serii 1000 posiadanych przez
Zamawiajacego,

12.6.2.1.4. serweréw, w tym: serwerow HP, DELL, IBM,

12.6.2.1.5.  macierzy dyskéw, w tym: HP MSA, IBM DS3950, NETAPP V3220,
12.6.2.1.6.  deduplikatorow, w tym: QUANTUM DXi 4701,

12.6.2.1.7.  firewali, w tym: PALOALTO, CHECKPOINT,

12.6.2.1.8.  urzadzen CISCO, w tym: ISE, KONTROLERY WLAN,

12.6.2.1.9.  parametréw transmisyjnych, w szczegdlno$ci kazdego z taczy Sieci LAN i Sieci
WAN, takich jak: dostepnosci, przepustowosci, utraty pakietow, RTT, JITTER,
zajetosci pasma dla kazdej zdefiniowanej klasy QoS w kazdej wydzielonej sieci
logicznej, w tym VRF (dla routeréw CISCO nalezy skorzysta¢ z wbudowanej
technologii IP SLA),
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FUJITSU, TAP, APT, APC, DAIKIN,

innych, w szczegdlnosci istniejacych urzadzen zasilania awaryjnego UPS i
urzadzen klimatyzacyjnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania dodatkowych urzadzen
koniecznych do monitorowania w ramach przewidzianej puli sztuk.

kazdy w zakresie wskazanym w Dokumentaciji Projektowej, niniejszym dokumencie, za kazdym
razem uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie wdrozenia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wskazania dodatkowych ustug i aplikacji koniecznych do monitorowania w ramach
przewidzianej puli Monitoréw.

12.6.2.2. Wdrozenie i parametryzacja monitoringu tacznie z istniejacymi maksymalnie 700 szt.
dziafajacych natywnie Monitorow ustug sieciowych i aplikacji w ramach Modutu
APPMGR, w szczegblnosci:

12.6.2.2.1.

12.6.2.2.2.
12.6.2.2.3.
12.6.2.24.
12.6.2.2.5.
12.6.2.2.6.
12.6.2.2.7.
12.6.2.2.8.
12.6.2.2.9.

12.6.2.2.10.
12.6.2.2.11.
12.6.2.2.12.
12.6.2.2.13.
12.6.2.2.14.
12.6.2.2.15.
12.6.2.2.16.
12.6.2.2.17.
12.6.2.2.18.

ustug WWW, w tym: IIS, APACHE, ORACLE WEB SERVER, SQUID oraz
TOMCAT, JBOSS, JAVA, ORACLE WEB LOGIC,

ustug DNS, w tym: BIND, WINDOWS DNS,

ustug DHCP, w tym: DHCPD, WINDOWS DHCP,

ustug EMAIL, w tym: POSTFIX, GROUPWISE, EXCHANGE,

ustug SQL, w tym: MYSQL, PSQL, MS SQL, ORACLE DATABASE, IBM DB2,
ustug LDAP,

ustug RADIUS,

ustug TACACS+,

ustug JSON,

ustug SOAP,

ustug i aplikacji firmy MICROSOFT,

ustug i aplikacji firmy ORACLE,

ustug i aplikacji firmy VMWARE,

ustug i aplikacji firmy NOVELL,

ustug i aplikacji firmy COMARCH, w szczegdlnosci EGERIA,

systemow operacyjnych, w tym: LINUX, UNIX, WINDOWS SERWER, HP-UX,
ustug i aplikacji firmy TREND MICRO, w tym DEEPSECURITY,

innych.

kazdy w zakresie wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszym dokumencie, za kazdym
razem uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie wdrozenia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wskazania dodatkowych ustug i aplikacji koniecznych do monitorowania w ramach
przewidzianej puli Monitorow.

12.6.2.3. WdroZzenie i parametryzacja monitoringu tacznie z istniejacymi maksymalnie 15 000 szt.
portdw dostepowych dla Przetacznikow Dostepowych oraz przetacznikéw dostepowych
w Lokalizacjach w ramach Modutu USRMGR (NAC) w celu wykrywania w czasie
rzeczywistym urzadzen podtaczanych do Sieci LAN i Sieci WAN, w zakresie wskazanym
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w Dokumentacji Projektowej, niniejszym dokumencie, za kazdym razem uzgodnionym z
Zamawiajacym na etapie wdrozenia.

12.6.2.4. Zmiany konfiguracji do 500 szt. urzadzen w ramach Modutu CFGMGR w zakresie

wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszym dokumencie, za kazdym razem
uzgodnionej z Zamawiajacym na etapie wdroZenia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wskazania dodatkowych urzadzen koniecznych do monitorowania w ramach
przewidzianej puli sztuk.

12.6.2.5. Zmiany i wykorzystania adresacji IP dla urzagdzeh w ramach Modutu IPMGR w zakresie

12.6.3.

wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszym dokumencie, za kazdym razem
uzgodnionej z Zamawiajacym na etapie wdrozenia.

UWAGA. Ze wzgledu na zachowanie poufno$ci i bezpieczenstwa infrastruktury
teleinformatycznej Zamawiajgcego, szczegdtowe zestawienie elementdw i parametrow
podlegajgcych monitorowaniu beda przekazywane sukcesywnie Wykonawcy w trakcie trwania
Przedmiotu Umowy.

12.7. Dodatkowe wymagania dotyczace rozbudowy Ilub przebudowy istniejacego systemu
monitoringu.

12.7.1.

12.7.2.

12.7.3.

12.7.4.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ciggly i catosciowy serwis systemu centralnego
zarzadzania i monitoringu i jego wszystkich elementow w taki sposob, zeby zachowac ciggtos¢
dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ciggty serwis istniejgcych w ramach Modutow
Monitorow oraz logiki ich dziatania. W razie konieczno$ci Moduty muszg by¢ odpowiednio
modyfikowane tak, zeby zachowaé ich wymagang Funkcjonalno$¢ (na przyktad po zmianie
wersji monitorowanej ustugi).

W przypadku jezeli dany Monitor nie jest juz potrzebny Wykonawca jest zobowigzany go
usunag (oraz elementy powigzane) po konsultacji z Zamawiajacym.

Ze wzgledu na zachowanie poufnosci i bezpieczenstwa infrastruktury teleinformatycznej
Zamawiajacego, szczeg6towe zestawienie elementéw i parametrow aktualnie podlegajacych
monitorowaniu bedzie systematycznie przekazywane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

12.8. Okresowe prowadzenie instruktazu.

12.8.1.

Informacije ogoine.

12.8.1.1. W ramach Ustugi Serwisowej, Wykonawca poprowadzi instruktaz dla wszystkich branz

kilkukrotnie, zgodnie z czestotliwoscig wskazang w Ogolnym Harmonogramie Prac;

12.8.1.2. instruktaz dotyczacy robot budowlanych w branzy sanitarnej, fj. w szczegdlnosci budowy

instalacji i obstugi operatorskiej systemow klimatyzacji, dla grupy liczacej nie wiecej niz
10 pracownikéw Zamawiajacego Wykonawca poprowadzi w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym. Instruktaz prowadzony w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie;

12.8.1.3. instruktaz dotyczacy robdt budowlanych w branzy elektrycznej, tj. w szczegdlnosci

budowy instalacji i obstugi operatorskiej systeméw UPS, dla grupy liczacej nie wigcej niz
10 pracownikéw Zamawiajacego Wykonawca poprowadzi w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym. Instruktaz prowadzony w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie;

12.8.1.4. instruktaz dotyczacy wdrozonego u Zamawiajacego rozwigzania dotyczacego budowy

Sieci LAN, tj. w szczegdInosci budowy instalacji i obstugi operatorskiej urzadzen Sieci
LAN, dla grupy liczacej nie wiecej niz 10 pracownikow Zamawiajacego Wykonawca
poprowadzi w terminie badz terminach uzgodnionych z Zamawiajacym. Instruktaz
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bedzie przeprowadzony w dowolnej ze wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacji
Zamawiajacego, przy czym za kazdym razem moze by¢ to inna lokalizacja;

12.8.1.5. instruktaz dotyczacy wdrozonego u Zamawiajacego rozwigzania dotyczacego budowy
systemu centralnego zarzadzania i monitoringu oraz oprogramowania centralnego
systemu kontroli dostepu do sieci, tzw. NAC, {j. w szczegoinosci budowy instalacji i
obstugi operatorskiej kazdego z Modutow, dla grupy liczacej nie wigcej niz 10
pracownikéw Zamawiajgcego Wykonawca poprowadzi w terminie badz terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym. Instruktaz bedzie przeprowadzony w dowolnej ze
wskazanych przez Zamawiajgcego lokalizacji Zamawiajacego, przy czym za kazdym
razem moze byc¢ to inna lokalizacja;

12.8.1.6. instruktaz dotyczacy wdrozonego u Zamawiajacego rozwigzania dotyczacego budowy
systemu kontroli dostepu (802.1X/MAB/Dostep goscinny), tj. w szczegélnosci budowy
instalaciji i obstugi uzytkownika i operatorskiej grup autentykacji urzadzen i uzytkownikdw
do sieci, dla grupy liczacej nie wiecej niz 10 pracownikéw Zamawiajacego Wykonawca
poprowadzi w terminie badz terminach uzgodnionych z Zamawiajacym. Instruktaz
bedzie przeprowadzony w dowolnej ze wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacji
Zamawiajacego, przy czym za kazdym razem moze by¢ to inna lokalizacja.

12.8.2. Informacje szczegbtowe.

12.8.2.1. zakres instruktazu dla kazdej z branz zostat wskazany w Dokumentacji Projektowe;.
Musi by¢ przeprowadzony w jezyku polskim. Dodatkowo obejmuje swoim zakresem
takze Cwiczenia teoretyczne i praktyczne w zakresie obstugi oraz detekcji Awarii (dla
branzy informatycznej Wykonawca zapewni niezbedny sprzet szkoleniowy).

12.8.2.2. instruktaz nalezy przeprowadzi¢ w terminie uzgodnionym wcze$niej z Zamawiajacym.
Nie moze trwa¢ krocej niz 1 Dzien Roboczy dla robét budowlanych i krécej niz 2 Dni
Robocze dla pozostatych robét, dla kazdego dnia po minimum 4 godziny zegarowe bez
wliczania przerw. W przypadku instruktazu dwudniowego pierwszego dnia muszg zosta¢
omowione aspekty obstugi Sieci LAN z punktu widzenia uzytkownika (klienta, goscia)
oraz administratora, a drugiego dnia aspekty obstugi systemu centralnego zarzadzania i
monitoringu oraz systemu kontroli dostepu (802.1X/MAB/Dostep goscinny) z punktu
widzenia uzytkownika (klienta, go$cia) oraz administratora.

12.8.2.3. uczestnicy instruktazu musza dostaé przygotowane przez Wykonawce instrukcje obstugi
omawianych urzadzen i systemow w jezyku polskim lub angielskim, w wersji papierowej
o wielkosci kartki A4 lub A5 i czcionce nie mniejszej niz 12 pkt, oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF.

12.8.2.4. potwierdzeniem wykonania instruktazu w danej branzy jest podpisany przez Kierownika
projektu Zamawiajacego protokdt odbioru bez uwag z dotaczong oryginalng listg
uczestnikdw wraz z ich podpisami.

12.9. Wykonywanie przebudowy stoséw przetacznikéw.

12.9.1. Wykonawca zobowigzany jest do nie wiecej niz dziesigciokrotnego w ciggu trwania Umowy
wykonania ustugi przeniesienia sprzetu miedzy Punktami Dystrybucyjnymi lub w Serwerowni.

12.9.2. W ramach jednej ustugi przeniesienia Wykonawca:

12.9.2.1. skonfiguruje przenoszony sprzet we wszystkich niezbednych miejscach i systemach,
przy czym moze to by¢ jeden lub kilka przetacznikow z jednego lub kilku stoséw wedle
wydanej dyspozycji;
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12.9.2.2. dokona niezbednych rekonfiguracji stoséw (przebudowy tzw. virtual chassis) usuwajac
dane urzadzenie z dotychczasowego stosu i montujac je w innym istniejacym lub
nowym;

12.9.2.3. dokona wyodrebnienia dodatkowego stosu z przetacznikéw wedle wydanej dyspozycii
wlacznie z jego petng konfiguracja we wszystkich systemach i uzyskaniu
Funkcjonalno$ci analogiczne jak dla istniejacych stoséw wskazanych w Dokumentacii
Projektowej i Dokumentacji Powykonawcze;.
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13. Dostawa licencji niezbednych do wykonania migracji Funkcjonalnosci serwera AAAMGR do dwadch
serweréw CSZ.

13.1. Informacje podstawowe.

13.1.1.

13.1.2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i przenie$¢ na Zamawiajgcego w terminie wskazanym
w Harmonogramie prac wtasno$¢ odpowiedniej licencji lub zestawu licencji przeznaczonych dla
dwoch wskazanych w Dokumentacji Powykonawczej serwerow CSZ i zwiekszajacego
jednoczes$nie ich Funkcjonalno$¢ o Funkcjonalnos¢ tozsamg w stosunku do Funkcjonalno$ci
aktualnie istniejacego serwera AAAMGR.

Licencje muszg by¢ wystawione przez producenta serweréw CSZ, czyli przez firme CISCO, na
zasadach wskazanych w czesci ,Wymagania Zamawiajacego dotyczgce wiasciwosci urzgdzer i
oprogramowania dostarczanych w ramach prac serwisowych” niniejszego dokumentu.

14. Warunki wykonania i odbioru prac serwisowych nie bedacych robotami budowlanymi.

14.1. Informacje podstawowe.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.14.
14.1.5.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty serwisowe, ktore w sposéb oczywisty
s potrzebne do tego, aby Przedmiot Umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli roboty takie
nie sg wyraznie wyszczegdlnione w niniejszym dokumencie, Dokumentacji Projektowe;j,
Dokumentacji Powykonawczej, w Umowie i pozostatych zatacznikach do niej. W razie
watpliwosci za prace i dostawy takie uznac nalezy te, ktorych wykonanie nierozerwalnie wigze
sie z realizacjg Przedmiotu Umowy i bez wykonania ktdrych Przedmiot Umowy nie moze zostaé
prawidtowo zrealizowany.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przedtozy¢ do akceptacji Kierownika projektu
Zamawiajacego wszelkie dokumenty formalne.

Wykonawca musi zapewni¢ pracownikow z odpowiednig wiedzg merytoryczng i
do$wiadczeniem niezbednym do przeprowadzenia prac konfiguracyjno-wdrozeniowych w
zwigzku z prowadzonymi robotami serwisowymi. Weryfikacja tych wymagan zostanie
przeprowadzona przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania przetargowego na podstawie
dostarczonego przez Wykonawce wykazu osob oraz, przed podpisaniem Umowy, kserokopii
stosownych certyfikatdw wydanych przez producentéw lub autoryzowane centra szkoleniowe
dla 0séb przewidzianych do realizacji Przedmiotu Umowy. Osoby te po pozytywnej weryfikacji
zostang wpisane do Umowy jako osoby odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania miejsca prowadzenia robét serwisowych.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnosci od nastepstw zwigzanych z
realizacjq Przedmiotu Umowy w zakresie:

14.1.5.1. organizacji robot;

14.1.5.2. zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich;

14.1.5.3. ochrony $rodowiska;

14.1.5.4. warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

14.1.5.5. zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot serwisowych przed dostepem osdb trzecich;

14.1.5.6. ochrony mienia zwigzanego z prowadzeniem rob6t serwisowych i jego zabezpieczeniem

przed zniszczeniem;

14.1.5.7. ochrony urzadzeh w udostepnianych pomieszczeniach, w szczeg6lnosci ochrony

urzadzen w Serwerowni, pomieszczeniach IDF, IT, Sala 377 i FD.
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Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wywozu materiatow i ewentualnych
odpadéw powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia dokumentéw potwierdzajacych utylizacje
odpaddw lub przekazanie do utylizacji odpaddw na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed ewentualnym zanieczyszczeniem i
zniszczeniem drédg komunikacyjnych i miejsca prowadzenia robét serwisowych oraz biezace
usuwanie powstatych zanieczyszczen.

14.2.Wymagania Zamawiajacego dotyczace wiasciwosci urzadzen i oprogramowania dostarczanych w
ramach prac serwisowych.

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

W celu realizacji wymaganej Funkcjonalnosci Sieci LAN, systemu centralnego zarzadzania i
monitoringu Sieci LAN i Sieci WAN oraz 802.1X/MAB/Dostep go$cinny, w przypadku wymiany
serwisowej Wykonawca dostarczy i przeniesie na Zamawiajacego bez dodatkowych
odptatnosci witasno$¢ odpowiednich urzadzen wraz _z niezbednym wyposazeniem, ti. w
szczegolnosci z oprogramowaniem, kartami i Modutami_do nich, zgodnie z zatozeniami
Dokumentaciji Projektowej oraz Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach wymiany serwisowej dostarcza¢ urzadzenia z
wyposazeniem i oprogramowanie 0 parametrach nie gorszych niz wskazane w Umowie,
Dokumentaciji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej i niniejszym dokumencie, jednak o
parametrach tak dobranych finalnie, zeby zapewni¢ przynajmniej wymagane Funkcjonalnosci.

Ze wzgledu na pozadang petng kompatybilno$¢ oraz zabezpieczenie uprawnien serwisowych
producenta, wymieniane urzadzenia dla Sieci LAN muszg by¢ wskazane przez producenta
danego serwisowanego u Zamawiajgceqo urzadzenia lub oprogramowania do wspdipracy z
pozostatymi istniejagcymi u Zamawiajgcego serwisowanymi urzadzeniami i oprogramowaniem.

Ze wzgledu na pozadang petng kompatybilno$¢ oraz zabezpieczenie uprawnien serwisowych
producenta, wymienione w Dokumentaciji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej Moduty o
okre$lonej Funkcjonalnosci dostarczone lub wymienione w ramach serwisu_oprogramowania
dla systemu centralnego zarzadzania i monitoringu oraz oprogramowania centralnego systemu
kontroli dostepu do sieci, tzw. NAC i 802.1X/MAB/Dostep go$cinny, muszg by¢ wskazane przez
producenta danego serwisowanego u Zamawiajgcego urzgdzenia lub oprogramowania do
wspdipracy z pozostatymi istniejgcymi u_Zamawiajacego serwisowanymi urzadzeniami i
oprogramowaniem.

Wymagania na_system centralnego zarzadzania i monitoringu oraz__oprogramowanie
centralnego systemu_kontroli dostepu do _sieci, tzw. NAC, wskazane w_Dokumentacii
Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej, zostaly opracowane w oparciu 0 zdefiniowane
przez Zamawiajgcego Funkcjonalnoéci. Zainstalowane u Zamawiajacego oprogramowane
monitorujace nie spetnia bezposrednio wszystkich wymagan na monitorowanie
okreslonych elementéw. W zwigzku z tym faktem Wykonawca musi sie liczy¢ z konieczno$cig
dostosowywania istniejacego oprogramowania do okreslonych potrzeb w przysziosci. Dotyczy
to aktualizacii istniejacych oraz tworzenia nowych Monitoréw ustug, Sieci LAN i Sieci WAN oraz
Funkcjonalnosci NAC. Zarowno istniejgce jak i nowe dostarczane oprogramowanie Monitoréw
podlega serwisowi w ramach Przedmiotu Umowy.

Wszystkie wymieniane w ramach serwisu urzadzenia Sieci LAN, systemu centralnego
zarzadzania i monitoringu oraz oprogramowania centralnego systemu kontroli dostepu do sieci,
tzw. NAC oraz 802.1X/MAB/Dostep goscinny dostarczane przez Wykonawce, musza pochodzié
z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta na rynek RP lub Unii Europejskiej. Spetnienie
powyzszego wymogu musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy lub producenta
oprogramowania, ktore to odwiadczenie Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
Zamawiajacemu kazdorazowo przed wykonaniem robét serwisowych tego typu.
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14.2.7. Wszystkie wymieniane w ramach serwisu wyposazenie i komponenty urzadzen (np. karty
sieciowe, dyski twarde, SFP) muszg pochodzi¢ od producentéw serwisowanych urzadzen i
wskazane przez producenta do wspotpracy z istniejacym wyposazeniem i komponentami.

14.2.8. Wymieniane w ramach serwisu urzadzenia, komponenty urzadzen i oprogramowanie muszg
by¢ nowe, a jednocze$nie nie mogq by¢ urzadzeniami, komponentami urzadzen i
oprogramowaniem, ktore mogty by¢ uzywane w innych projektach i poddane procesowi
odnowienia.

14.2.9. Wymieniane w ramach serwisu urzadzenia i komponenty muszg by¢ wyprodukowane nie
wczesniej niz 6 miesiecy od daty zgloszenia Awarii lub jezeli nastgpito to wcze$niej — jej
wykrycia przez Wykonawce.

14.2.10. Dostarczone urzadzenia i oprogramowanie muszg by¢ fabrycznie nowe i nie mogg znajdowac
sie na liscie ,end-of-sale” lub ,end-of-support” producenta.

14.2.11. Wszelkie wymieniane w ramach serwisu oprogramowanie musi by¢ w najnowszej wersji
produkcyjnej rekomendowanej przez producenta tego oprogramowania na dzieh wykonywania
Czynnosci serwisowych.

14.2.12. Wszelkie instalowane lub odtwarzane licencje musza by¢ bezterminowe i bez ograniczen.

14.2.13. Wszelkie instalowane lub odtwarzane serwisy gwarancyjne producenta musza by¢ aktywowane
od razu na caly okres Swiadczenia Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza
przedtuzania tych serwisow w trakcie trwania Umowy.

14.2.14. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dostarczy wraz z wymienianymi serwisowo
urzadzeniami dokument licencji wystawiony przez producenta sprzetu lub jego oficjalnego
przedstawiciela na terenie RP potwierdzajacy, ze komponenty zawarte w dostarczonych
urzadzeniach sg licencjonowane na Zamawiajgcego. Licencja bedzie udzielona na
nastepujacych zasadach:

14.2.14.1. udzielona bezterminowo;
14.2.14.2. wazna na terenie RP;

14.2.14.3. bez ograniczen w stosunku do minimalnych wymagan na urzadzenia okreslonych w
Umowie, w szczegdinosci w Dokumentaciji Projektowej;

14.2.14.4. zezwoli na wykonywanie Zamawiajacemu kopii bezpieczenstwa oprogramowania i
przechowywania na nosnikach elektronicznych.
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15. Serwis Producenta.

15.1. Informacije ogoine.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.14.

Na kazde urzadzenia wraz z wyposazeniem oraz oprogramowanie w ramach Sieci LAN,
systemu centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci LAN i Sieci WAN, oprogramowania
centralnego systemu kontroli dostepu do sieci, tzw. NAC, oraz systemu 802.1X/MAC/Dostepu
goscinnego wymienione w Dokumentacji Powykonawczej i w niniejszym dokumencie
Wykonawca jest zobowigzany wykupi¢ Serwis Producenta.

Bezposrednio przed wykupieniem Serwisu Producenta Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji, w szczegoino$ci sprawdzenia termindw obowigzywania Serwiséw
Producenta u producentéw i aktualizacji spisu numerdw seryjnych/wersji oprogramowanialitp.
elementéw znajdujacych sie u Zamawiajgcego w dniu podpisania Umowy. Wynika to z
mozliwych wymian urzadzen na nowe lub zmian w numerach seryjnych/wersjach
oprogramowanialitp. powstatych w trakcie prowadzenia prac serwisowych i aktualizacyjnych
przed podpisaniem Umowy.

Serwis Producenta Wykonawca wykupi jednorazowo z gory i aktywuje u producentéw, w
urzadzeniach i oprogramowaniu przed odbiorem zgodnie z wymaganiami Harmonogramu Prac.

W przypadku:

15.1.4.1.  oprogramowania SOLARWINDS;
15.1.4.2.  oprogramowania VMWARE;
15.1.4.3.  oprogramowania REDHAT;

15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

wykupiony Serwis Producenta musi umozliwia¢ zgtaszanie Awarii bezpo$rednio przez
pracownika Zamawiajgcego. W aktualizacji Dokumentacji Powykonawcze] Wykonawca musi
wskazac sposob w jaki Zamawiajacy moze zgtaszac takie Awarie.

W przypadku urzadzen wraz z wyposazeniem oraz oprogramowania CISCO Wykonawca
wykupi serwis partnerski umozliwiajacy zgtaszanie Awarii przez pracownikow Zamawiajacego
posrednio za posrednictwem Wykonawcy w ramach S$wiadczonej Ustugi Serwisowej bez
naliczania dodatkowych optat.

W przypadku jezeli na dane urzadzenie lub oprogramowanie nie bedzie mozliwe wykupienie
Serwisu Producenta na caty wymagany Umowg okres z uwagi na skrécenie Swiadczenia danej
ustugi przez producenta, dalszy serwis na to urzadzenie bedzie Swiadczyt serwis Wykonawcy w
ramach Ustugi Serwisowej i bez naliczania dodatkowych opfat. Takie rozwigzanie bedzie
dopuszczone przez Zamawiajacego podczas odbioru serwiséw producentdw wytacznie w
przypadku oficjalnej informaciji od danego producenta lub przedstawiciela producenta na terenie
RP o terminie zaprzestania $wiadczenia ustugi Serwisu Producenta na dane urzadzenie lub
oprogramowanie przypadajacym wczesniej niz wymagany Umowa termin obowigzywania danej
ustugi.

W przypadku nieprawidtowo$ci w dziataniu serwisu Wykonawcy stwierdzonych przez
Zamawiajacego, w szczegoinosci braku mozliwosci zgtoszenia Awarii lub braku widocznych
zdecydowanych dziatan serwisu Wykonawcy po zgtoszeniu Awarii, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wykonywania zgtoszen bezpo$rednio do Serwisu Producenta (z wytaczeniem
urzadzen wraz z wyposazeniem oraz oprogramowania CISCO). W kazdym przypadku
zgtoszenie takie nie zwalnia Wykonawcy z wymogu $wiadczenia Ustugi Serwisowej, jak réwniez
nie anuluje uprawnien Zamawiajacego zwigzanych z mozliwoscig naliczenia kar umownych za
nieprawidtowe $wiadczenie Ustugi Serwisowej przez Wykonawce, przy czym kara naliczana
bedzie do dnia/godziny usuniecia Awarii potwierdzonej w protokole potwierdzajacym usuniecie
Awarii.

15.2. Ustuga Serwisu Producenta (z wytaczeniem urzadzen wraz z wyposazeniem oraz oprogramowania
CISCO) wykupiona u kazdego producenta musi obejmowaé w szczegolnosci i bez dodatkowych opfat:
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15.2.2.

15.2.3.

15.24.

15.2.5.
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Nieograniczong pomoc techniczng realizowang przez ulokowany na terenie RP osSrodek
pomocy technicznej producenta, swiadczong w jezyku polskim przynajmniej w godzinach od
8:00 do 16:00 w Dni Robocze. Przez pomoc techniczng Zamawiajgcy rozumie przynajmniej
przyjmowanie zgtoszen o Awarii, procesowanie Awarii i jej usuwanie w terminie przewidzianym
przez producenta dla tej ustugi Serwisu Producenta.

Wykonawca jest zobowigzany wykupi¢ ustuge Serwisu Producenta obejmujaca czas usuniecia
Awarii przez Producenta wskazany w Dokumentaciji Projektowe;.

Dostawe i odbidr urzadzen lub ich elementow z siedziby Zamawiajacego w Warszawie,
wymiane zepsutych urzadzen lub ich elementéw na nowe, nie gorsze, nieregenerowane i
nieuzywane w przypadku braku mozliwosci naprawy, oraz odtworzenie konfiguracji w miejscu
instalacji, w terminie nie dtuzszym niz przewidzianym na usuniecie Awarii.

Mozliwos¢ legalnego pobierania i uzytkowania bez dodatkowych optat wszystkich uaktualnier i
poprawek dla wszystkich objetych Przedmiotem Umowy ustug, urzadzen i oprogramowania,
wydanych przez producenta w trakcie $wiadczenia ustugi Serwisu Producenta.

Dostep do baz wiedzy, przewodnikow konfiguracyjnych i narzedzi diagnostycznych producenta.

15.3. Ustuga Serwisu Producenta dotyczaca urzadzen wraz z wyposazeniem oraz oprogramowania CISCO,
wykupiona u kazdego producenta musi obejmowaé w szczegdInosci i bez dodatkowych optat:

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.34.

15.3.5.

Nieograniczong pomoc techniczng realizowang przez ulokowany na terenie RP osSrodek
pomocy technicznej producenta, swiadczong w jezyku polskim przynajmniej w godzinach od
8:00 do 16:00 w Dni Robocze. Przez pomoc techniczng Zamawiajgcy rozumie przynajmniej
przyjmowanie zgtoszen o Awarii, procesowanie Awarii i jej usuwanie w terminie przewidzianym
przez producenta dla tej ustugi Serwisu Producenta.

Wykonawca jest zobowigzany wykupi¢ ustuge Serwisu Producenta obejmujaca czas usuniecia
Awarii przez Producenta wskazany w Dokumentaciji Projektowe;.

Dostawe i odbidr urzadzen lub ich elementéw z siedziby Zamawiajacego w Warszawie,
wymiane zepsutych urzadzen lub ich elementow na nowe, nie gorsze, nieregenerowane i
nieuzywane w przypadku braku mozliwosci naprawy, oraz odtworzenie konfiguracji w miejscu
instalacji, w terminie nie dtuzszym niz przewidzianym na usuniecie Awarii.

W przypadku Awarii, dostawe i przeniesienie na Zamawiajacego wiasno$ci nowych dyskow i
zostawienie u Zamawiajgcego starych dyskow danych, ktore ulegty Awarii.

Mozliwos¢ legalnego pobierania i uzytkowania bez dodatkowych optat wszystkich uaktualnien i
poprawek dla wszystkich objetych Przedmiotem Umowy ustug, urzadzen i oprogramowania,
wydanych przez producenta w trakcie $wiadczenia ustugi Serwisu Producenta.
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16. Gwarancja i rekojmia Wykonawcy.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

Na Przedmiot Umowy w zakresie wykonania robdt budowlanych Wykonawca udziela gwarancji na
zasadach i przez okres wskazany w Umowie, za wyjatkiem przypadkow zwigzanych z utratg przez
Zamawiajacego gwarancji na korytarze lub dach, o ktdrych mowa w niniejszym dokumencie i
powstatych w wyniku wykonywania prac przez Wykonawce. W takich przypadkach, Wykonawca
bedzie zobowigzany pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem opieki gwarancyjnej u
gwaranta, a jezeli okaze sie to niemozliwe badz gwarant nie udzieli zgody, do sprawowania opieki
gwarancyjnej na wiasny koszt na te elementy, na ktére Zamawiajacy stracit gwarancje, w okresie
wskazanym w niniejszym dokumencie w cze$ci dotyczacej opisu Budynku A i Budynku B.

Na nowe urzadzenia lub oprogramowanie zainstalowane u Zamawiajgcego w wyniku wymiany
uszkodzonych Wykonawca udziela gwarancji na zasadach i przez okres wskazany w Umowie.

Na wykonane projekt wdrozenia oraz wdrozenie transmisji strumieniowej audio/wideo w Sieci LAN i
Sieci WAN w technologii IP Multicast Wykonawca udziela gwarancji na zasadach i przez okres
wskazany w Umowie.

Na wykonang aktualizacje Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca udziela gwarancji na zasadach i
przez okres wskazany w Umowie.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie okresu $wiadczenia gwarancii.

Gwarancja oraz rekojmia bedg $wiadczone bezptatnie przez serwis Wykonawcy, w siedzibie
Zamawiajacego, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Wizyty zwigzane z wymiang lub naprawg z tytutu gwarancji oraz rekojmi bedg Swiadczone w Dni
Robocze od godziny 8:00 do 18:00, chyba, ze Wykonawca ustali inaczej z Zamawiajgcym.

Brak wykonania w wymaganym terminie przez Wykonawce obowigzkowej Okresowej Kontroli
Infrastruktury nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji oraz rekojmi na nowe
elementy.

Naprawy, ktérych wykonanie wymagaC bedzie prac gtosnych, ucigzliwych lub uniemozliwiajacych
zachowanie ciggtosci pracy, wykonywane beda po godzinie 18:00 w Dni Robocze, nie diuzej niz do
godziny 7:00 nastepnego Dnia Roboczego lub w dni ustawowo wolne od pracy. W kazdym przypadku
Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajacym godziny prowadzenia prac.

Wykonanie naprawy w zakresie usuniecia wad ukrytych dokumentacji powykonawczej obejmuje
naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach dokumentacji dostarczone;
Zamawiajacemu, takze na no$nikach elektronicznych.

Wykonanie naprawy w zakresie budowlanym, w tym sieci strukturalnej, $wiattowodowej, instalacji
sanitarnych i instalacji elektrycznych, a takze usuniecie wad ukrytych dokumentacji powykonawczej
wymaga zgtoszenia do ponownego odbioru do wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Usuwanie tego rodzaju Awarii koficzy sie w chwili pozytywnego odbioru wykonanych prac przez
inspektora lub, w przypadku wykonania prac w branzach, inspektoréw.

Jezeli czas usuwania Awarii bedzie dluzszy niz wymagany Umowa, okres gwarancji na dane
oprogramowanie, urzadzenie, instalacje lub robote budowlang przediuza sie o czas trwania naprawy.

W razie, gdy naprawa potrwa dtuzej niz 6 tygodni, lub gdy dane urzadzenie lub instalacja maksymalnie
po raz trzeci ulegnie Awarii sprzetowej (technicznej), Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ wymiana
na nowe, takie samo lub odpowiednie, wskazane przez producenta danego serwisowanego u
Zamawiajacego urzadzenia lub oprogramowania do wspotpracy z pozostatymi istniejacymi u
Zamawiajgcego serwisowanymi urzadzeniami i oprogramowaniem, i 0 nie gorszych parametrach oraz
wyposazeniu.

Wymiana instalacji lub urzadzenia na nowe musi zosta¢ wykonana w terminie do 6 tygodni od dnia
zaistnienia przestanki wskazujacej na konieczno$¢ takiej wymiany.
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16.17.

16.18.
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Gwarancja i rekojmia nie mogg ogranicza¢ praw Zamawiajacego do instalowania i wymiany w
serwisowanym sprzecie standardowych kart i urzadzen, zgodnie z zasadami sztuki, przez
wykwalifikowany personel Zamawiajacego i pod nadzorem Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi takze po uptywie terminu gwarancii
lub rekojmi, jezeli zgtosit Awarie przed uptywem tego terminu.

W przypadku braku usuniecia Awarii Wykonawca wyraza zgode na wykonanie, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu, ustugi zwigzanej z usunieciem takiej Awarii przez firme zewnetrzng wybrang
przez Zamawiajgcego. Wykonawca o$wiadcza, ze w takim wypadku Zamawiajgcy nie traci gwarancji
oraz rekojmi zaréwno na elementy podlegajace naprawie jak i na caty Przedmiot Umowy.

W przypadku usuniecia Awarii przez firme zewnetrzng wybrang przez Zamawiajacego Wykonawca
zostanie obcigzony przez Zamawiajacego catkowitymi kosztami brutto wykonania takiej naprawy.
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17. Sposob realizacji zdalnego dostepu (spoza siedziby Zamawiajacego) na potrzeby realizacji Umowy.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

Zdalny dostep bedzie realizowany za posrednictwem rozwigzania udostepnianego przez
Zamawiajacego, na zasadach przez niego okre$lonych i tylko do wybranych elementéw.

Zdalny dostep bedzie przyznany uznaniowo wylacznie w celu wykonywania prac wynikajacych
z Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie zainteresowany skorzystaniem ze zdalnego dostepu, przekaze
Zamawiajacemu liste pracownikow wraz z niezbednymi danymi okreslonymi kazdorazowo przez
Zamawiajacego (w szczegdlnosci: imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komérkowego oraz dane
jednoznacznie identyfikujace komputer z ktérego bedzie uzyskiwany dostep) do konfiguracji zdalnego
dostepu. Wskazane osoby muszg znajdowaé si¢ na aktualnej liScie oséb odpowiedzialnych za
realizacje Przedmiotu Umowy bedacej zatacznikiem do Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy warunki techniczne jakie muszg spetiaé komputery Wykonawcy
wykorzystywane do zdalnego dostepu. Warunki te moga by¢ przez Zamawiajacego modyfikowane
w trakcie realizacji Umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia ilodci 0sdb, ktérym przyznany zostanie zdalny
dostep.

Pracownicy Wykonawcy, ktdrym przyznany zostat zdalny dostep zobowigzani sg do nie przekazywania
danych umozliwiajacych jego uzyskanie osobom trzecim (w szczegdlnosci sg to: adres systemu, login,
hasto, kody jednorazowe).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nagrywania wszystkich czynno$ci realizowanych przez
pracownikéw Wykonawcy za posrednictwem zdalnego dostepu.

W przypadku czasowej niedostepnosci zdalnego dostepu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajacego prace wynikajace z Umowy bedq realizowane przez pracownikéw Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajacego w Warszawie lub w innej lokalizacji Zamawiajacego, w miejscu wystapienia
Awarii.

Brak zdalnego dostepu z dowolnych przyczyn nie zwalnia Wykonawcy z wykonania prac serwisowych i
usuniecia Awarii w wymaganym czasie.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do wcze$niejszego uzgodnienia z upowaznionymi
pracownikami Zamawiajacego zakresu prac realizowanych za po$rednictwem zdalnego dostepu.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan, w tym organizacyjnych i
technicznych, majacych na celu zabezpieczenie sprzetu, za pomocg ktérego pracownicy Wykonawcy
beda realizowali prace za posrednictwem zdalnego dostepu.
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18. Terminy odbiorow. Wymagane protokoty odbioru.

18.1. Zasady ogdlne.

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.14.

18.1.5.

Terminy odbioréw dotyczace Zamawiajacego wskazano w Harmonogramie Prac. W przypadku
braku informacji w Harmonogramie Prac na temat okreslonego odbioru, odbioru tego dokonuje
sie w terminie do 5 (pieciu) Dni Roboczych, chyba ze w sposob szczegélny w Umowie lub
zatgcznikach do niej wskazano inaczej, od dnia pisemnego przekazania do odbioru przez
Kierownika projektu Wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru wraz ze wskazaniem
miejsca wykonania prac, rodzaju i zakresu odbioru.

Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru Zamawiajacy zglosi zastrzezenia (uwagi) na pi$mie
lub emailem do przedmiotu odbioru, obie Strony Umowy ustalg protokolarnie zakres i termin
bezptatnego dokonania przez Wykonawce niezbednych zmian i uzupetien. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmian lub uzupetnien w wyznaczonym terminie.

Terminy odbioru przedmiotu odbioru po naniesieniu poprawek dotyczace Zamawiajacego
wskazano w Ogélnym Harmonogramie Prac. W przypadku braku informacji na temat
okreslonego odbioru w Ogéinym Harmonogramie Prac, odbioru tego dokonuije sie w terminie do
3 (trzech) Dni Roboczych od dnia protokolarnego przekazania przez Kierownika projektu
Wykonawcy gotowosci do odbioru, chyba ze w sposdb szczegdiny w Umowie lub zatacznikach
do niej wskazano inacze;.

W przypadku braku wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen do przedmiotu odbioru,
przedmiot odbioru bedzie uwazany za zaakceptowany a protokot odbioru, zostanie podpisany w
terminie do 3 (trzech) Dni Roboczych.

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotéw odbioru po$wiadczajacych
wykonanie wymaganych Umowg prac, w szczegdlnosci:

18.1.5.1.  wykonania spisu inwentaryzacyjnego;

18.1.5.2.  wykupienia i aktywacji Serwisow Producentow;

18.1.5.3. dostawy i aktywaciji licencji dla ustug AAA dla dwoch serweréw CSZ;

18.1.5.4. migraciji ustug AAA z serwera AAAMGR do dwéch serweréw CSZ;

18.1.5.5.  w przypadku wymiany serwisowej - wykonanie dostawy nowych urzadzen;

18.1.5.6. odbioru projektu WLZ;

18.1.5.7. odbioru wykonania WLZ;

18.1.5.8. odbiér projektu wdrozenia transmisji strumieniowej audio/wideo w Sieci LAN i Sieci WAN

w technologii IP Multicast;

18.1.5.9. odbidr wdrozenia transmisji strumieniowej audio/wideo w Sieci LAN i Sieci WAN w

technologii IP Multicast;

18.1.5.10. odbioru zaktualizowanej Dokumentacji Powykonawczej;

18.1.5.11. w razie wykonania takich robét - demontazu i utylizacii;

18.1.5.12. przeprowadzenia Okresowej Kontroli Infrastruktury w poszczegélnych branzach;

18.1.5.13. kazdorazowo - przeprowadzenia instruktazu;

18.1.5.14. wykonania pomiarow Instalaciji Elektrycznej.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

W razie konieczno$ci Kierownicy projektu obu Stron Umowy moga sporzadzi¢ inne, nie
wymienione powyzej protokoty odbioru lub protokoty przekazania.

Za przygotowanie protokotdéw odbioru i przekazania odpowiada Kierownik projektu Wykonawcy.

Protokoty musza by¢ zgodne ze wzorami zamieszczonymi ponize;.
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Wszystkie wymagane protokoty Wykonawca sporzadzi w trzech egzemplarzach: dwa dla
siedziby Zamawiajacego w Warszawie i jeden dla Wykonawcy.

18.1.10. Kazdy protokdt, w ktérym Zamawiajacy wskaze uwagi (wypetni pole uwagi), tzw. protokét z

uwagami, jest protokotem opisujgcym btedy Wykonawcy stwierdzone podczas odbioru i nie
stanowi protokotu potwierdzajacego wykonanie w okreslonym terminie przedmiotu opisanego w
protokole. Oznacza to, ze taki protokét nie moze byé zatgcznikiem do protokotu odbioru
koricowego oraz, ze w takim przypadku mogg wystapi¢ opdznienia w wykonaniu Przedmiotu
Umowy z winy Wykonawcy.

18.2. Protokdt odbioru projektu WLZ.

18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

Za przygotowanie protokotu odbioru odpowiada Kierownik projektu Wykonawcy. Wzér protokotu
podano ponizej.

Protokét obioru sporzadzony bez uwag poswiadcza wykonanie przez Wykonawce wszystkich
wymaganych Umowa robét projektowych zwigzanych z wykonaniem WLZ.

Do protokotu odbioru bez uwag, jako zataczniki, Wykonawca dotaczy wszystkie oryginalne
protokoty odbioru bez uwag powstate w trakcie prowadzonych prac projektowych.

Protokét odbioru bez uwag musi by¢ podpisany w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przez
Kierownikow projektu obu stron Umowy.

Protokdt odbioru, w ktérym Zamawiajacy wskaze uwagi (wypeti pole uwagi), tzw. protokét z
uwagami, jest protokotem opisujacym btedy Wykonawcy w wykonaniu odbioru i nie stanowi
protokotu potwierdzajacego wykonanie w okreSlonym terminie przedmiotu opisanego w
protokole. Oznacza to, ze taki protokét nie stanowi wymaganego protokotu odbioru oraz, ze w
takim przypadku moga wystapi¢ opoéznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy z winy
Wykonawcy.

18.3. Protokdt odbioru wykonania WLZ.

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

Za przygotowanie protokotu odbioru odpowiada Kierownik projektu Wykonawcy. Wzér protokotu
podano ponizej.

Protokét obioru sporzadzony bez uwag poswiadcza wykonanie przez Wykonawce wszystkich
wymaganych Umowa robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem WLZ.

Do protokotu odbioru bez uwag, jako zataczniki, Wykonawca dotaczy wszystkie oryginalne
protokoty odbioru bez uwag powstate w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Protokot odbioru bez uwag musi by¢ podpisany w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przez
Kierownikow projektu obu stron Umowy.

Protokdt odbioru, w ktérym Zamawiajacy wskaze uwagi (wypeti pole uwagi), tzw. protokét z
uwagami, jest protokotem opisujacym btedy Wykonawcy w wykonaniu odbioru i nie stanowi
protokotu potwierdzajacego wykonanie w okreSlonym terminie przedmiotu opisanego w
protokole. Oznacza to, ze taki protokdt nie stanowi wymaganego protokotu odbioru oraz, ze w
takim przypadku moga wystapi¢ opoéznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy z winy
Wykonawcy.

18.4. Protokdt dostawy i aktywacii licencji w dwéch serwerach CSZ

18.4.1.
18.4.2.

18.4.3.

Za przygotowanie protokotu odpowiada Wykonawca. Wzér protokotu podano ponize;.

Protokot odbioru sporzadzony bez uwag poswiadcza wykonanie przez Wykonawce wszystkich
wymaganych Dokumentacjq Projektowa, Umowg i niniejszym dokumentem kontroli
infrastruktury oraz wykonanie protokotu pokontrolnego zawierajacego wnioski i zalecenia
pokontrolne.

Do protokotu jako zataczniki Wykonawca dotaczy wszystkie oryginalne dokumenty powstate w
trakcie prowadzonych prac zwigzanych z dostawg i aktywacja licencji.
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18.5.  Protokdt odbioru Okresowej Kontroli Infrastruktury.

18.5.1.
18.5.2.

18.5.3.

18.5.4.

18.5.5.

Za przygotowanie protokotu odpowiada Wykonawca. Wzér protokotu podano ponize;.

Protokot odbioru Okresowej Kontroli Infrastruktury sporzadzony bez uwag poswiadcza
wykonanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych Dokumentacjg Projektowg, Umowg i
niniejszym dokumentem kontroli infrastruktury oraz wykonanie protokotu pokontrolnego
zawierajgcego wnioski i zalecenia pokontrolne.

Do protokotu jako zataczniki Wykonawca dotaczy wszystkie oryginalne dokumenty powstate w
trakcie prowadzonych prac kontrolnych.

Protokét odbioru Okresowej Kontroli Infrastruktury bez uwag musi by¢ podpisany w siedzibie
Zamawiajacego w Warszawie przynajmniej przez osobe odpowiedzialng za bezpieczenstwo
systemow teleinformatycznych Zamawiajacego, Kierownika projektu Zamawiajacego, a takze
przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru Okresowej Kontroli Infrastruktury, w ktorym Zamawiajacy wskaze uwagi
(wypetni pole uwagi), tzw. protokot z uwagami, jest protokotem opisujgcym btedy Wykonawcy w
wykonaniu przegladu i nie stanowi protokotu potwierdzajacego wykonanie w okreslonym
terminie przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, ze taki protokét nie stanowi
wymaganego protokotu odbioru okresowego przegladu infrastruktury oraz, ze w takim
przypadku moga wystapi¢ opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
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19. Zasady postepowania Wykonawcy na terenie Zamawiajacego (placu budowy).

19.1. Zasady ogdlne.

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.

19.1.8.

19.1.9.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie prace zgodnie z zasadami wymienionymi
ponizej.

Z uwagi na to, ze zaklad Zamawiajgcego jest czynnym zaktadem pracy, miejsca gdzie muszq
by¢ prowadzone roboty budowlane lub instalacyjne mogg by¢ czasowo niedostepne.

Pracownicy Wykonawcy majg prawo korzystaé z pomieszczen socjalnych zgodnie z ich
przeznaczeniem, w szczegolno$ci z tazienek i toalet potozonych najblizej miejsca prowadzenia
robot.

Na co najmniej 2 Dni Robocze przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca zgtosi
liste pracownikow, dla ktorych zostang wystawione przepustki umozliwiajace poruszanie sie po
budynkach Zamawiajgcego.

Pracownicy Wykonawcy nie posiadajacy przepustek lub majacy niewazne przepustki nie bedg
wpuszczani na teren budynkdéw Zamawiajacego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia innego pracownika, Wykonawca poinformuje o tym
kierownika projektu Zamawiajacego nie pozniej niz na 2 Dni Robocze przed planowanym
wprowadzeniem tego pracownika na teren budynkéw Zamawiajacego celem przygotowania
przepustki.

Pracownik Wykonawcy poza przepustkg musi posiada¢ dokument stwierdzajacy tozsamos$é i
okazywac go na zadanie ochrony Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania prac mogacych prowadzi¢ do uszkodzenia instalacji wodno-
kanalizacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wyposazenia, ktére zminimalizuje
skutki zalewania do czasu usunigcia awarii.

Wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejace instalacje ppoz. i inne w taki sposéb, zeby nie ulegly
awarii podczas prowadzonych prac i jednoczes$nie nie zostaty aktywowane.

19.1.10.W przypadku wykonywania prac mogacych wywotaC dziatanie zabezpieczen ppoz.,

Wykonawca musi z wyprzedzeniem powiadomi¢ Kierownika projektu Zamawiajacego, ze moze
wystapi¢ alarm. W przeciwnym wypadku ewentualne koszty interwencji strazy pozarnej lub
serwisu systemu ppoz. ponosi Wykonawca.

19.1.11. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania czystosci w miejscu

prowadzenia prac i na terenie drog transportowych wewnatrz budynkéw Zamawiajacego.

19.1.12. Przebywanie pracownikéw Wykonawcy w pomieszczeniach FD, IDF oraz w Serwerowni jak i

wszelkie prace tam prowadzone muszg by¢ wykonywane pod czynnym nadzorem
upowaznionego pracownika Zamawiajacego i za jego zgoda.

19.1.13. Zabrania sie palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych, spozywania alkoholu i

przebywania pod wptywem Srodkéw odurzajacych na terenie budynkéw Zamawiajacego, pod
rygorem uniewaznienia przepustki imiennej i zakazu wstepu do budynkéw Zamawiajacego.

19.2. Przystapienie pracownikéw Wykonawcy do prac.

19.2.1.

19.2.2.
19.2.3.

19.2.4.

Pracownicy Wykonawcy muszg sie kontaktowa¢ przed przystapieniem do prac z
upowaznionym pracownikiem Zamawiajacego w celu okreslenia zakresu prac.

Dostep do pomieszczen jest mozliwy za zgodg upowaznionego pracownika Zamawiajacego.

Klucze do pomieszczen pobiera upowazniony pracownik Zamawiajagcego na wniosek
pracownikéw Wykonawcy.

Przed przekazaniem pomieszczenia upowazniony pracownik Zamawiajacego sprawdza stan
pomieszczenia i przekazuje Wykonawcy.
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19.2.5.
19.2.6.

19.2.7.

19.2.8.

Zatgcznik nr 1A do SIWZ

Od momentu przekazania za pomieszczenie wraz z wyposazeniem odpowiada Wykonawca.

Przed przystapieniem do prac, je$li to konieczne, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenie i
jego wyposazenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem. W szczegolnosci Wykonawca
zabezpieczy serwery i inne urzadzenia przez zapyleniem.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania tylko w obrebie pomieszczen placu
budowy.

Za nadzér nad pracownikami Wykonawcy oraz wszelkie dziatania na terenie budynkow
Zamawiajgcego odpowiada Wykonawca.

19.3.  Wykonywanie prac.

19.3.1.

19.3.2.

Prace gto$ne, roboty ucigzliwe oraz wywoéz gruzu i odpaddw moga by¢ wykonywane:

19.3.1.1. w Dni Robocze w godzinach od 8:00-18:00 tylko po uzgodnieniu z upowaznionym
pracownikiem Zamawiajgacego;

19.3.1.2. w Dni Robocze w godzinach od 18:00-21:00 bez ograniczen, chyba Zze Wykonawca
ustali inaczej z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych (np.: wwiercenie w instalacje CO,
wod-kan, elektryczng, sieci komputerowej, $wiattowodowa, telewizyjna, ppoz., itp.)
upowazniony pracownik Zamawiajacego natychmiast zostanie powiadomiony, a prace zostang
przerwane ha czas wyjasnienia zdarzenia z przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego podjecia dziatah majacych na celu zapobiezenie skutkom,
ograniczenia rozmiarow szkody i naprawienia tej szkody w taki sposob, zeby odtworzy¢ stan
sprzed wystapienia szkody.

19.4. Zakonczenie prac.

19.4.1.

19.4.2.
194.3.
19.4.4.

19.4.5.

19.4.6.
19.4.7.

Zakonczenie prac w danym dniu pracownicy Wykonawcy kazdorazowo zgtaszajq
upowaznionemu pracownikowi Zamawiajgcego.

Upowazniony pracownik Zamawiajacego dokonuje odbioru przekazywanych pomieszczen.
Klucze do pomieszczen Wykonawca zdaje upowaznionemu pracownikowi Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robét budowlanych na dany dzient Wykonawca musi obowigzkowo dokonac
odkurzenia rejonu, ktéry ulegt zapyleniu lub zabrudzeniu, a jezeli zajdzie konieczno$¢ zmyé na
mokro.

Miejsce wykonywania prac musi by¢ zostawione w takim stanie, zeby umozliwi¢
Zamawiajacemu biezaca prace (czynny zaktad pracy).

Wszelkie zauwazone usterki i zniszczenia musza by¢ usuniete przez Wykonawce niezwtocznie.

Pracownicy Wykonawcy mogq opusci¢ teren Zamawiajacego dopiero po uzyskaniu zgody
upowaznionego pracownika Zamawiajacego.
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20. Zestawienie lokalizacji Zamawiajacego.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.
20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

ul. Akademicka 4, 15-267 Biatystok, telefon: (85) 874 81 00, faks: (85) 874 81 33, e-mail:
Ibi@nik.gov.pl

ul. Waty Jagielloriskie 12, 85-950 Bydgoszcz, telefon: (52) 567 58 00, faks: (52) 567 58 60, e-mail:
lby@nik.gov.pl

ul. Waly Jagiellonskie 36, 80-853 Gdansk, telefon: (58) 768 36 00, faks: (58) 768 36 05, e-mail:
lgd@nik.gov.pl

ul. Powstancow 29, 40-039 Katowice, telefon: (32) 784 42 00, faks: (32) 784 42 30, e-mail:
lka@nik.gov.pl

ul. Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 4, 25-520 Kielce, telefon: (41) 249 91 00, faks: (41) 249 91 05, e-
mail: [ki@nik.gov.pl

ul. tobzowska 67, 30-038 Krakow, telefon: (12) 342 34 00, faks: (12) 342 34 44, e-mail: kr@nik.gov.pl
ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin, telefon: (81) 46 13 120, faks: (81) 46 13 111, e-mail: llu@nik.gov.pl

ul. Kilinskiego 210, 90-980 Lédz, telefon: (42) 239 32 00, faks: (42) 239 32 90, e-mail: llo@nik.gov.pl
ul. Artyleryjska 3e, 10-950 Olsztyn, telefon: (89) 678 82 00, faks: (89) 678 82 30, e-mail: lol@nik.gov.pl
ul. Krakowska 28, 45-075 Opole, telefon: (77) 449 70 00, faks: (77) 449 70 44, e-mail: lop@nik.gov.pl
ul. Dozynkowa 9H, 61-662 Poznan, telefon: (61) 655 62 00, faks: (61) 655 62 01, e-mail:
I[po@nik.gov.pl

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszdw, telefon: (17) 780 23 00, faks: (17) 780 23 06, e-mail:
Irz@nik.gov.pl

ul. Jacka Odrowaza 1, 71-420 Szczecin, telefon: (91) 831 39 00, faks: (91) 831 39 66, e-mail:
Isz@nik.gov.pl

ul. Jézefa Pitsudskiego 15/17, 50-044 Wroctaw, telefon: (71) 711 83 00, faks: (71) 711 83 50, e-mail:
lwr@nik.gov.pl

ul. Podgorna 9a, 65-213 Zielona Goéra, telefon: (68) 410 66 00, faks: (68) 410 66 39, e-mail:
lzg@nik.gov.pl

Gotawice Drugie, 05-180 Pomiechdwek, telefon: 22 451 20 00, faks: 22 451 23 00, e-mail:
bgs@nik.gov.pl

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, telefon: 22.444.5835, faks: 224445410, e-mail: bit@nik.gov.pl

21. Zataczniki do OPZ.

21.1.
21.2.
21.3.
214.

21.5.
21.6.

21.7.

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja Projektowa: Tom Il "Branza Sanitarna”;

Zatacznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa: Tom Ill "Branza budowlano-konstrukcyjna";

Zatgcznik nr 3 - Dokumentacja Projektowa: Tom IV "Branza elektryczna";

Zatacznik nr 4 - Dokumentacja Projektowa: Tom V "Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru
Robot";

Zatacznik nr 5 - Dokumentacja Projektowa: Tom VI "Przedmiar";

Zatacznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa: Tom VII "Opis projektowanej Infrastruktury LAN i jej
Funkcjonalnoéci";

Zatacznik nr 7 - Dokumentacja Projektowa: Tom VIII "Opis projektowanego systemu centralnego
zarzadzania i monitoringu i jego Funkcjonalnosci”;
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21.8.

21.9.

21.10.
21.11.
21.12.
21.13.

21.14.

21.15.

Zatgcznik nr 1A do SIWZ
Zatacznik nr 8 - Dokumentacja Projektowa: Tom IX "Opis projektowanego centralnego systemu kontroli
dostepu do sieci i jego Funkcjonalnosci';
Zatgcznik nr 9 - Dokumentacja Projektowa: Tom XI "Inne dokumenty";
Zatacznik nr 10 — Dokumentacja Powykonawcza: "Branza sanitarna";
Zatacznik nr 11 — Dokumentacja Powykonawcza: "Branza elektryczna";
Zatgcznik nr 12 - Dokumentacja Powykonawcza: "Sie¢ LAN";

Zatacznik nr 13 — Dokumentacja Powykonawcza: "System centralnego zarzadzania i monitoringu Sieci
LAN oraz Sieci Wan (NAC)";

Zatacznik nr 14 — Dokumentacja Powykonawcza: "System kontroli dostepu (802.1X/MAB/Dostep
goscinny)".

Zatacznik nr 15 — Wzory Protokotow Odbioru
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Protokot przekazania

zwana dalej Wykonawca przekazuje Najwyzszej lzbie Kontroli zwanej dalej Zamawiajacym przedmiot
przekazania w postaci:

Po realizacji uwag przedmiot przekazania podlega/nie podlega *) ponownemu przekazaniu.

Niniejszy protokdt przekazania, sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiajgcego.

Warszawa, dnia ........cocvveveveeeeeeeien, 201....t.

PRZEKAZUJACY ODBIERAJACY

*)  Niepotrzebne skresli¢

**)  Whpisa¢ rodzaj przekazania, np.: robét budowlanych w branzy elektrycznej, dostawy urzadzen,
aktualizacji Dokumentacji Powykonawczej, instruktazu, odbioru i aktywacji licencji dla ustug AAA dla
serwerdw CSZ, Serwiséw Producentdéw, migracji ustug AAA z serwera AAAMGR do serweréw CSZ,
usuniecia wad nielimitujgcych, itp.
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Protokot odbioru

zwana dalej Wykonawcag przekazuje Najwyzszej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiajacym przedmiot odbioru w
postaci:

Po realizacji uwag przedmiot odbioru podlega/nie podlega *) ponownemu odbiorowi.

Niniejszy protokdt odbioru, sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

Warszawa, dnia ........cccveveveeeeeeeien, 201....t.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*)  Niepotrzebne skresli¢

**) Wpisa€ rodzaj odbioru, np.: rob6t budowlanych w branzy elekirycznej, dostawy urzadzen, aktualizacii
Dokumentacji Powykonawczej, instruktazu, odbioru i aktywacji licencji dla ustug AAA dla serweréw CSZ,
Serwisow Producentéw, migracji ustug AAA z serwera AAAMGR do serweréw CSZ, usuniecia wad
nielimitujacych, itp.
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PROTOKOL ODBIORU WYKONANIA WLZ

dotyczacy:

UMOowy Nnr......cceveeeene zdnia.......ooo,

Osoby uczestniczace przy odbiorze:

1. ze strony Najwyzszej Izby Kontroli (Zamawiajacy):

Ip Imie i Nazwisko Funkcja

1

2

2.2e StroNy ...cceeeeeviiicccrereeeeenn, (Wykonawcy):

Ip Imie i Nazwisko Funkcja

3. przy udziale:

Ip Imie i Nazwisko Funkcja

Il. Zakres rzeczowy podlegajacy odbiorowi:

wykonanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych Umowga robét projektowych, budowlanych i
rozruchowych zwiazanych z wykonaniem WLZ zgodnie z wymaganiami Umowy.

[l Zadanie zostalo zrealizowane przez firme ...

(8 Razem z niniejszym protokotem przedtozono nastepujace oryginaty protokotow bez uwag:
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Ip Nazwa dokumentu Uwagi
1
2
3
4
V. Na podstawie przedstawionych dokumentéw Wykonawca:
o stwierdza, ze zadanie nie zawiera/zawiera®) uwag/uwagi*)
uniemozliwiajacych/uniemozliwiajace *) odbiodr koricowy;
»  potwierdza wykonanie WLZ zgodnie z wymaganiami Umowy;
» potwierdza skonfigurowanie i uruchomienie Funkcjonalnosci WLZ zgodnie z wymaganiami
Umowy;
»  potwierdza mozliwos¢ produkceyjnego uzytkowania WLZ.
VI Zamawiajacy przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami/ z zastrzezeniem
MIlIMIUIECYM )l oo
VII. Na podstawie powyzszych Wykonawca wnioskuje, a Zamawiajacy postanawia:

DOKONACINIE DOKONAC*) ODBIORU WLZ

Na tym protokédt zakoriczono i podpisano.

1. ze strony Najwyzszej Izby Kontroli (Zamawiajacy):

Imie i Nazwisko Podpis
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2.2 StrONY ..ooocviveiv i (Wykonawcy):

Ip Imie i Nazwisko Podpis
1

2

3. przy udziale:

Ip Imie i Nazwisko Podpis

*) Niepotrzebne skresli¢
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Protokot potwierdzajacy usuniecie Awarii

zwana dalej Wykonawca
dokonata usunigcia Awarii zgtoszonej przez Najwyzszg |zbe Kontroli zwang dalej Zamawiajacym:
Cel pobytu Wykonawcy:

Awarig zgtoSzono dnia: ...........coevereeniinerieennns 0 GOUZINIE: ..o
Awarig usunieto dnia: .........ccveeevrieennnes 0 GOUZINIE: ..o

Zamawiajacy przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami *):

Po realizacji uwag przedmiot odbioru podlega/nie podlega *) ponownemu odbiorowi.

Niniejszg karte sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Warszawa, dnia ..........coevvrveveineriiinnnnn, 201....r.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

*) Niepotrzebne skresli¢
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Protokot odbioru Okresowej Kontroli Infrastruktury

zwana dalej Wykonawca

dokonata Okresowej Kontroli Infrastruktury i stwierdzita, ze przedmiot kontroli nadaje sie / nie nadaje sie *) do
dalszego uzytkowania.

Opis dotagczonych dokumentdw i wykonanych prac naprawczych:

Kontrole wykonano dnia: .......cceeeevveeennrenennns 0 QOUZINIE: v.vvevvvvevesee e ersreeens

Zamawiajacy przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami *):

Po realizacji uwag przedmiot odbioru podlega/nie podlega *) ponownemu odbiorowi.

Niniejszg karte sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

Warszawa, dnia .........ccoveveveeeeeeein, 201....t.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

*) Niepotrzebne skresli¢



