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Kody CPV 

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45320000-6  Roboty izolacyjne  

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki  

45443000-4  Roboty elewacyjne  

45410000-4  Tynki i gładzie  

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45442100-8   Roboty malarskie 

45432210-9  Wykładanie ścian 

45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

44112200-0  Wykładziny podłogowe 

44112310-4  Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych 

44112310-4  Sufity z płyt gipsowo - kartonowych 
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WYMAGANIA OGÓLNE ST 00. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót, w zakresie „ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ODDZIAŁU 
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z TOWARZYSZ ĄCĄ 
INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ”.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

przebudowę istniejącego obiektu na obiekt hotelowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Dziennik budowy  - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i 

Projektantem. 

 Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

 Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.. 

 Laboratorium  - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, 

służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 

Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. Materiały - wszelkie surowce i 
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produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 

 Kontrakt  - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie 

umowy zawartej z Zamawiającym Certyfikat zgodności - jest to dokument 

wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i 

proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 

 Deklaracja zgodno ści  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub określoną normą. Dokumentacja 

projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

 Dokumentacja powykonawcza budowy  - składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 

innych dokumentów. 

 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o 

podmiotach władających siecią. 

 Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  - opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego jakie 

mają spełniać roboty budowlane. 

 Normy europejskie  - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 Obmiar robót  - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych)  - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
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urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 

obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy". 

 Przedmiar robót  - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

 Roboty podstawowe  - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólny Słownik Zamówie ń - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 

ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 

stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r 

 Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 

budowlanych. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robot. 

 Roboty kwalifikowane  - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w Decyzji 

Komisji Europejskiej, związane z budową modernizacją stacji uzdatniania wody 

wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka 

nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego). 

 Roboty niekwalifikowane  - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji 

Europejskiej, wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez 
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Zamawiającego, polegające na układaniu innych sieci i infrastruktury, 

kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu opłat, itp., 

rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz 

będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz 

takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby 

ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 

utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 

materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady 

i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

1.5.1. Podstawa wykonania Robót obj ętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

 Umowa wraz załącznikami (Kontrakt), 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne. 

 

1.5.2. Zgodno ść robót z SIWZ i dokumentami wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Kontrakcie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
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poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawców z tre ścią Wymagań Zamawiaj ącego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ. 

1.5.4. Błędy i opuszczenia 

Ze względu na zakres i skomplikowanie robót ST nie rości sobie pretensji do miana 

wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów 

Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

1.5.5.Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do 

prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć Roboty objęte 

Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. 

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę 

rozpoczęcia robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich decyzji                   

i postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien                        

w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 

Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji                                  

i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub 

postanowień na wykonanie Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
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1.5.7. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

1.5.8. Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 

terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz 

podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz 

odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem" poboru tej 

wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane                                    

w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

1.5.9. Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca 

w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 

przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza. 

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on 

zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, 

przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia                       

i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą 

energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej.               

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący 

do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za 

powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego 

źródła prądu. 



NIK– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

 

11 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej 

poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną 

jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Specyfikacjach 

Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiały przewidywane do 

wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                                   

i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały przeznaczone 

do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym 

stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej 

klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum 

obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem 

jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich 

pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań 

laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. 

Zatwierdzenie partii Materiałów. Urządzeń z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Wszystkie Materiały muszą pochodzić 

z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                    

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Inspektor 

będzie mógł zakwalifikować je do rozbiórki i ponownego ich wykonania, przy użyciu 

odpowiednich materiałów. 

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 

prowadzenia badań przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału, 

Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 

Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym                             

w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru                   

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                               

z zasadami określonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych                            

i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
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usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

 Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów 

projektowania i realizacji Robót, 

 Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych 

obowiązującym prawem, 

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i 

wyjazdy z Terenu Budowy, 

 Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją 

Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed 

rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

 Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą 

zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej 

strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt 

wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 

5.2. Bezpiecze ństwo projektowanych obiektów w zakresie obci ążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

 Zniszczenia całości lub części obiektów, 

 Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

 Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego 

wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów 

konstrukcji, 

 Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do 

jego przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki 

zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych nośności                        
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i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 

całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki 

bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja 

ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania 

konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 

1126, 2003 r), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni 

dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania 

się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i 

wyposażenia, 

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 
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 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na 

budowie porządku i czystości, 

 organizacji pracy na budowie, 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                                   

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić                                   

w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli 

urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 

Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych 

Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane                            

z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 
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stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może 

nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżynierowi programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

6.2. Zasady kontroli jako ści 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 

wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie                    

z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił 

znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 

przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;                         

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Kontraktem na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Deklaracje zgodno ści, aprobaty techniczne materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
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W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

w/w dokumenty. 

6.8. Próby 

Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg 

Warunków Kontraktu. Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne 

informacje, energię elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą 

materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 

wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 

obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie 

Kontraktu. 

6.9. Próby ko ńcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami Kontraktu. Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

a. próby przedodbiorowe, 

b. próby odbiorowe, 

c. eksploatację próbną. 

6.10. Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz 

pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich 

Urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, 

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie 

kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. 

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu 

Świadectwa Przejęcia, zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia robocze 

wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej 

wersji instrukcji eksploatacji. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 

wprowadzone na żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i 

obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji 
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eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty 

jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 

6.11. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 

wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z 

Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił 

znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 

przy opracowaniu wyników badań. 

6.12. Dokumenty Budowy 

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za pro-wadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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6.12.1. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera. 

6.12.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- Umowy cywilno-prawne, 

- Protokoły odbioru Robót, 

- Protokoły z narad i ustaleń, 

- Korespondencję na budowie. 

 

6.12.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg 

zasad obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości 

lub wykonanej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym 

świetle: 

Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową                        

i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 

Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych 

w Wykazie Cen. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne procedury przej ęcia robót 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia Inżynier winien 

przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 

zgodzie z Dokumentację Projektową i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem 

ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy - Przej ęcie cz ęści Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie 

odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla części Robót. 

 

8.4. Warunki Przej ęcia Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                    

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania 

koniecznych dokumentów. 
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 Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części 

Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego 

przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera                  

i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 

8.5. Dokumenty Przej ęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Oryginał Dziennika Budowy, 

 Oświadczenie kierownika budowy: 

o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym                       

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 

- w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu, 

 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

 Inwentaryzację geodezyjną Obiektów, 

 Inwentaryzację powykonawczą Obiektów, 

 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu. 

 Uzgodnienia technologiczne. 

 Protokoły badań i sprawdzeń, 

 Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

 Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

o zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

o wykaz wprowadzonych zmian, 

o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół 

Końcowego Przejęcia Robót. 

 

8.5.1. Świadectwo Przej ęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: 

 Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami 

i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

 Dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 

 

8.5.2. Świadectwo Wykonania 

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu 

Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. Inżynier wystawi Świadectwo 

Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad lub 

niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz 

ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją 

Wykazu Cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią. 

 Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
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 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące 

bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

i inne, 

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 

gwarancyjnym, 

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

Robotę w Wycenionym 

Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne - ustawy 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 

207, poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 

177) 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

• Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r Nr 147, poz. 1229) 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami) 
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• Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004 r Nr 204, poz. 2087). 

 

10.2. Akty prawne - rozporz ądzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1128) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
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10.3. Inne dokumenty 

 BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 

r 

 Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 

2004 r 

 Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum 

Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

II, III, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej Warszawa 2003 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

POKRYCIA DACHOWE - ST 01 

KOD CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

1.   WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót 

związanych z pokryciami dachowymi i obróbkami blacharskimi wg Dokumentacji 

Projektowej. 

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej. 

 

2.             MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokryć dachowych. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1. Wymagania szczegółowe 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane  

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
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3.3.3.               TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne 

technicznie środki transportu: Samochód skrzyniowy o ładowności 5 - 10 ton 

• Samochód dostawczy 0,9 ton 

• Ciągnik kołowy z przyczepą 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  

o równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 

powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5 mm 

w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku 

równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 

powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 

podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 

powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię pokrycia szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 

40mm a szczelin obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne                           
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i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 

asfaltowym. 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz 

powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

4.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 

następujących zaleceń: 

• łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 

ocynkowanych, 

• pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej,  

z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

4.3. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 

normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

4.4. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -150C. 

robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych 

i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

4.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 

przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)                                                

o wyregulowanym spadku podłużnym, 

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 

wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy 

stosować koryt przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, 

ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5m oraz nad dylatacjami 

konstrukcyjnymi, 
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- spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 

spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m, 

- wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 

trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu 

wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu, 

- wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 

0,5m od elementów ponaddachowych, 

- wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 

innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych, 

- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 

powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 

(stropodachu), 

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999, 

- rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 

wymaganiom w PN-EN 607:1999, 

- rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

• łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; 

• złącza powinny być lutowane na całej długości, 

• mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

- rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

• wykonane z pojedynczych członów, odpowiadających długości arkusza blachy 

i składane w elementy wieloczłonowe, 

• łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; 

• złącza powinny być lutowane na całej długości, 

• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m 

w sposób trwały, przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 
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- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 

wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

4.6. Obróbki blacharskie 

Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać z blachy stalowej 

powlekanej gr. 0,7mm lub innego materiału po akceptacji Inżyniera. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,55 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki z blachy o grubości powyżej 0,6 

mm wykonywać w temperaturze powyżej +5°C. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 

należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 

być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 

dachu w taki sposób. aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Elementy 

stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły papy na przykład ostrymi 

brzegami itp. 

4.7. Obróbki gzymsów, ogniomurów, kominów itp. 

Obróbki gzymsu. 

Po zagruntowaniu poziomej i pionowej części gzymsu należy wgrzać papę 

podkładową (typ I) wraz z przewinięciem na połać dachu (10 cm) i umocować kapinos z 

blachy powlekanej (szer. 25 cm) na krawędzi gzymsu. Następnie należy wgrzać papę (typ 

II) na całej szerokości gzymsu z przewinięciem na połać dachu (15 cm). Z kolei montujemy 

rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na który należy wgrzać pas papy podkładowej (typ I) szer. 

25 cm. 

 

 Obróbki kominów 

Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy zamocować izokliny.                        

Pas tynku ( szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. 

Na izoklin wkleić pas papy podkładowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin                    

i połać po 15 cm. Podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane                          

z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakończyć na pow. komina listwą 

dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 
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Obróbki ogniomurów 

Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) zamontować kapinos o szer. 25 

cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wgrzać papę 

podkładową (typ I) a następnie nawierzchniową ( typ II). 

4.8. Wykonanie rynien spustowych z PVC 

• Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 

• Rynny zostaną zainstalowane ze spadkiem 0,5%. 

• Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100 cm. Złączki, 

narożniki i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w 

uchwytach. Montaż rynny należy rozpocząć od uchwytu centralnego. 

• Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Uchwyty 

mocujące rury spustowe rozmieszcza się co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m 

dla instalacji poziomych. 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 6 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 

przez 

inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

Kontrola wykonania pokryć: 

• kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 

wykonania prac pokrywczych, 

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 

prac pokrywczych pokrycia z blachy: 

• kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, 

PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 
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505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 

3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej, uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie 

właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

5.1. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inżyniera: 

• Przed przystąpieniem do robót - badanie materiałów 

• w odniesieniu do prac zanikających - podczas wykonania prac pokrywczych 

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po 

zakończeniu prac pokrywczych. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

7. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 

00. 

 

8. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z pokryciami 

dachowymi i obróbkami blacharskimi 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

 z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-02361:1999    Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

61/B-10245 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  

i wymagania. Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych. 

PN-EN 612+AC:1999  Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-B-94702:1999   Obciążenia w obliczeniach statycznych.  

PN-77/B-02011   Obciążenie wiatrem. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja." 

PN-B-02872:1998   Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby 

dachowe. 

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych"  

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 

stali odpornej na korozję.   

PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 

stali odpornej na korozję. 

PN-EN 507:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej 
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IZOLACJE - ST 02 

KOD CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Zakres robót 

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót izolacyjnych 

wg Dokumentacji Projektowej. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej. 

Ponadto: 

• Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch 

środowisk (układów). Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, 

przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. Izolacja przeciwwilgociowa  

i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed 

wilgocią. 

• Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, 

wodą opadową i gruntową. Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed 

kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w dwóch miejscach: na 

ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 

• Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 

węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, 

pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 

• Izolacja akustyczna (dźwiękochłonna) - jest to rozwiązanie, które zabezpiecza 

wnętrze przed przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz - obniża 

lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiałów, 

które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery dźwiękoszczelne 

System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi 

powiązania. Izolacja epoksydowa - Jeden z rodzajów izolacji chemoodpornych. 

Do jej wykonania stosuje się żywice epoksydowe lub kompozyty żywic 

epoksydowych. Charakteryzuje się odpornością na działanie wielu substancji 

chemicznych, np. roztworów kwasów organicznych i nieorganicznych (z wyjątkiem 
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kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworów wodorotlenków i soli 

nieorganicznych, olejów, paliw silnikowych. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 

00. 

2.1. Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania 

• Płyty styropianowe - styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 

normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164, 

• Papa asfaltowa podkładowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997 

• Papa asfaltowa na włókninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-

27621:1998 

• Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 

• Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622 

• Maty szklane 

• Wełna szklana 

• Materiały uszczelniające na bazie żywic 

• Polistyren ekstrudowany 

• Płyty styropianowe EPS-100, EPS-70, EPS-T (w zależności od przeznaczenia  

i miejsca wbudowania) 

• Powłoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą 

lub ściekami. 

• Beton C 8/10, wg ST-02.02 

 

A) Izolacje wewnętrzne 

Materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych, o właściwościach: 

• Minimalna zawartość rozpuszczalników 

• Materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia 

• Wysoka odporność chemiczna: 

- średnio agresywne ścieki przemysłowe, 

- rozcieńczone kwasy i zasady, 

- większość soli, 

- tłuszcze, 

- oleje, smary 
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- detergenty. 

• Materiał utwardza się również w pod wodą 

• Wymagana trwałość min. 10 lat 

B) Papy 

Papa termozgrzewalna podkładowa 

• Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE 

• Rodzaj bitumu - SBS 

• Grubość - 3 f 5 mm 

• Wkładka nośna - włóknina poliestrowa 180 f 250 g/m2 

• Siła zrywająca podłużna - 400 - 800 N/5cm 

• Siła zrywająca poprzeczna - 300 - 800 N/5 cm 

• Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej- 2 f 40% 

• Dolna granica elastyczności -20 f - 25°C 

• Odporność na wysokie temperatury - +70 f +100°C 

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 

g/m2, na wierzchniej stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia strona papy 

pokryta jest folią z tworzywa sztucznego: 

• zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 

• maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 

• wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 

• giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C 

• odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C 

• grubość 5,2 ±0,2 mm 

a) Styropian wodoodporny 

• Chłonność wody po 24 h < 0,075 % 

• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 50 mm < 4,4 

% 

• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 100 mm < 1,8 

% 

• Gęstość pozorna > 30 kg/m3 

• Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 180 kPa 

• Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty > 350 kPa 

 

2.2. materiały przewidziane do użycia w projekcie 
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a) Styropian –EPS 100 i EPS-70  λ D min=0,04 W/m2xK - 12 cm do izolacji ścian 

tynkowanych 

b) STYROPIAN XPS do izolacji ścian fundamentowych, posadzki w piwnicy 

h) STYROPIAN EPS - 100 036  

 

3.3.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy 

transportować w pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki 

przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, 

lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej 

normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. Rolki papy należy 

przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej 

obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 

ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem                              

i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 

rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 

wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie. jak: maty słomiane, wióry 

drzewne. płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
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5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,                                         

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały 

te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie 

brezentem lub folią. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych  

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego 

najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo 

listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy i lepiki należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniących papę przed 

zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 

ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej 

niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  

i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,  

w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej, płyt z polistyrenu 

przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych, 

Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaniczny 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacj ę 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 

izolowanych oraz sfazowanie naroży: 

• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  

i odpadów, 

• podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,  

w obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie 

• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
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• podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę 

gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny 

być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

 

6.2. Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne 

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta 

zastosowanych materiałów izolacyjnych. 

 

6.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

• bezdeszczowej pogody 

• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 

• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 

• przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C 

przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez 

producenta odrębne wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje 

powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz 

pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw 

sztucznych również gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę 

wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 -f 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 

5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% 

dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 

3 cm lub zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od 

krawędzi. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub 

innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać  

w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy 

gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.      
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   W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak 

po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 

dniowy. Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701  

a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową 

wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 

Właściwa izolacja 

6.3.1. Izolacje z mas bitumicznych 

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda 

warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 

Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go  

z innymi materiałami izolacyjnymi. Materiał należy w beczce rozmieszać. 

6.3.2. Izolacje z materiałów rolowych 

Do materiałów rolowych zalicza się: 

• Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego 

• Papy termozgrzewalne 

• Membrany samoprzylepne 

• Folie z tworzyw sztucznych 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do 

podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, 

dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z tworzyw 

sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15°C. 

Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia 

palnikami gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 

poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji 

podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 

powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm. 

Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym 

punktowym przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie 

gorącym powietrzem lub sklejanie. 

Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Płynnych folii wykonuje się wg zaleceń podanych 

przez producenta tych wyrobów. 



NIK– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

 

43 

 

Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na 

płaszczyznach pionowych zaleca się na górnej krawędzi mocować membranę 

mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociskać wałkiem do podłoża. 

Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać: 

• z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakładami sklejonymi 

lepikiem, ułożonych luźno na podłożu lub 

• z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący co 

najmniej15 cm, 

6.3.3. Izolacje cieplne i przeciwd źwiękowe 

Izolacja akustyczna i termiczna posadzek 

Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie powietrzno-

suchym. Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu 

się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być 

układane na spoinę mijaną. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych 

robót przed uszkodzeniem. Wykonanie izolacji 

Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może 

przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub pa roposzczelnej. 

Jeżeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to 

należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę 

wyrównawczą. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe  

i poziome: 

W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. 

Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 

1-2 cm. 

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 

substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe 

nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, 

pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a. także nie powinny być przykrywane 

.papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików 

asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii 

z tworzyw sztucznych. Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na 

stropie międzypiętrowym, zaliczanym do I lub II kategorii zagrożenia pożarowego, należy 

umieścić wzdłuż ścian pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości 

konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowywany do ściany. 
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6.4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 6 Specyfikacji 

Technicznej 00. Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni do gruntowania 

• zagruntowanie powierzchni 

• położenie każdej warstwy izolacji 

• ciągłość warstw 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 7 

Specyfikacji Technicznej 00. 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 8 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty izolacyjne. 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 

robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie                                     

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN-89/B-27617/A1:1997 Papa 

asfaltowa na tekturze budowlanej 
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej PN-B-27620:1998 Papa 

asfaltowa na welonie z włókien szklanych PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa 

na włókninie przeszywanej 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -Specyfikacja 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-B-

24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja 

kationowa 

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie siły zrywającej 

PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie średniej grubości, grubości 

pod obciążeniem i po odprężeniu 

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby płaskie - Wyznaczanie 

podatności na formowanie kontaktowe 

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu. 

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie absorpcji 

wody przy długotrwałej dyfuzji. 
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MONTAŻ STOLARKI - ST 03 

KOD CPV 45421000-4 
 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi - wg Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi i okien są: 

 Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na 1 kondygnacji: skrzydła przeszklone, 

alminiumowe, klasa odp. ogniowej EI 30, z samozamykaczem, RAL 7023. Kolor 

potwierdzić w naturze. Profile drzwiowe zbliżone do istniejących. 

 Drzwi do pompowni (pom. -1.02) z klatki schodowej: skrzydła pełne, z blachy 

stalowej, ocynkowanej, bez przeszklenia, wyposażone w zawiasy chowane, 

samozamykacz, klasa odp. ogniowej EI 60, malowanie w kolorze RAL 7023.  

 Drzwi do pokoi hotelowych: skrzydła pełne, płytowe, drewniane, wykończone 

okleiną drewnopodobną. Ościeżnice regulowane. Klasa odporności ogniowej EI 30. 

Izolacyjność akustyczna min. 45dB. Pod skrzydłem drzwiowym montaż progów 

stalowych z uszczelką, zapewniających utrzymanie wymaganej izolacji akustycznej. 

Wyposażone w samozamykacz, klamkę ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, 

zamek z wkładką dla klucza kodowanego, wizjer, zawiasy. 

 Drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych: skrzydła 

pełne, płytowe, drewniane, wykończone okleiną drewnopodobną. Ościeżnice 

regulowane. Skrzydła z podcięciem nawiewnym w dolnej części o powierzchni 

otworu min. 0.022 m². Wyposażenie w zamek łazienkowy, klamkę ze stali 

nierdzewnej , szczotkowanej, zawiasy. 
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 Dodatkowo okna i drzwi wyposażyć w; 

• elementy łączące, 

• okucia, 

• akcesoria. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2 Specyfikacji 

Technicznej 00. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotować otwory drzwiowe wg oznaczeń na rysunkach. Przed zamówieniem 

upewnić się czy wielkość otworu w murze odpowiadać będzie zamówieniu. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę 

okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.   

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań   

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 

progu 

na stojaka  

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2    

150±200 6 po 2   po 2    

powyżej 200 8 po 3   po 2    

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3   
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150±200 8 po 1   po 3   

powyżej 200 10 po 2   po 3   

 

    

  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym).   

 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny 

między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic 

w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich zamieszczono w 

poniższej tabeli: 

Tab. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 

Miejsca luzów  Wartość luzu i odchyłek 

   okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a -1 -1 

ościeżnicą   

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-

78/M-02139 

- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach 

widocznych po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi 

części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez 

skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 

- skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, 

wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm; 
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- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia 

płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny 

przekraczać ±0,3 mm; 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu 

powinna zapewnić współosiowość zawiasów - dopuszczalna odchyłka nie 

powinna przekraczać ±1 mm; 

- sprawdzanie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem siły 

przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, 

bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników 

zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego 

powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. 

- sprawdzenie izolacyjności akustycznej - wg PN-87/B-02151; 

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi 

wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m 

długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień A p =10 Pa; 

- Przygotowanie do badań: Drzwi przed badaniem należy 

przechowywać co najmniej 8h, w pomieszczeniu o temp. 20° ±2°C  

i wilgotności względnej 50 ±10%. 

- Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na 

jednej powierzchni licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi 

wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. 

- Pomiar powinien być wykonany z dokładnością ± 0,5 mm. 

Sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle 

dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 

- Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z montażem 

drzwi. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 

robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 

PN/B-10087/ 96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180       Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/B-13050         Szkło płaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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POSADZKI I PODŁOGI - ST 04 

45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki  

 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek - wg Dokumentacji Projektowej. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji 

Technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej. 

Jako posadzki w należy zastosować gress antypoślizgowy, trudno ścieralny. 

• Płytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską 

nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na 

uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane 

zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. 

Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do 

fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. Materiał referencyjny – okładziny 

gresowe Nowa Gala, seria Concept lub różnoważy zamiennik. Kolor referencyjny CN99 

(jednorodny, bardzo jasny beż). 

 

3. SPRZĘT 

Układanie płytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 

przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni 

od wykonania podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C. 

Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z 

założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne 

zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą 

konsystencję. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni.     

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu 

ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 

wilgotnym. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°- 35°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 

przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę  

z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. 

Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej 

warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek 

rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki 

i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić 

ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 

oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po 

zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 

posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 

cokołowych lub przyciętych płytek. 

 

5.1. Wykonywanie podkładów cementowych 

Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna 

być rozłożona między listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona. 
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Dodatkowe nawilżanie, posypywanie cementem lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy 

jest niedozwolone. W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny 

przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 - V grubości 

podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6m, a w korytarzach 2 - 2,5 - krotności 

szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie 

większej niż 36m2. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu 

dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. 

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym  

(np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami   

(np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład 

powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie 

można dodawać wapna. Zbrojenie podkładu należy wykonać w dwóch warstwach: 

najpierw warstwę grubości równej ok. V grubości podkładu, następnie zbrojenie i kolejno 

podkład do pełnej grubości. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich 

faz prac, konieczny jest stały 

1 bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i 

Inżyniera. Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi 

normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

• sprawdzenie wykonania podkładu, 

• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki 

Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania posadzek należy 

sprawdzić: 

• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

• gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku), 

• jednolitość barwy, 

• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować 

zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 

• prawidłowość zachowania wymiarów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z 

układaniem posadzek. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych 

wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 

wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. PN-E 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

• PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

• PN-EN 163:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-

90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-83/B-06256 

Beton odporny na ścieranie. 
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ROBOTY TYNKARSKIE – ST 05 

KOD CPV 45410000-4  Tynki i gładzie   

1. WSTĘP 

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynków - wg 

Dokumentacji Projektowej.  

1.2.Okre ślenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji 

Technicznej. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji 

Technicznej 00. Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, 

przygotowywane na budowie, marka zaprawy: 

- dla wykonania obrzutki - 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 

- dla wykonania narzutu - 3, 5 

- dla wykonania gładzi - 1,5, 3. 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać 

wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 

organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 

roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
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Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające 

się z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu 

portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna 

pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna 

niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z 

ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 

ITB w tym zakresie. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: do uzyskania 

jednorodnej zaprawy. 

W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z 

cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku 

stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić 

w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 

odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 

Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w 

sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy 

cementowo - wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1. 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy 

cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas 

wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 

kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw 

z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek użyty do wykonania gładzi powinien być 

przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą 

drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 

zwilżane wodą. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania  

z dokumentacją techniczną. Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 

0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynków III kat.: 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe 

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi: 

- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 

wyższych; 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: 

nie większe niż 3 mm/ m; 

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 

- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm  

w liczbie 3 na 10 m2 tynku, Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

- pęknięcia powierzchni, 

- wykwity soli w postaci nalotu, 

- trwałe zacieki na powierzchni, 

- odparzenia, odstawanie od podłoża; 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej. 
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9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty tynkarskie. 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej. 
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ROBOTY MALARSKIE - ST 06 

KOD CPV 45442100-8 – Roboty malarskie  
 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót 

malarskich - wg Dokumentacji Projektowej. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne 

do malowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, 

cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać 

obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. Zastosowanymi 

materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 

zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba 

gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. Możliwe jest 

również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy 

nawierzchniowej jednocześnie. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 

00. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż.  

W szczególności, przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne 

rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

- stosować odzież ochronną, 

- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, 

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie, 

- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

 

5.1. Malowanie farbami ceramicznymi na podło żach z tynków 

cienkowarstwowych, tynków cementowo - wapiennych lu b płyt 

gipsowo-kartonowych 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 

zakończeniu: 

o robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw 

kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego 

montażu), 

o wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 

o montażu stolarki i ślusarki, 

o drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montażu, 

o ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 

Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 

zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 

przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). 

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić 

pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie 

wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. 

Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, 

używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 

3 krotne nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy. 

Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i 
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po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać 

wodą z dodatkiem detergentów. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz 

wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 

dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi 

świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po 

uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności 

względnej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmować: 

- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie 

zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi 

zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie 

skarbonizowany. 

- określenie utwardzenia przygotowanych tynków. poprzez kilkakrotne potarcie 

dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 

nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sek. 

Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy 

myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Inne 

wymagania - barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna 

z wzorem producenta. 

Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów 

pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz 

widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 

rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających 

się grudek pigmentów i wypełniaczy. 
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7. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej. 

 

8. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty malarskie. 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 
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UKŁADANIE GLAZURY NA ŚCIANACH - ST 07 

KOD CPV 45432210-9 - Wykładanie ścian  

 

1. WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji 

Projektowej.  

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji 

Technicznej 00. Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, 

powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową - chropawą, 

żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. Do mocowania okładzin 

z płytek ceramicznych będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. Materiał referencyjny 

płytki gresowe o wym. 29,7x59,7cm, rektyfikowane, barwione w masie, polerowane, typu 

porcellanato, grubości min. 0,8cm, np. firmy Nowa Gala, seria Concept lub różnoważy 

zamiennik. Kolor referencyjny CN99 (jednorodny, bardzo jasny beż) - do potwierdzenia z 

Inwestorem. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

Układanie płytek z ceramicznych wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę 

klejącą przygotowuje się przy użyciu 

mieszadła wolnoobrotowego. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 

Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy 

mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem 

Robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane 

ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 

cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, 

po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest 

nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. 

Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć 

położenie płytek na powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów                                 

w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać 

posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. Płytki do wykonania 

okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. 

Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą 

cementową Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. 

Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych                                          

i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się 

od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się 

na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 

mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z PVC w kolorze harmonizującym                                        

z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku), 

- jednolitość barwy i wzoru, 

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 

- prawidłowość zachowania wymiarów (maksymalna odchyłka): 

- długość krawędzi ±3 mm, 

- grubość płytek ±2 mm; 
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- Płytki powinna cechować: 

- nasiąkliwość max. 10%, 

- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 ±2°C, 

- wytrzymałość mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2 

- Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol 

producenta, datę produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, 

oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane  

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 

w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH - ST 09 

KOD CPV 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  

 

1. WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie okładzin gresowych - wg 

Dokumentacji Projektowej.  

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

 

2. MATERIAŁY 

.  Płytki przeznaczone do wykonywania podłóg na  zewnątrz  i  we  wnętrzach,  narażonych  

na  działanie  czynników  atmosferycznych  i  wysokie,  do  ekstremalnych  obciążenia, 

ścieranie i zanieczyszczenie. Materiał reerencyjny płytki gresowe o wym. 29,7x59,7cm, 

rektyfikowane, barwione w masie, polerowane, typu porcellanato, grubości min. 0,8cm, np. 

firmy Nowa Gala, seria Concept lub różnoważy zamiennik. Kolor referencyjny CN99 

(jednorodny, bardzo jasny beż) - do potwierdzenia z Inwestorem. 

Parametry:   

 ceramiczne wysokospiekane, nieszkliwione, mrozoodporne płytki gresowe; 

 rozmiar nomin. (cm):    30 x 30; 30 x 60;  60 x 60 

 rozmiar rzeczywisty (mm):     598 x 598 x 10 

 powierzchnia:       Gladka, szkliwiona matowa 

 kolor: do uzgodnienia z Architektem oraz Zamawiającym 

 kalibracja:       tak 

 przeciwpoślizgowość:     R9|A 

 mrozoodporność:       tak 

 nasiąkliwość:       poniżej 0,5 %, 

 odporność na szok termiczny:   pełna 

 posiadające odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno – sanitarne 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

Układanie okładzin gresowych wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę 

klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy 

mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem 

Robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane 

ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 

cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, 

po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest 

nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. 

Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć 

położenie płytek na powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów                                 

w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać 

posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. Płytki do wykonania 

okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. 

Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą 

cementową Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. 

Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych                                          

i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się 

od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się 

na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 

mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z PVC w kolorze harmonizującym                                        

z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
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- gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku), 

- jednolitość barwy i wzoru, 

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 

- prawidłowość zachowania wymiarów (maksymalna odchyłka): 

- długość krawędzi ±3 mm, 

- grubość płytek ±2 mm; 

- Płytki powinna cechować: 

- nasiąkliwość max. 10%, 

- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 ±2°C, 

- wytrzymałość mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2 

- Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol 

producenta, datę produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, 

oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane  

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 

w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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POSADZKI Z WYKŁADZINYCH DYWANOWYCH - ST 10 

KOD CPV 44112200-0 - Wykładziny podłogowe   
 

1. WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek z wykładzin 

dywanowych - wg Dokumentacji Projektowej.  

 

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

 

2. MATERIAŁY 

.  Płytki przeznaczone do posadzek w obiektach typu hotelowego, o poniższych 

parametrach. Wykładzina dywanowa w rolce na podłożu np. SB action back lub 

równoważnym, włókno barwione na wskroś, waga włókna min. 1400  g/m², trudnozapalna. 

Klasa wytrzymałości wykładziny odpowiednia do zastosowania w obiekcie o charakterze 

hotelowym, zgodnie z normą PN-EN 685 w pokojach hotelowych klasa min. 31. Izolacyja 

akustyczna: min. 25dB. Rodzaj włókna: 100% SmartStand triexta lub równoważny 

zamiennik, typ wykładziny twist, grubość całkowita 10mm. Proponowana wykładzina np. 

firmy Lano, seria SmartStand, kolekcja Lounge z 25-letnią gwarancją producenta lub 

równoważny zamiennik. Kolor wykładziny należy potwierdzić z Inwestorem. 

Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników wykładzin dostępnych                                    

w zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych 

pomieszczeniach. 

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:  

- opinię PZH 

- atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854 

- określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204 

- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy  

wykonaniu  robót  remontowych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to  aby  nie  

uszkodzić elementów wyposażenia nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem 

robót  remontowych  należy  odpowiednio  zabezpieczyć  i oznakować  obszar  robót  

remontowych.  

Uwagi montażowe: 

-  w jednym pomieszczeniu używać płytek z jednej serii produkcyjnej  

-  kolor i strukturę ustalić z Użytkownikiem  

-  podłoże  pod  wykładzinę  powinno  być  gładkie,  o  odpowiedniej  wytrzymałości,  równe,  

suche,  oczyszczone  z  wszelkich  zanieczyszczeń  i  przygotowane  zgodnie z przepisami 

budowlanymi.  

-  prace powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż18 st. C. W przypadku 

nierówności przekraczających 5 mm, lub gdy na powierzchni występują dziury lub inne 

uszkodzenia podłoże musi być wyrównane.  

Dokładność  wykonania  –  odchyłki  po  przyłożeniu  2m  łaty  pomiarowej  nie  mogą  

przekraczać 3 mm  

Wilgotność  podłoża  (CM-%)  nie  powinna  być  wyższa  niż  2,0%.  Dobre  będą  zatem  

wszystkie  te  rodzaje  posadzek  które  są  równe,  posiadają  mocną  strukturę,  są  

pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka  

musi być szczelna i nie nasiąkliwa.  

Montaż  wykładzin  powinien  odbywać  się  w  temperaturze  otoczenia  o  wartości około  

+18°C  jak  również  w  warunkach  wilgotności  względnej –  max.  65%  (idealna 

wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 

15°C. Do montażu wykładzin nie stosuje się kleju, lecz specjalistyczny płyn 
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antypoślizgowy,  natomiast  w  miejscach  szczególnie  narażonych  (np.  stopnie schodów,  

progi   itp.  )  wykładzina  powinna  być klejona  do  podłoża  przy  pomocy specjalistycznych 

klejów wskazanych przez producenta wykładziny.  

Wokół ścian pomieszczenia wykonać należy wywinąć wykładzinę wklejając w profil  

przyścienny z PVC. Wysokość wywinięcia na ścianę około 5 cm. W  przypadku  

jakichkolwiek  wątpliwości  należy  zapoznać  się  ze  szczegółową instrukcją montażu 

wykładzin znajdującą się na stronie internetowej producenta. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Za  jakość  materiałów  odpowiada  producent,  który  jest  zobowiązanych  do wystawienia 

stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty  

higieniczne.  Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonać  badanie  wilgotności podłoża.  

Należy  zbadać  jej  wyrównanie  na  długości  2,5  m  mierzonej  łatą,  gdzie nierówności 

nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każdy  etap  wykonania  prac  powinien  być  sprawdzany  

pod  względem  jakości wykonania,  jakości  zastosowanych  materiałów  oraz  zgodności  

zakresu  robot remontowych z przedmiarem robót 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane  

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 

w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ST 11 

KOD CPV 44112310-4 – ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH 

 

1. WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie ścianek działowych - wg 

Dokumentacji Projektowej.  

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

 

2. MATERIAŁY 

.  Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianki działowej muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót 
opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne 
i estetyczne:  

 płyty gipsowo-kartonowe, zwykłe, wodoodporne oraz ognioochronne –                        

wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm: 

 wełna mineralna grubości 100 mm, gęstości 50 kg/m3  

 profile stalowe typu UW-CW 100x06 , 

 profile ościeżnicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych 

kątowników do podłogi i sufitu, 

 wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102  

 wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili 

stalowych do sciany)  

 masa szpachlowa do spoin  

 gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – 

gipsowym 0,65 – 0,75  
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 kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

aprobat technicznych  

 Wymagana izolacyjność akustyczna ściany między pokojami hotelowymi 

min. R’A1 - 50dB, ściany między pokojami a korytarzem min. R’A1 - 45dB. 

 Wymagana klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych 

oddzielających samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg 

komunikacyji ogólnej oraz od innych samodzielnych pomieszczeń 

mieszkalnych, powinna wynosić EI 30. 

 

 3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian                   

i stropów łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po 

wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą 

specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. 

Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm. Rozstawy 

konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt                        

i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.  

Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych 

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku 

układania bez styku miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo 

wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do 

wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez wypełnienie przestrzeni 

między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej bądź akustycznej.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Zasady ogólne  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami oraz instrukcjami 

użycia producentów wybranych materiałów. Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo – 

kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.  

 

Zgodność z dokumentacją 

Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej 

powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez 

nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.  

 

Badania 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:  

a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną,  

b) sprawdzenie materiałów,  

c) sprawdzenie podłoży,  

d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w 

stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i 

połączeniach okładziny z sufitową,  

e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych.  

 

Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów 

w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności 

wstępnych. Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez 

upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku 

materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem 

dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. 
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Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie jakości i prawidłowości 

ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności 

za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1mm w trakcie odbioru 

międzyoperacyjnego.  

 

Badanie prawidłowości wykonania  

Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych 

tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i 

przełączeniach okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez porównanie tych 

robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli 

zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią 

dokładnością.  

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych 

należy przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 

prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości należy 

dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty 

kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu 

między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5mm.  

Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy 

przecinającymi się powierzchniami suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości 

powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim(a w przypadku kątów 

różnych od 90° kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), 

łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy 

przeprowadzać przez przykładanie okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz 

przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z 

dokładnością do 1mm.  

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem 

murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.  

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą 

kontrolną lub poziomnicą wężową 
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Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową 

Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 

wartości podanej w normie.  

 

Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać 

za zgodne z wymaganiami normy.  

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dało wynik należy albo całość odbieranych robót 

albo tylko niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

Wówczas należy:  

a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu 

doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do 

ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo,  

b) nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i 

żądać ponownego jego wykonania.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane  

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 

w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ST 12 

KOD CPV 44112310-4 – SUFITY Z PŁYT GIPSOWO – KARTON OWYCH 

 

1. WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie sufitów podwieszanych oraz 

obudowy istniejących elementów konstrukcyjnych obiektu – belek, podciągów żelbetowych 

- wg Dokumentacji Projektowej.  

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

2. MATERIAŁY 

.  Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianki działowej muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót 
opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne 
i estetyczne:  

 płyty gipsowo-kartonowe, zwykłe, wodoodporne oraz ognioochronne –                        

wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm: 

 profile stalowe typu UW-CW 100x06 , 

 wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102  

 wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili 

stalowych do stropu, podciągów)  

 masa szpachlowa do spoin  

 gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – 

gipsowym 0,65 – 0,75  

 kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

aprobat technicznych  
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 3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od 

montażu do ścian i stropów łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji 

systemowej. Po wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą 

specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. 

Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2 mm. Rozstawy 

konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt                        

i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.  

 

Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych 

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku 

układania bez styku miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo 

wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do 

wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez wypełnienie przestrzeni 

między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej bądź akustycznej.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Zasady ogólne  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami oraz instrukcjami 

użycia producentów wybranych materiałów. Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo – 

kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.  

 

Zgodność z dokumentacją 



NIK– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

 

79 

 

Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej 

powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez 

nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.  

 

 

 

Badania 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:  

a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną,  

b) sprawdzenie materiałów,  

c) sprawdzenie podłoży,  

d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w 

stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i 

połączeniach okładziny z sufitową,  

e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych.  

 

Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów 

w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności 

wstępnych. Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez 

upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku 

materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem 

dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. 

Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie jakości i prawidłowości 

ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności 

za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1mm w trakcie odbioru 

międzyoperacyjnego.  

 

Badanie prawidłowości wykonania  
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Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych 

tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i 

przełączeniach okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez porównanie tych 

robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli 

zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią 

dokładnością.  

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych 

należy przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 

prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości należy 

dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty 

kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu 

między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5mm.  

Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy 

przecinającymi się powierzchniami suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości 

powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim(a w przypadku kątów 

różnych od 90° kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), 

łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy 

przeprowadzać przez przykładanie okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz 

przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z 

dokładnością do 1mm.  

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą 

kontrolną lub poziomnicą wężową 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową 

Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 

wartości podanej w normie.  

 

Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać 

za zgodne z wymaganiami normy.  
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W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dało wynik należy albo całość odbieranych robót 

albo tylko niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

Wówczas należy:  

a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu 

doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do 

ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo,  

b) nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i 

żądać ponownego jego wykonania.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane  

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 

w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

 

 


