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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji

a) nazwe nadang zaméwieniu przez zamawiajacego,

PRZEBUDOWA SKRZYDLA B BUDYNKU GLOWNEGO OSRODKA SZKOLENIOWEGO NAJWYZSZEJ
IZBY KONTROLI W GOLAWICACH DRUGICH; DZIALKA NR EW. 153/1 Z OBREBU 11, GMINA
POMIECHOWEK; OBIEKT KAT. XIV

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej wewnetrznej o napieciu do 1 kV budynku o$rodka szkoleniowego NIK w Gotawicach
Drugich w zakresie objetym projektem.

c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza:

demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

wykonanie nowych tras kablowych,

zasilanie rozdzielnic,

montaz nowych rozdzielnic zasilajacych,

przebudowa istniejacych rozdzielnic zasilajgcych,

wykonanie instalaciji elektrycznej o$wietlenia wewnetrznego podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
. wykonanie wypustéw kablowych dla zasilania urzadzer klimatyzacji, wentylacji i urzadzen
teletechnicznych,

8. wykonanie i zabezpieczenie przej$¢ pozarowych,

9. wykonanie potaczen wyrdwnawczych gtéwnych i miejscowych, montaz szyn i zaciskow uziemiajgcych,

10. pomiary odbiorcze,

Noogokkowh =

Brak robot tymczasowych zwigzanych z przebudowa i budowg instalacji elektrycznych.

d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych — konieczno$¢ uzgodnienia harmonogramu robot z Zamawiajacym
— zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich — nie dotyczy,

- ochrony $rodowiska — nie dotyczy,

— warunkow bezpieczenstwa pracy — zgodnie z przepisami BHP,

— zaplecza dla potrzeb wykonawcy — do uzgodnienia z Wiascicielem obiektu,

— warunkéw dotyczacych organizacji ruchu — nie dotyczy,

- ogrodzenia - nie dotyczy,

— zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — nie dotyczy,

e) w zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i kody:
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalaciji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

f) okre$lenia podstawowe, zawierajace definicje pojeC i okresler nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 poz.717)

* Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)

» Warunki ~ techniczne  wykonania i  odbioru  rob6t  budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

« USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568)

* PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdblnych charakterystyk, definicje.

» PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi



* PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

» PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

* PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

« PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

» PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzenia

* PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeni ochronnych

* PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

* PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 21: Wymagania
szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

* PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 22: Wymagania
szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

« PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 23: Wymagania
szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

« PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

« PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

* PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy os$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe -- Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

2.1. Materialy wykorzystane do wykonania rob6t

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad

niniejszej specyfikacji sa;

- wylgczniki modutowe,

- przewody i kable z zytami Cu w izolacji i powtoce z pcv,

- rury ostonowe, kanaty kablowe pcv,

- oprawy oswietleniowe wewnetrzne,

- faczniki instalacyjne,

2.2. Akceptacia zrodet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentdéw okreslajacych parametry
techniczne materiatow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek w celu zaakceptowania.,
Akceptacje Zrédta oznacza, ze wszystkie partie materialu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien
wykazaé, ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatow w petni odpowiadajg normom i
wymaganiom.

Po zaakceptowaniu materiatéw nalezy dostarczy¢ je na Plac Budowy ze $wiadectwami jako$ci, atestami i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi technicznymi Wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca robot winien zapewni¢ wtasna kontrole jako$ci, do ktérej obowigzkéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
- normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jakosci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiadaé¢ $wiadectwo jakosci podstawowych materiatéw wystawione przez




producenta.
W przypadkach budzacych watpliwos$¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz wydarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Powinien m.in. zawierac polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie
przez inspektora ich odbioru. Przed rozpoczeciem robét nalezy umiescié w dzienniku budowy wykaz osob,
ktorym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami. Osoby te sg obowigzane potwierdzié
podpisem przyjecie proponowanych funkcji.

2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru
przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez nadzér inwestorski lub
wymagajace dodatkowych Swiadectw lub opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla kabli i przewoddw — 1 mb.

2.5.0dbiory robét
Odbiory robot bedq dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie

potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru cze$ciowego i koncowego) i przedkiada odbierajacemu nizej
wymienione dokumenty:

- specyfikacja techniczna,

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiarow,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczne,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji technicznej
oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian. Uwagi dotyczace warunkdw, realizacje robdt na obiekcie,
date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegélnych elementow robot sg
badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak i po zakorczeniu robot.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogolnie
obowigzujacych przepisow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia;.

- urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, stosowane przy robotach elekirycznych powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymato$ci,

- maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny byC ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji,

- nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow,

- uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu



ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia
przez osoby niepowotane,

- przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy
na budowie jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu;

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie fransportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2 Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢é od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych a w razie potrzeby
umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4.3. Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, o$wietlonych.

4.4. W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytworcy a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiermnymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem
sie w fadowni; z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, sterowania i automatyki .

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia powtok lakierniczych
i oston.

4.5, Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o
zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac za
zgoda projektanta i inwestora.

4.6. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdrych wymaga sie $wiadectw jakosci np. kable, urzadzenia
prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne;

5.1. Wymagania ogoine:

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem zawierajacym
szczegotowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z wyszczegoinieniem i opisem
zastosowanych typow i rodzajow materiatow. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez
wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- taczenie przewoddw,

- podej$cia do odbiornikéw,

- kucie i wiercenie.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w liniach
poziomych oraz pionowych. PrzejScia obwodoéw przez $ciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykonac w rurkach ochronnych.

W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:  rozgatezniki p/t, taczniki
instalacyjne. Osprzet mocowaé do podtoza w sposéb trwaty. Potaczenia przewodow wykona¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe
podtaczenia.



PrzejScia przez stropy i Sciany powinny byC wykonane w warunkach ostonowych, migdzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach przejscia wykona¢ w sposéb szczelny, obwody przechodzace przez
podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej od uszkodzehn mechanicznych.

Podejscia do odbiornikéw wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Potaczenie musi byé wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed korozja. Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z DTR-kg, wszelkie watpliwosci
konsultowa¢ bezposrednio z dostawcg urzadzen.

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych moga wykonywaé osoby legitymujace sie
aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robot elektrycznych w okre$lonym zakresie.

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009.

1. Rozdzielnice zasilajace czesci administracyjnej i hotelowe;
Montaz nowych rozdzielnic zasilajgcych zgodnie ze schematami oraz widokami elewacji. Wyposazenie
rozdzielnic zgodnie z projektem. Demontaz istniejacych rozdzielnic pietowych i hotelowych

2. Oprzewodowanie czesci administracyjnej i hotelowej

Wykonanie gtéwnych tras kablowych, montaz drabin kablowych w pionach (szachtach) dla instalacii
elektryczne;.

Wykonanie bruzd pod przewody i kable. Przewody i kable uktadane p/t, przykry¢ 5mm warstwa tynku. Dojscia
do opraw na sufitem podwieszanym oraz uktadanie przewodéw w przestrzeniach miedzy stropowych
wykona¢ na uchwytach kablowych.

Montaz kabli i przewoddw zasilajgcych podanych na schematach.

3. Osprzet instalacyjny cze$ci administracyjnej i hotelowej

Wykonanie otworéw pod puszki na wysokosci zgodnie z projektem, montaz puszek instalacyjnych dla gniazd i
tacznikéw oSwietleniowych. Montaz gniazd wtykowych przeznaczenia ogdlnego i dedykowanych oraz
tacznikow o$wietleniowych.

4. Oprawy o$wietleniowe czesci administracyjnej i hotelowej
Wykonanie otwordw technologicznych pod oprawy, zgodnie z kartami katalogowymi. Montaz opraw
o$wietleniowych. Podtaczenie przewoddw zasilajgcych pod oprawy.

5. Potgczenia wyréwnawcze cze$ci administracyjnej i hotelowe;

- montaz szyny uziemiajacej gtéwnej oraz miejscowych

- wykonanie potaczen wyréwnawczych giéwnych oraz miejscowych
- montaz zaciskéw uziemiajacych

6. Pomiary powykonawcze
- pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja petli zwarcia, badanie RCD,
pomiar ciggtosci potaczen CC, pomiar rezystancji uziemienia),

6. Opis dziatann zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawiazaniu do dokumentéw odniesienia;
6.1.Proby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanej instalacji elekirycznej a
nastepnie préby pomontazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z préb
pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu prob i pomiaréw nalezy zataczy¢
instalacje pod napiecie.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi
w tym zakresie.

6.2.Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb i pomiaréw




7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowaq
i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy
na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonanych robét

dokonuje w sposab ciggty kierownik budowy.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Przed przystapieniem do robot nalezy protokolarnie odebra¢ plan budowy. W zaleznosci od wykonywanych
robét nalezy dokonywac:

- odbioréw czesciowych,

- odbioréw robét podlegajacych zakryciu,

- odbioru koficowego.

Nalezy przeprowadza¢ odbiory miedzy operacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje),
odbiory cze$ciowe (odbiory robdt ulegajacych nakryciu, odbior koncowy. Do odbioru koncowego wykonawca
powinien przediozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualno$¢ i
kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior czeSciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada
atesty materiatéw. protokoty préb i pomiaréw. Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacii
instalacji nalezy przekaza¢ do wtasciwej eksploatacii.

Nalezy spisa¢ protokot w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usuniecia usterek.

Po pozytywnym zakoriczeniu odbioru koricowego instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacii.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie na wykonanie przedmiotowych robot.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Pozycje wymienione w punkcie 1f niniejszej specyfikacii.

Michat Siminski



