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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie

instalacji niskopradowych dla zadania przebudowy skrzydta B budynku gtéwnego Osrodka Szkoleniowego
najwyzszej Izby Kontroli w Gotawicach Drugich, gmina Pomiechéwek

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych
(SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t zgodnie z ustawg o
zamaowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3 Zakres robot objetych ST:
1.3.1. Informacje ogélne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich robot objetych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegéine asortymenty i nalezy je rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t remontowych, w szczegélnosci
obejmujacych wymagania w zakresie prowadzenia elektrycznych niskopradowych oraz prawidiowosci wykonania
wszystkich rodzajow robét, okreslonych zakresem, rob6t ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego
sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych rob6t budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej
wchodzg nastepujace prace instalacyjne:
Roboty instalacyjne elektryczne niskopradowe:

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej

- instalacja systemu sterowanie wentylacja oddymiajaca
- instalacja RTV

- instalacja okablowania strukturalnego

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji i
odbiorze robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami budowlanymi i
obejmuja;

wymagania wykonawcze
transport

sktadowanie materiatéw
nadzor i odbiory

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynno$ci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
instalacji niskopradowych dla przebudowy skrzydta B budynku gtéwnego Osrodka Szkoleniowego najwyzszej Izby
Kontroli w Gotawicach Drugich, gmina Pomiechdwek

1.3.3. Inwestor

Najwyzsza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
00 -950 WARSZAWA

1.3.4. Biuro projektow

Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1/122
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02-972 Warszawa

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajace w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobédw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegoinych robdt,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane - dokumentacja
sktadajaca sie z przedmiaru robot, STWIOR, oraz projektu budowlanego dla robét dla, ktérych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke
i zakres prac bedacych przedmiotem robot.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

BUDOWLI - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe
wolno stojace, urzadzenia reklamowe itp.

OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6Inosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki

TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacych konserwacii

URZADZENIACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki

TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy
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PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to rozumieg tytut
prawny wynikajacy z prawa whasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu- takze dziennik montazu

DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

WLASCIWYM ORGANIE - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specijalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

WYROBIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakorczeniu

DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét

KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robét, upowazniong
do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumieC polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

REKULTYWACJI - nalezy przez tp rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

ISTOTNYCH WYMAGANIACH - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetnia¢ roboty budowlane

PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

ROBOCIE PODSTAWOWEJ - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowaq i
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét do czasu ich koricowego odbioru.

W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakoriczenia odbioru koncowego
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych ustawa.

Wykonawca robét ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika Budowy moze
petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robdt w obiektach zabytkowych lub na terenach objetych
ochrong konserwatora zabytkow.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowaé projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi
wtadzami (Inwestorem).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru robot oraz
jeden egzemplarz petnej dokumentaciji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elekirycznej na plac budowy wraz z kosztami ich
zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz naprawy
ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robot
,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i
Kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i
odbioru koricowego a w szczegdlnosci do:

* ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wej$ciowych
* wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatow i sprzetu
» ustawienia tymczasowych obiektdw biurowych, magazynowych i socjalnych,
wykonania przytaczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
* wykonania, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,
« doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
« odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacii,
* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
» zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
 zapewnienia tacznosci telefonicznej,
* urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw
nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietione i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i 0znakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogaq
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarmnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

 przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
¢ przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
¢ przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢
tych pomieszczen, {j. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byé regulamie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

llo$€ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg projektowaq i wptynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sgq w petni zgodne z dokumentacjq projektowa, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzor moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak stosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacii
ruchu. W zaleznoSci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przej$¢ dla pracownikow
Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajace
bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cenie ofertowej. ucigzliwosci dla osdb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢é wszystkie materialy stosowane w realizacji robét tak by nie oddziatywaty
niekorzystnie na Srodowisko naturaine.

Materialy sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym,
zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:
- mozliwoScig powstania zagrozenia pozarowego,
- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikow wodnych
- zanieczyszczeniami cieklymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych w osadnikach lub filtrach,
pozbawionych zanieczyszczen statych i zawarto$ci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba Ze uzyska
na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzaé zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzadzenia stosowane
do rob6t muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace nie przekraczanie norm i stezen dopuszczalnych okre$lonych
przepisami.

Prowadzenie rob6t w terenach miejskich lub zabudowanych musi byé zgodne z przepisami i wymaganiami
okre$lajacymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowa¢ urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu. Przekroczenie norm
poziomu hatasu moze spowodowa¢ wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow i wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska, okreslonych ustawami i
przepisami ogolnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajacego dokumentacji projektowej,
ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego Srodowiska
naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez
odpowiednie przepisy

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Strona 8



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji pafnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. W
przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za, ochrong instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzehn w obrebie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomi¢ ich wia$cicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania uszkodzenia tych
instalaciji i urzadzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na 0$ pojazdoéw na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog spowodowane ruchem
tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku ruchu
budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi
Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z
odpowiednimi wladzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz
ruchu pieszego.
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Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopow nalezy zabezpieczy¢é miejsce do mycia két pojazdéw
wyjezdzajacych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu
oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w
dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegdtowo w przekazanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie,
osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje 0 zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegélnych
stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowaé aktualno$¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualno$¢ szkolen w zakresie
przepisow bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujacych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- przekazac¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz  odziezy |
obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

» krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,
* pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

 upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach  roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci  przy  wykonywaniu  robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAU-MANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac¢
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkdw ochrony
indywidualnej, takich jak:

¢ gogle lub przytbice ochronne,

* hetmy ochronne,

* rekawice wzmocnione skorg,

» obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowa¢ bezpieczeristwo
0s0b postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

« porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

 szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
 obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezpo$redni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik
Budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla Zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

 organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

» dbaé o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
 okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
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» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
» wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
 zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologi,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziataf w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem wody: robot,
wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do realizacji rob6t od daty rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwiocznie usungé zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robét
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét:

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

2.Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania szczegdtowe w czasie postepu robét.

Wykonawca na kazde Zadanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polskq Normg lub aprobatg
techniczna,
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- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow przeznaczonych do
wbudowywania,

- mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzagdzen bedacych przedmiotem dostaw w ramach umowy

Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okre$lonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
miejscach.

Po zakorczeniu rob6t miejsca te powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatéw na teren budowy lezg po stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepisow o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog
oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ Srodkow transportu musza zapewniaC mozliwoS¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu
drogowym obowigzujacym w sasiedztwie budowy.

Srodki transportu musza zapewniaé dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci,
gwarantujace nieuszkodzenie oryginalnych opakowar lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow budowlanych, urzadzen, wyposazenia,
osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowiazany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych
w procesie transportu materiatow i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow,
wyrobow i urzadzen.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Wykonawca , Projektantem
i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:

roboty elektryczne na potrzeby systemow niskopradowych

Doktadny zakres robé6t remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami technicznymi
wykonania rob6t i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;
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- projekt wykonawczy;

- dziennik budowy;

- plac budowy;

- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice informacyjng
okre$lajaca;

- numer pozwolenia na budowe;

- adres i nr telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego;

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét;

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;

- numery telefondw alarmowych.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca;
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych  elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek oraz nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwodci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru.

Materialy dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestdw powinny byé
przediozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badant wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i produktéw przemystowych,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z SST, powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na kazde jego zyczenie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét
e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie
6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robé6t

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez
Inspektora.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét i dostaw
8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robét,
c) dostawy i urzadzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan i
innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia .
8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4 Odbior ostateczny robét
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw (nie pozniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez
Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakoriczenia robét).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu, zwlaszcza w  zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych lub robotach
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6ét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami
gwarancyjnymi dla urzadzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

f) Protokoty pomiardw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

g) Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

h) Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robét” i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.
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9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie roboty w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w dokumentaciji projektowe.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wylaczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier i
oznakowani

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw lub przejazddw oraz organizacji ruchu obejmuie:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw lub przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnos¢ za roboty
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacii:

Wszystkie koszty dotyczace rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowar wykonawca kalkuluje w ofercie
cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowq tj. niezmienng niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu
pracy rusztowania.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zdn. 15.06.2002) z p6zniejszymi
Zmianami.

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. Zmianami)

*  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady

Strona 21



89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okre$lajacego m.in. takze
tres¢ europejskiej deklaraciji zgodnosci i zawarto$¢ certyfikatu zgodno$ci,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

10.2. Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czg$¢ 2:
Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacii:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50310:2012P Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
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SST 01. 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1.1. Wstep
1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji niskopradowych dla zadania przebudowy skrzydta B budynku gtéwnego Osrodka
Szkoleniowego najwyzszej Izby Kontroli w Gofawicach Drugich, gmina Pomiechowek

1.1.3. Zakres robét objetych szczegbtowq specyfikacjq

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét instalacyjnych dla systemow:

- systemu sygnalizacji pozarowej

- systemu sterowanie wentylacja oddymiajaca
- instalacja RTV

- instalacja okablowania strukturalnego

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Materiaty

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz nazwy firm,
dostawcéw, producentow, nalezy traktowac jako okreslenie parametrow przedmiotu zamoéwienia za pomoca podania
standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikow pochodzacych od innych wytworcow, z
zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych
samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedq posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentaciji projektowej, urzadzen, materiatow i technologii,
Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji projektowe;.

Jezeli w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, Zze przewidziany w ofercie wyrdb czy urzadzenie nie spetniajg
parametrow technicznych lub standardéw jako$ciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacjq projektowa.

1.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogoinej specyfikacji technicznej.

1.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogéinej specyfikacji techniczne.

1.5. Wykonanie roboét

1.5.1. Ogolne wymagania wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
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Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

1.5.3. Przej$cia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

» wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg ~ by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane  w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

* przejscia przez sciany oddzielen pozarowych musza by¢ uszczelnione uszczelnieniem o odpornosci
ogniowej oddzielenia.

1.5.4. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu iosprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podfozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw
i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

1.5.5. taczenie przewodéw

Wi instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
majq wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

1.5.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania ipomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuie:

- pomiar kabli miedzianych zgodnie z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009
1.6. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jako$ci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiarébw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni
otrzymac¢ i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych.
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Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowa¢ przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnos$ci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od  innych  instalacji i
urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,

e) prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw
Srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskéw itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

h) prawidtowo$ci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

i) prawidtowos$ci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkdéw $rodowiskowych w
jakich pracuja,

j) spemienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacii
techniczne;.

1.7. Obmiar robét
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej spec.techn.
1.8 Odbiér robot
Odbioréw robét dla poszczegoinych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogélnej spec.techn.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlinej
specyfikacji technicznej

Odbiory czesciowe
1.0dbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja;
- utozone, lecz nie przykryte przewody,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdéw i prawidtowo$ci montazu.

2. Pozostate odbiory czeSciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekaza¢ inwestorowi poszczegdine fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

Odbiér koncowy

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Kierownik Projektu(z ramienia Inwestora) w
obecno$ci Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

- Jakosci wykonania instalacji elektrycznej.
- Skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazen przed pradem elektrycznym.

- Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow.

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu.
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- Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
nalezy dokona¢ dla wszystkich obwoddw zmontowanej instalacji elektrycznej - od zlgcza do gniazd
wtyczkowych i odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzanie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy,
- protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodéw oraz ciagtosci  przewodow
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczern  wyréwnawczych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu  zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych
Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg
dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektryczne.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé¢ prawidtowa ich reakcje na
zaklocenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mozna uzna¢ za uruchomione gdy:
- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidtowo,

- sporzadzono protokét uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploataciji.

1.9. Podstawa ptatnosci

Podstawy ptatnosci za wykonanie poszczegoinych rodzajow robét stosowac zgodnie z punktem 9
ogdlnej specyfikaciji technicznej

1.10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii techniczne;.
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