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1. CZESC OPISOWA
1.1. WSTEP

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w Opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ) nalezy rozumieé¢
i stosowac w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi cato$¢ dokumentacji przetargowe;.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajacej petny zakres wszystkich prac oraz innych
$wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem
oferty dokonanie wizji lokalnej — od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-16.00, po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym. Odbycie wizji nie jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca moze zaproponowa¢ inne rozwigzania niz
w dokumentacji projektowej i OPZ jesli w ten sposob zostang uzyskane korzysci dla jakosci wykonane;
przebudowy. Zmiany takie moga by¢ wdrozone wytacznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zaméwienia dokona potwierdzenia badz weryfikacii
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowaé
osiggniecie wymagan zawartych w OPZ. Przebudowa powinna by¢ tak wykonana, aby odpowiadata pod kazdym
wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan powinna by¢ prostota oraz
powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata,
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.

Zamawiajacy dopuszcza prace na 3 zmiany, lecz z uwagi na prowadzony remont w czynnym zaktadzie
pracy, prace ucigzliwe pod wzgledem hatasu i ,brudne” mogg by¢ realizowane po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Podane w OPZ nazwy (znaki towarowe) majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu
okre$lenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie ,produktdéw réwnowaznych".
Przez ,produkt réwnowazny" nalezy rozumieC taki, ktory przedstawia OPZ, o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakoSciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajgcego, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uzyte skréty:
OPZ — Opis przedmiotu zamoéwienia
Przebudowa — Przebudowa skrzydta B budynku gtéwnego O$rodka Szkoleniowego NIK

1.2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.21. Nazwa zaméwienia i lokalizacja inwestycji

Nazwa zamdwienia

Przebudowa skrzydta B budynku gtéwnego Osrodka Szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich

Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ - Gotawice Drugie, gm. Pomiechéwek, powiat nowodworski, wojewddztwo mazowieckie.
Teren Osrodka Szkoleniowego NIK,

1.2.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest w szczegdlnosci:

1) Wykonanie robot rozbiorkowych $cian dziatowych i kominéw wentylacyjnych, wykoriczen i posadzek;

2) Demontaz instalacji m.in. przeciwpozarowych, sanitarnych, elektrycznych, niskopradowych, stolarki
drzwiowej i czesciowo okiennej, wyposazenia;

3) Wykonanie $cian dziatowych, posadzek, wykoriczen,

4) Wykonanie nowych instalacji m.in., przeciwpozarowych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
elektrycznych, niskopradowych wraz z osprzetem,;

5) Dostawa i montaz stolarki drzwiowej i okienne;j,

6) Dostawa i montaz wystroju wnetrz i wyposazenia przebudowywanych pomieszczen,

7) Dostosowanie istniejacej drogi pozarowej do obowigzujacych przepiséw;
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8) Budowa przeciwpozarowego zbiornika wodnego;
9) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;
10) W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto wykonywanie przegladéw technicznych i konserwacji zainstalowanych
systemow wentylacyjnego i klimatyzacji.

1.2.3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku gtéwnego Os$rodka Szkoleniowego nalezacego do
Najwyzszej Izby Kontroli, potozonego w Gotawicach Drugich w gminie Pomiechéwek.

Budynek gtowny w swojej pierwotnej formie zostat oddany do uzytku w 1975 roku. W pdzniejszych
latach byt kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Skrzydto B stanowi zachodnig cze$¢ budynku
gtéwnego. Jego ostateczna forma powstata w 2007 roku w wyniku nadbudowy o 3 kondygnacje o funkcii
hotelowej parterowego skrzydta zachodniego, mieszczacego pomieszczenia techniczne tj. pompownie
i chlorownie oraz dwa wezly sanitarno-szatniowe zwigzane z zewnetrznym basenem. W zwigzku z nadbudowg
kondygnacja 1 (zwana ,piwnicg’) zostata rozbudowana o wiatrotap i klatke schodowa. Skrzydto B zostato
potaczone komunikacyjnie z pozostatg czescig budynku gtéwnego na kazdej dodanej kondygnacii. Nie posiada
osobnego wejscia gtdwnego, jedynie wejscie zapewniajace dostep do weztdw sanitarno-szatniowych, petnigce
rownoczesnie funkcje wyjscia ewakuacyjnego z obiektu.

Kondygnacije 2-4 oraz pomieszczenie pompowni na kondygnaciji 1 stanowg wydzielone strefy pozarowe.
Zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pozarowego skrzydto B oraz pozostatg czes¢ budynku
gtéwnego Osrodka Szkoleniowego nalezy rozpatrywaé jako dwa oddzielne budynki. Skrzydto B jest oddzielone
od pozostatej czesci budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Skrzydto B posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczone. Wysoko$¢ obiektu: 14,45 m;
szeroko$¢: 13,04m; dtugos¢: 27,48m.

Konstrukcja obiektu stupowo-ryglowa, $ciany zewnetrzne w technologii murowanej tradycyjnej
z bloczkéw z betonu komérkowego, stropodach w konstrukcji zelbetowej, kryty papa. Sciany dzialowe z plyt
gipsowo-kartonowych na stelazu z profili stalowych.

W skrzydle B znajdujg sie 33 pokoje hotelowe na 3 kondygnacjach, w tym 24 pokoje ze
wspdidzielonymi tazienkami. Do tazienek sq po dwa wejscia z obu pokoi. Dodatkowo w skrzydle B zastosowano
w fazienkach i przedpokojach oswietlenie zapalane przez czujki ruchu.

1.2.4. Ogolny opis stanu docelowego

Planowana inwestycja nie zmienia bryly ani charakterystycznych parametréw budynku gtéwnego
Osrodka Szkoleniowego NIK. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu oraz jego konstrukcja pozostajg bez zmian.

Przebudowywana powierzchnia podlega modernizacji z dostosowaniem do wymagan Inwestora
opartych na wnioskach z audytu i ekspertyzy jakosci warunkéw noclegowych z lutego/marca 2016r. Aby
dostosowac jednostki mieszkalne do obecnych norm hotelarskich nalezy wydzieli¢ dla kazdego pokoju oddzielny
wezet sanitarny, powiekszy¢ pokoje kosztem niewykorzystanej powierzchni korytarzy, przebudowac instalacje
elektryczng. W ramach tej inwestycji zostanie roéwniez wykonane dostosowanie budynku do aktualnych
przepisow p.poz.

Istniejace instalacje centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, wentylacji zostang przebudowane
i dostosowane do potrzeb nowej aranzacji pomieszczen. Pod stropem piwnicy poprowadzone sq instalacje c.o.,
cieptej i zimnej wody, kanalizacji bytowej i deszczowej. Projektuje sie czesciowg rozbiorke ww. instalacji na tej
i wyzszych kondygnacjach, wykonanie nowych instalacji oraz rozprowadzenie pod stropem piwnicy podej$¢ do
projektowanych piondw instalacyjnych.

Uktad i przeznaczenie pomieszczen piwnicy nie ulegnie zmianie. W zwigzku z konieczno$cig
wyburzenia komindw wentylacji grawitacyjnej na wyzszych kondygnacjach, istniejgca wentylacja grawitacyjna
zostanie zastgpiona wentylacjg nawiewno — wywiewna. Na kanatach projektowanej wentylacji, na przejsciu przez
strop pomiedzy piwnicg i parterem, zostang zainstalowane klapy przeciwpozarowe o klasie odporno$ci ogniowe;
EIS 120.

Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do obecnych przepisow przeciwpozarowych, co niesie za
sobg zmiany na dwoch pasach elewacji, szerokosci 4m, ktore znajdujg sie na styku z pozostatg czescig
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budynku. Na odcinkach oznaczonych na rzutach w cze$ci rysunkowej projektu nalezy zachowac klase
odpornosci ogniowej Scian REI 120 i okien EI60. W zwigzku z tym konieczna jest wymiana istniejacej
termoizolacji i stolarki okiennej. W ww. pasie elewacji wymianie ulegng takze parapety zewnetrzne, tynki
i oktadziny Scian zewnetrznych oraz obrébka blacharska.

Przebudowa nie wptywa na state oraz zewnetrzne elementy obiektu, takie jak fundamenty i Sciany
fundamentowe, stupy, Sciany konstrukcyjne, wience i Slusarke drzwiowg zewnetrzna. Istniejgca instalacja
kanalizacji deszczowej pozostaje zachowana bez zmian.

Na kondygnacjach 2-4 projektowana jest rozbidrka $cian dziatowych, posadzek, sufitdw podwieszanych,
elementéw zabudowy meblowej, instalacji oraz zmiana uktadu funkcjonalnego.

1.2.5. Zatozenia do wykonania Przebudowy

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi przy
zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie
roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu materiatow spetniajacych wymagania obowigzujacych przepisow,
norm przy zachowaniu standardu i jakosci robot jak dla tego typu inwestycji.

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Zaméwienia. Zataczony do
SIWZ przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia majg zobrazowac skale
przedmiotu zamdwienia i poméc w oszacowaniu kosztdw inwestycii.

1.2.6. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Przy przygotowywaniu oferty na Przebudowe nalezy przyjaé nastepujace wymagania ogéine:

— wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci;

— projektowane urzadzenia winny si¢ charakteryzowac wysoka jakoscia, niezawodno$cig pracy oraz wysokim
standardem wykonania;

— nalezy stosowac¢ urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

1.2.7. Wymagania dotyczace wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag i przekazang dokumentacjg
projektowa, za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.

Pracownicy pracujacy przy instalacji urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.3. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.3.1.  Przystapienie do Robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym szczegdtowy harmonogram
rzeczowo-finansowy prac.

Z uwagi na to, ze prace sg wykonywane w czynnym obiekcie, prace ucigzliwe pod wzgledem hatasu
i ,brudne” nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste pracownikéw realizujacych
przebudowe skrzydta B i zobowigzuje sie do jej aktualizacji na biezgco. Osoby nie umieszczone na liscie nie
zostang wpuszczone na teren O$rodka.

1.3.2. Przekazanie terenu robot



Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktérym realizowany bedzie przebudowa
skrzydta B. Zamawiajacy przekazujac protokolarnie Wykonawcy teren, na ktorym ma by¢ wykonany remont
wskaze jego granice. Teren robdt powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do
Wykonawcy powinny by¢ wywozone zgodnie z obowigzujacym prawem na legalne sktadowisko odpadéw.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— usuwania gruzu i innych odpaddw bezposrednio do kontenerdéw. Kontenery na gruz nalezy wywozié
systematycznie po kazdorazowym napetnieniu,

— biezacego utrzymywania czysto$ci na terenie drdg transportowych na zewnatrz budynku, w granicach
wskazanych przez Zamawiajgcego,

— zapewnienia, wszystkich niezbednych Srodkow przefadunku, zagospodarowania placu budowy zgodnie ze
swoimi potrzebami, sktadowania materiatéw i urzadzen, zapewnienia wymaganych drég ewakuacyjnych
p.poz. dla pracownikow Zamawiajgcego, a takze zapewnienia wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa
i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt,

— zastosowania wszelkich racjonalnych $rodkéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do placu budowy
od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, w tym dobierania trasy i uzywania
pojazdéw tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczyé do minimum oraz aby nie powodowa¢ uszkodzenia tych drég; Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego i 0sob trzecich w zwigzku
z wykorzystywaniem tych drég; w przypadku wyrzadzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany
jest podjaé negocjacie i uisci¢ nalezno$ci wynikajace z roszczen.

1.3.3. Dostosowanie istniejacej drogi pozarowej do obowigzujacych przepiséw

Istniejgca droga pozarowa, na odcinku zwigzanym z ochrong przeciwpozarowg skrzydta B, nie spetnia
wszystkich wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) - dalej: rozporzadzenie w sprawie zaopatrzenia w wode. W tabeli przedstawiono wymagania, ktdre nie sq
spetnione.

Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

Wymagania dotyczace drog pozarowych, okreslone Wymagane Stan istniejacy Projektowane
ww. Rozporzadzeniem, ktdre nie sq spetnione w
stanie istniejgcym

Szeroko$¢ drogi (§ 13 ust.1) min. 4m 3,5m 4m

Dtugos$¢ odcinka drogi, z ktérego wyjazd pojazdu 5-10m 30m 5m
jednostki ochrony przeciwpozarowej jest mozliwy
tylko poprzez cofanie (§ 12 ust. 6 pkt 2)

Przebudowa istniejacej drogi pozarowej bedzie polega¢ na jej poszerzeniu do min. 4,0m oraz na skroceniu
odcinka, z ktorego wyjazd jest mozliwy tylko poprzez cofanie. Projektowane skrocenie odcinka cofania do 5m.

1.3.4. Budowa przeciwpozarowego zbiornika wodnego

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla skrzydta B (do celéw zewnetrznego gaszenia
pozaru), okre$lona w rozporzadzeniu w sprawie zaopatrzenia w wode (§ 5 ust.1 pkt 2) wynosi 20dm?/s. Z
istniejacego hydrantu potozonego w odlegtosci 100m od obiektu jest zapewniona wydajnosci 12 dm¥/s.

W celu zapewnienia dostatecznej ilosci wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru, projektuje sie przeciwpozarowy zbiornik wodny o pojemnosci 100 m* czynnej objetosci, policzony dla
potrzeb gaszenia pozaru przez 2 godziny, przy przeptywie wody 10 dmd/s. Zbiornik jest podziemny, kryty,
zabezpieczony przed zamarzaniem, zgodny z wymaganiami normy PN-B-02857. Zbiornik jest zlokalizowany
w odlegtosci 36 m od budynku gtéwnego, pod istniejacg drogg i projektowanym miejscem wyznaczonym jako
stanowisko czerpania wody. Stanowisko zaprojektowano w postaci zatoki o wymiarach 4x12 m z wjazdem
z drogi pozarowej. Przy stanowisku czerpania wody zlokalizowano studzienke ssawna.



1.3.5. Dostosowanie obiektu do obecnych przepisow przeciwpozarowych

Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do obecnych przepiséw przeciwpozarowych, co niesie za
sobg zmiany w dwoch pasach elewacii, szerokosci 4m, ktore znajdujg sie na styku z pozostatg czescig budynku.
Na odcinkach oznaczonych na rzutach w czesci rysunkowej projektu nalezy zachowa¢ klase odpornosci
ogniowej $cian REI 120 i okien EI60. W zwigzku z tym konieczna jest wymiana istniejacej termoizolacii i stolarki
okiennej. W ww. pasie elewacji wymianie ulegng takze parapety zewnetrzne, tynki i oktadziny Scian
zewnetrznych oraz obrébka blacharska. W pozostatej czesci elewacji wymienione elementy pozostajg bez
zmian.

W miejscu wymiany termoizolacji na Scianach i docieplenia stropu pod parterem nalezy wykona¢ nowe
wykoniczenie elewacji z zachowaniem istniejacego podziatu wykonczen na powierzchnie tynkowane i oktadane
ptytkami klinkierowymi.

W zastepstwie tynku mineralnego projektuje sie silikonowy tynk elewacyjny na siatce, barwiony w masie.
Kolor i strukture tynku nalezy dobra¢ do istniejacego. Nowe plytki klinkierowe nalezy dobra¢ do istniejacych,
z zachowaniem koloru, matowosci, wymiaréw (w tym grubosci). Nalezy zachowa¢ kolor i grubo$¢ spoiny. Phytki
klei¢ klejem do ptytek klinkierowych, mrozoodpornym, wg wytycznych producenta.

1.3.6. Demontaz instalacji m.in. przeciwpozarowych, sanitarnych, elektrycznych, niskopradowych,

stolarki drzwiowej i cze$ciowo okiennej, wyposazenia

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje w szczegolnosci:
a) demontaz wyposazenia pokoi i fazienek, pomieszczen gospodarczych, toalet ogdlinodostepnych,
b) demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej:
— drzwi do pokoi hotelowych: skrzydta petne, stalowe, klasa odporno$ci ogniowej ElI 30, okleina
drewnopodobna,
- drzwi do fazienek w pokojach hotelowych: skrzydta przeszklone, drewniane,
— drzwi do toalet ogdlnodostepnych: skrzydta petne, drewniane, okleina drewnopodobna,
— drzwi do pom. gospodarczych i magazynowych: petne, stalowe, klasa odpornosci ogniowej El 30,
okleina drewnopodobna,
— drzwi z klatki schodowej na 1 kondygnacji do pomieszczenia technologicznego: petne, stalowe,
nieokreslona odporno$¢ ogniowa,
— drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na 1 kondygnacji: skrzydta przeszklone, aluminiowe, klasa
odp. ogniowej EI 60, RAL 7023,
c) demontaz okien w pasach rozgraniczajacych strefy pozarowe,
d) demontaz wewnetrznych kurtyn przeciwpozarowych zamontowanych w oknach rozgraniczajacych strefy
pozarowe,
e) demontaz instalacji mechanicznego oddymiania korytarzy,
f) demontaz wewnetrznej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej (hydrantéw),
g) demontaz catkowity lub czesciowy instalacji, wg projektéw branzowych:
- instalacja wody zimnej (przebudowa),
- instalacja wody cieptej (przebudowa),
— instalacja kanalizacji sanitarnej (przebudowa),
— instalacja kanalizacji deszczowej (pozostaje bez zmian),
- instalacja c.o. (przebudowa),
— instalacje elektryczne (catkowity demontaz i wymiana),
— instalacja systemu sygnalizacji pozaru (catkowity demontaz i wymiana),
— instalacja mechanicznego oddymiania ppoz. korytarzy (przebudowa),
— instalacja grawitacyjnego oddymiania ppoz. klatki schodowej (przebudowa),
— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna (przebudowa).



Zdemontowane wyposazenie pokoi i tazienek, meble, drzwi, okna, armatura tazienkowa, grzejniki,
rozdzielnice elektryczne, osprzet elekiryczny, czujki wykrywania pozaru nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wyposazenie takie jak telewizory, radioodbiorniki, lodowki, suszarki hotelowe przechowa¢ do powtdrnego
montazu po wykonanym remoncie.

1.3.7. Wykonanie robét rozbiorkowych $cian dziatowych i kominéw wentylacyjnych, wykonczen

i posadzek

Skrzydto B posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczone. Wysoko$¢ obiektu: 14,45 m;
szeroko$¢: 13,04m; dtugos¢: 27,48m. W skrzydle B znajdujg sie 33 jednoosobowe pokoje hotelowe na 3
kondygnacjach.

W celu przystosowania do nowego programu funkcjonalno-uzytkowego na kondygnacjach 2-4
projektowana jest rozbidrka $cian dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych, posadzek, sufitbw podwieszanych,
elementéw zabudowy meblowej, instalacji oraz zmiana uktadu funkcjonalnego.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje w szczegoinosci:
— rozbidrke czesci Scian dziatowych,
— rozbidrke czesci komindw wentylacji grawitacyjnej,
—  rozbidrke kominow wentylacji grawitacyjnej ponad dachem,
— skucie i rozbiérka wykonczen posadzek,
— rozbidrke sufitdw podwieszanych,
— skucie oktadzin i wykonczen,
— skucie czesci tynkow.

Odpady powstate z rozbiérki $cian dziatowych, komindw, posadzek nalezy usuwa¢ do kontenerow.
Kontenery na gruz nalezy wywozi¢ systematycznie po kazdorazowym napetnieniu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wiasciwy sposob postepowania z powstatymi w toku wiasnych prac odpadami, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany podczas odbioru koncowego do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
zagospodarowanie odpadéw.

1.3.8. Wykonanie $cian dziatowych, posadzek, wykonczen

Roboty budowlane i montazowe, a w szczegoInosci:

— wykonanie w stropach otwordw pod nowe piony instalacyjne,

— zaslepienie czesci istniejacych otwordw w stropach,

— wykonanie $cian dziatowych i obudowy instalacji w systemie suchej zabudowy,

— uzupetnienie warstw i wykoriczenie posadzek (izolacje, szlichty, wykoriczenie),

— wykonanie wykonczen (tynki, gladzie, oktadziny ceramiczne, wyktadziny, malowanie),
— naprawa i uzupetnienie warstw dachowych.

Projektowane $ciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych 2x12,5mm, na stelazu z profili stalowych.
Wypetnienie wetng mineralng. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé ptyty wodoodporne.

Na $cianach murowanych i Zzelbetowych uzupetnienie ubytkdw po rozbiérkach wykona¢ tynkiem
gipsowym, recznie lub maszynowo. Na istniejace tynkowane Sciany, stupy, podciagi i stropy (w miejscach gdzie
nie zostaly zastosowane sufity podwieszane) — dwukrotna warstwa gtadzi gipsowej, poza miejscami gdzie
zostanie wykonane wykonczenie ptytkami gresowymi. W piwnicy, w miejscu poszerzenia wejscia do klatki
schodowej nalezy uzupetnic tynk gipsowy.

Na projektowanych $cianach g-k — dwukrotna warstwa gtadzi gipsowej, poza miejscami gdzie zostanie
wykonane wykonczenie ptytkami gresowymi.



W fazienkach hotelowych jako oktadzine Scian nalezy stosowaé ptytki gresowe o wym. 29,7x59,7cm,
rektyfikowane, barwione w masie, polerowane, typu porcellanato, grubosci min. 0,8cm, np. firmy Nowa Gala,
seria Concept lub réwnowazny zamiennik. Kolor referencyjny CN99 (jednorodny, bardzo jasny bez). Kolorystyke
nalezy potwierdzi¢ na prébce przediozonej do akceptacji upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
projektanta sprawujacego nadzor autorski. Plytki uktada¢ poziomo, do wysokosci sufitu podwieszonego
i podciagow. W naroznikach zewnetrznych ptytki docinane pod katem 45°.

Fuga cementowa gr. 2mm, elastyczna, o trwatej kolorystyce, odporna na zabrudzenia i wnikanie wody,
tatwo zmywalna, np. firmy Sopro lub réwnowazny zamiennik. Kolor referencyjny bialy lub jasno bezowy - do
potwierdzenia z Inwestorem w oparciu 0 zestawienie z wybranymi ptytkami Sciennymi.

W pokojach, korytarzach i pom. gospodarczych $ciany wykonczone tynkiem i gtadzig. Malowanie
dwukrotne farbg ceramiczna, zmywalna, nienasiakliwg pétmat — kolor do ustalenia z Inwestorem.

W pom. porzadkowych, tazienkach i toalecie ogéinodostepnej fragmenty Scian nie wykorczone ptytkami
malowac farba ceramiczng, zmywalna, nienasiakliwa, przeznaczong do pomieszczen mokrych. pétmat — kolor do
ustalenia z Inwestorem.

Przy wykonywaniu robét zaleca si¢ zastosowanie materiatow malarskich, ktére powinny posiada¢ znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny, farby nie moggq zawiera¢
zwigzkéw otowiu, malowanie farbg lateksowg do mycia detergentami, min. 15 000 cykli szorowania o wysokiej
sile krycia.

Na wykoriczenie podtég w pokojach hotelowych nalezy stosowa¢ wyktadzing dywanowg w rolce na
podiozu np. SB action back lub réwnowaznym, widkno barwione na wskro$, waga wiékna min. 1400 g/m?
trudnozapalna. Proponowana wyktadzina np. firmy Lano, seria SmartStand, kolekcja Lounge z 25-letnig
gwarancjg producenta lub rownowazny zamiennik. Kolor wykfadziny nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

Cokét z wyktadziny wys. 10 c¢m, zakonczony od gory listwg PCV w kolorze zblizonym do koloru
wyktadziny. Jezeli wyktadzina ma charakterystyczny wzor, nalezy na cokole zachowa¢ ciggtoS¢ wzoru
z posadzki.

Podkiad gumowy, perforowany, typu ,defender”, grubosci 6,1mm, trudnozapalny, odporny na plesn
i antybakteryjny. Odporno$¢ na Sciskanie: 85%. Wytrzymato$¢ na rozerwanie (dtugosc¢/szerokosc): 182N/126N.
Ubytek grubo$ci po obcigzeniu dynamicznym: 3,5%. Ubytek grubo$ci po obcigzeniu statycznym: 4,5%.

Na wykonczenie podidg w korytarzach nalezy stosowa¢ wyktadzine dywanowg w ptytkach 50x50cm na
podiozu bitumicznym, widkno barwione na wskro$, waga widkna min. 900 g/m? trudnozapalna — Bfl-s1,
antystatyczna (<2 kv), IV klasa uzytkowania. Klasa wytrzymatosci wyktadziny odpowiednia do zastosowania
w obiekcie o charakterze hotelowym, zgodnie z normg PN-EN 685 na korytarzach klasa min. 33. Izolacyjna
akustyczna: min ALw=24dB. Plytki o runie typu welur lub réwnowazny zamiennik, typ wyktadziny cut pile.
Proponowana wyktadzina np. firmy Balsan, kolekcja Serenite Dalle z 10-letnig gwarancjg producenta lub
réwnowazny zamiennik. Ptytki Serenite Dalle nalezy uktada¢ dokonujac losowego wyboru plytki. Kolorystyke
nalezy potwierdzi¢ na prébce przediozonej do akceptacji upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
projektanta sprawujacego nadzér autorski. Przy prowadzeniu prac nalezy $ciSle stosowaé sie do zalecen
producenta wyktadziny.

Cokdt z wyktadziny wys. 10 cm, zakonczony od géry listwg PCV w kolorze zblizonym do koloru
wyktadziny. Jezeli wyktadzina ma charakterystyczny wzér, nalezy na cokole zachowac¢ ciggtos¢ wzoru z podtogi.

Podkiad z gabki montazowej, akustycznej, przeznaczona do instalacji ptytek dywanowych. Materiat:
wiokno PES + folia PE, grubo$¢ 2,0mm, trudnozapalny. Redukcja dzwieku uderzeniowego o min. 10dB.

Odpornos¢ na $ciskanie: 85%. Wytrzymato$¢ na rozerwanie (dtugo$é/szerokoS¢): 182N/126N. Ubytek
grubo$ci po obcigzeniu dynamicznym: 3,5%. Ubytek grubosci po obcigzeniu statycznym: 4,5%.

Projektuje sie czeSciowe wykonczenie scian w korytarzu ptytami kompaktowymi hpl gr. 18mm
wykonczonymi laminatem drewnopodobnym. Laminat np. firmy Egger lub Polyrey, lub rwnowazny zamiennik.
Krawedzie ptyt wykoniczone listwami krawedziowymi.

Na_wykonczenie posadzek w tazienkach nalezy stosowaé ptytki gresowe o wym. 59,7x59,7cm,
rektyfikowane, barwione w masie, o naturalnej powierzchni, min. gr. 0,8cm, typu porcellanato, np. firmy Nowa
Gala, seria Concept lub réznowazy zamiennik. Antypo$lizgowo$¢ min. R10. Kolory referencyjny CN99
(iednorodny, bardzo jasny bez) —do potwierdzenia z Inwestorem. Ptytki gresowe uktadane na zaprawie klejowe;
cienkowarstwowe;.

Fuga cementowa gr. 2mm, elastyczna, o trwatej kolorystyce, odporna na zabrudzenia i wnikanie wody,
tatwozmywalna, np. firmy Sopro lub réwnowazny zamiennik. Kolor referencyjny jasny bez - do potwierdzenia




z Inwestorem w oparciu o zestawienie z wybranymi ptytkami podfogowymi. Brak cokotéw — ptytki $cienne
schodzg do poziomu posadzki.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku nalezy zainstalowaC wycieraczki z wktadami tekstylnymi
i szczotkowymi w aluminiowych profilach nosnych.

Korytarze na parterze oraz 1. i 2. pietrze: wykonczenie fragmentu $ciany przy lustrze, panele nad
drzwiami do pokoi hotelowych i pom. porzadkowego.

Pokoje hotelowe: panele przy t6zku, ochraniajgce Sciane, mocowane powyzej cokotu, wys. 90cm.

Projektuje sie sufity podwieszane w korytarzach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w strefie
komunikacji w pokojach hotelowych. W korytarzach projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe,
z niewidoczng ramka, zmywalne. W strefach komunikacji w pokojach hotelowych i w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych sufity petne z plyt g-k impregnowane na stelazu stalowym.

W miejscach rozbieranych komindw wentylacji grawitacyjnej na dachu nalezy uzupetni¢ izolacje
termiczna, paraizolacje i przeciwwodng zgodnie z istniejgcymi warstwami. Nastepnie nalezy utozy¢ 2 warstwy
papy termozgrzewalnej na catosci dachu skrzydta B.

1.3.9. Wykonanie nowych instalacji

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje w szczegdlnosci:
— wykonanie instalacji c.o.,
— wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
— wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (hydrantow).
— wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru,
— wykonanie instalacji mechanicznego oddymiania korytarzy,
— wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych,
— wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,
— wykonanie sieci strukturalnej (komputerowej),
— wykonanie sieci RTV,
— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
— wykonanie instalacji chtodu w pokojach hotelowych,
- wykonanie systemu kontroli dostepu (KD),

Przejscia instalacji przez oddzielenia pozarowe muszg by¢ zabezpieczone certyfikowanym systemem,
0 tej samej odpornosci ogniowej co oddzielenia. PrzejScia pozarowe muszg byC wykonywane przez
pracownikdw Wykonawcy posiadajacych certyfikat wydany przez producenta przyjetego systemu zabezpieczen
i opisane na specjalistycznej zawieszce umieszczonej obok przejscia pozarowego.

1.3.9.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W obrebie skrzydta B budynku gtéwnego instalacja centralnego ogrzewania zostanie catkowicie
wymieniona. Projektuje sie nowa instalacje c.0. wg projektu branzowego. Zasilenie instalacji z istniejacych
rozdzielaczy w pomieszczeniu rozdzielni ciepta w czesci A budynku. Sie¢ rozdzielcza zostanie wykonana na
nowo i zostanie poprowadzona na poziomie kondygnacji 1 budynku. Podej$cia do pionéw w obrysie i poza
podpiwniczeniem budynku zostang wykonane pod stropem kondygnacji 1. Projektuje sie docieplenie poziomych
ptaszczyzn pod nadwieszonym nad piwnicq stropem parteru. Docieplenie ptytami styropianu ekstrudowanego
XPS gr. 5em, A<=0,032 W/mK.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe, ptytowe, w kolorze biatym. W pokojach
i pomieszczeniach gospodarczych spod grzejnikéw na wys. 15cm powyzej poziomu wykorczonej posadzki.
W pokojach grzejniki nalezy lokalizowaé¢ na osi okna, centralnie. Proponowane grzejniki prod. RETTIG PURMO
Compact- lub réwnowazne. Przy grzejnikach w pokojach hotelowych przewidziano zawory termostatyczne wraz
z termoregulatorami prod Danfoss typ RA-N z napedem termostatycznym Danfoss TWA. Gtowice bedg
sterowaly pracg grzejnika (wtacz/wytacz) centralnie przez system kontroli dostepu (KD). Naped glowicy zasilany
pradem 230 V w trybie normalnie otwarty NO.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na kond. 2-4 projekiuje sie nowe grzejniki typu drabinka,
stalowe, w kolorze biatym. Np. prod. RETTIG PURMO typ ‘SANTORINI” - lub réwnowazne. Grzejniki tazienkowe
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wyposazone w grzatki elektryczne. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych kondygnacji 1 projektuje sie
nowe grzejniki stalowe, ptytowe, w kolorze biatym. W tazienkach hotelowych i pomieszczeniach ogoinych przy
grzejnikach przewidziano montaz grzejnikébw z gtowicami termostatycznymi z zabezpieczeniem przed
demontazem typ RA 2920 lub réwnowazne.
1.3.9.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zasilenie skrzydta B budynku w wode na cele socjalno-bytowe nalezy wykona¢ z istniejacego przewodu
wody zimnej w budynku gtéwnym O$rodka. Ze wzgledu na wykonanie instalacji wody socjalno-bytowej
z przewodow z tworzyw sztucznych w celu zapobiezenia spadkowi cidnienia w instalacji hydrantow
wewnetrznych w przypadku uszkodzenia przewodow na zasileniu instalacji socjalno-bytowej przewdd zasilajacy
instalacje socjalno-bytowa wyposazony zostanie w zawor elektromagnetyczny typ EV220B produkcji Danfoss.
Zawér zostaje zamkniety w przypadku spadku cisnienia w instalacji przeciwpozarowej. Rozdzielenie instalacii
przewidziano na wejsciu do budynku gtéwnego.

Instalacja wodociggowa w obrebie skrzydta B zostanie wymieniona i wykonana do potrzeb nowej
aranzacji pomieszczen. Przewidziano wymiane catej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji. Przewidziano wykonanie nowej sieci rozdzielczej, piondw oraz podej$¢ do przyboréw sanitarnych.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji budynku gtéwnego. Wymianie ulegng
piony oraz podej$cia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw sanitarnych.

1.3.9.3. Instalacja hydrantowa

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowa. Projektowana jest nowa instalacja wodociggowa hydrantowa wg projektu branzowego.
Instalacja zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne @25 zlokalizowane w korytarzach kondygnacji nadziemnych
z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m. Zasilenie skrzydta B budynku w wode na cele pozarowe nalezy wykonac
z istniejacego przewodu wody zimnej w budynku gtdwnym Osrodka. Na wejsciu do budynku gtéwnego
przewidziano rozdzielenie instalacji. Instalacje hydrantdw wewnetrznych nalezy wykona¢ z rur ze stali
nierdzewnej INOX-Kantherm.

1.3.9.4. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W obiekcie obecnie funkcjonuje system sygnalizacji pozaru oparty o centrale Cerberus Algorex.
W ramach inwestycji zostanie wymieniona centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru znajdujaca sie na
zapleczu recepcji. Do nowej centrali zostang podtaczone nowe petle dozorowe w przebudowywanym skrzydle B
jak i istniejace linie w czesci A budynku. Nowa centrala musi byé w peti kompatybilna z istniejacymi liniami
i obstugiwa¢ caly budynek. System wykrywania i sygnalizacji pozaru zostanie podtgczony do istniejacego
nadajnika monitoringu pozarowego. System w peni adresowalny — jednoznaczna identyfikacja kazdego
elementu w petlach dozorowych poprzez nadanie indywidualnego adresu. Do recepcji zostanie dostarczone
stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem i wizualizacjg rzeczywistego planu pomieszczen catego
budynku, pozwalajace na przedstawienie lokalizacji alarmu.

System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) oprécz funkcji wykrywania i informowania o zagrozeniu musi
spetniac funkcje sterujace i monitorujgce innymi instalacjami wspdtpracujacymi z systemem SSP.

Po zakoriczonej instalacji systemu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé szczeg6towg dokumentacie
powykonawcza catego systemu SSP, uwzgledniajaca opis i numeracje wszystkich elementow systemu, zgodnie
ze stanem faktycznym.

1.3.9.5. System sterowania oddymianiem klatek schodowych i ciagow korytarzowych

Klatka schodowa jest oddymiana grawitacyjnie poprzez klape oddymiajacag, uruchamiang czujkami
dymowymi i przyciskami recznymi. Nawiew jest realizowany na 1 kondygnacji poprzez drzwi z mechaniczng
blokada. Nalezy zainstalowa¢ nowg centrale MCR9705, sterujaca oddymianiem klatki schodowej. Z centrali
nalezy doprowadzi¢ okablowanie do istniejacych elementéw systemu, znajdujacych sie na klatce schodowe;
(sitownik klapy, przycisk przewietrzania, przycisk oddymiania, czujka pogodowa).

Nalezy zainstalowa¢ instalacje mechanicznego oddymiania korytarzy na kondygnacjach 2-4. Wyciag
realizowany poprzez wentylator wyciggowy na dachu, przy pomocy kanatu. Nawiew realizowany poprzez okna
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na koncach korytarzy, po dwa okna na kazdej kondygnacji. Do sterowanie wentylacjg oddymiajacq ciggi
korytarzowe nalezy zastosowa¢ centrale MCR Omega. Centrala otrzyma sygnat sterujacy z systemu SSP.
Automatyczne uruchamiane wentylacji jest wyzwalane sygnatem z czujek dymowych i przyciskami recznymi.
Urzadzenia oddymiajace oprécz mozliwosci wysterowania automatycznego z systemu SSP, powinny posiadaé
mozliwo$¢ recznego uruchomienia. W tym celu, na kazdej kondygnacji, na ciggu korytarzowym, nalezy
zainstalowaC przyciski recznego oddymiania. Dodatkowa funkcjg centrali MCR Omega bedzie sterowanie
otwarciem okien kompensacyjnych (niezaleznie dla kazdej kondygnacji) oraz zamkniecie drzwi ppoz
prowadzacych na klatke schodowa oraz do facznika z budynkiem A. Drzwi bedg stale utrzymywane w pozycji
otwartej na elektromagnesach i zwalniane automatycznie w przypadku pozaru w budynku A, budynku B lub na
klatce schodowej. W poblizu drzwi umieszczone zostang przyciski zwalniajace, umozliwiajace reczne zamknigcie
drzwi.

Centrale sterujagce MCR9705 oraz MCR Omega powinny byé monitorowane przez moduty kontrolne
systemu SSP (uszkodzenie, zadziatanie).

1.3.9.6. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane nowe awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne typu LED
z podswietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce wymagania Polskich Norm. O$wietlenie bedzie dziata¢ nie
miej niz przez 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 Ix.
W miejscach dostepu do urzadzen przeciwpozarowych (hydrantéw 25) natezenie o$wietlenia awaryjnego
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 5 Ix.

1.3.9.7. Instalacja elektryczna

Na poziomie piwnicy w budynku A zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielnica Gtéwna
RG NN. W istniejacej rozdzielnicy projektuje sie wymiane istniejacych wktadek bezpiecznikowych w roztgczniku
QF10. Pole QF10 zasila istniejacy/projektowany WLZ dla czesci hotelowej.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowa¢ nowe zabezpieczenia zasilane z przed gtownego wytgcznika pradu
dla zasilania projektowanych urzadzen ochrony ppoz w skrzydle B. W budynku B zainstalowa¢ rozdzielnice dla
celow ppoz. Rozdzielnice zainstalowaC w pomieszczeniu wentylatorni. Istniejacq rozdzielnice wentylacji RWpr
Zlokalizowang w wentylatorni nalezy rozbudowaé o dodatkowe pola odptywowe dla zasilania central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Nalezy wykona¢ 3 nowe rozdzielnice zasilajace, osobno dla poszczegdlnych kondygnacii: parteru RH1,
pierwszego pietra RH2 i drugiego pietra RH3. W kazdym pokoju hotelowym nalezy wykona¢ rozdzielnice RH
przeznaczong dla obstugi danego pokoju, zasilang z rozdzielnic pietrowych RH1, RH2, RH3. W rozdzielnicach
RH zainstalowaé¢ stycznik ktory zataczy napiecie w pomieszczeniu po wiozeniu karty hotelowej do czytnika. Po
zblizeniu karty do czytnika lub po otwarciu drzwi, nastepuje zapalenie na kilkanascie sekund dedykowanego
punktu Swietinego w korytarzu wewnatrz pokoju. Obwody lodéwek w pokojach zasilane bez mozliwosci
wytaczenia kartg hotelowa.

Caly osprzet przeznaczony do montazu w ramkach wielokrotnych, np. Hager polo.fiorena lub
réwnowazny. Kolor, seria osprzetu podlegajq zatwierdzeniu u Inwestora przed zaméwieniem.

Po zakonczeniu prac przedstawi¢ Inwestorowi protokoly z pomiaréw oraz przekaza¢ dokumentacje
powykonawcza.

1.3.9.8. Sie¢ strukturalna

W obiekcie projektuje sie sie¢ komputerowa, ktdra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania
strukturalnego klasy E (komponenty kategorii 6), poprowadzona kablem kategorii 6 o pasmie przenoszenia
450MHz. Do kazdego zaprojektowanego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-
parowy, ktéry nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy
kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie
rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilo$¢ portdw (nie dopuszcza sie wkiadek i przejScidwek
rozdzielajacych). Wszystkie kable nalezy zakohczyé na ekranowanych panelach kategorii 6 w szafie RACK w
pomieszczeniu serwerowni w budynku A.
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Szczegotowe wytyczne dotyczace sieci strukturalnej umieszczone sg w zatgczniku nr 1 do OPZ —
Warunki prowadzenia prac w zakresie niskonapieciowej informatycznej sieci strukturalnej (Sieci LAN) oraz
wydzielonej instalacji elektrycznej 230V AC 50-60Hz (Sieci Elektrycznej).

W serwerowni znajduje sie¢ szafa RACK z dostepnym miejscem do montazu paneli i organizeréw
przewidzianych w projekcie. Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy. Nie przewiduje sie punktow
posrednich sieci. Inwestor zapewnia przetaczniki sieciowe i kable krosowe w szafie.

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.

1.3.9.9. Instalacja RTV

W modernizowanej czesci budynku nalezy wymieni¢ okablowanie na potrzeby systemu RTV telewizji
hotelowej, umozliwiajac dostep do programéw telewizji cyfrowej. Nalezy wykona¢ okablowanie zgodnie
z dokumentacjg, projektowg. W skrzynce kable nalezy potaczy¢ poprzez rozgatezniki oraz doprowadzi¢ do
projektowanego wzmacniacza. Od wzmacniacza nalezy doprowadzi¢ pojedynczy kabel Triset 113/RG6 do
istniejacej stacji czotowej, znajdujacej sie na poziomie 2 pietra w budynku A.

1.3.9.10. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Pomieszczenia hotelowe zostang wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej. Projektowana
instalacja ciepta technologicznego zasila¢ bedzie centrale wentylacyjng zespotu nawiewnego. Instalacja ciepta
technologicznego zasilana bedzie z kottowni wbudowanej. Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg na
parametry 70/50°C z pompami obiegowymi na zasileniu. Wentylacja nawiewna pomieszczen zlokalizowanych
na parterze i pietrach realizowana bedzie przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z glikolowym
odzyskiem ciepta.

W zwigzku z konieczno$cig wyburzenia komindw wentylacji grawitacyjnej na wyzszych kondygnacjach,
istniejgca wentylacja grawitacyjna zostanie zastgpiona wentylacjg nawiewno-wywiewng. Pomieszczenia szatni
na poziomie piwnic wentylowane bedg mechanicznie za pomocg wentylatora nawiewnego wspotpracujgcego
z wentylatorami wywiewnymi zlokalizowanymi w pomieszczeniach WC-tow i natryskow. Petna moc wentylatoréw
wykorzystywana bedzie w okresie letnim (w czasie dziatania basenu). Poza tym okresem wentylator nawiewny
bedzie dziatat na 50 % wydajnosci max. Na kanatach projektowanej wentylacji, na przejsciu przez strop
pomiedzy piwnica i parterem, zostang zainstalowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS
120 z sitownikami elektrycznymi.

Powietrze rozprowadzane bedzie systemem stalowych ocynkowanych okragtych kanatéw powietrznych
prowadzonych po $cianach. Elementami wywiewnymi beda kratki wentylacyjne z mozliwoscig regulacii
przeptywu np. typu SHR prod. ALNOR. Wywiew powietrza odbywaé¢ sie bedzie za pomocg wentylatorow
Harmann zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatow.

Wentylator nawiewny w wersji wyttumionej wyposazy¢ w regulator obrotow RMB 1,5, zegar sterujacy na
zasilaniu elektrycznym z kalendarzem tygodniowym. Dodatkowo praca wentylatora bedzie sterowana z recepcii
z systemu kontroli dostepu i automatyki (KD). Przed wentylatorem zamontowac filtr kasetowy DF-250, klape
zwrotng DAOS dn250 mm i tlumik akustyczny typu SQLL-CR dn 250 mm, L=500 mm. Za wentylatorem
zamontowac rowniez tlumik akustyczny j/w opisano.

Dla wentylacji pomieszczen zlokalizowanych na parterze i powyzej zaprojektowano centrale wentylacyjng
prod. DAIKIN wyposazong w nagrzewnice wodng, chiodnice freonowa w glikolowy, rekuperacyjny wymiennik
ciepta (odzysk ciepta z powietrza usuwanego z tazienek).

Parametru powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczen:

— lato +24°C, wilgotno$¢ nieregulowana
- zima +20°C, wilgotnos¢ nieregulowana

Centrale wentylacyjng i agregat chtodniczy ustawi¢ na dachu na konstrukcjach wsporczych. Montaz

urzadzen wykonac¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen na konstrukcje.

1.3.9.11. Instalacja chtodu w pokojach hotelowych
Do klimatyzacji budynku zaprojektowano uktad freonowej klimatyzacji zrealizowanej w oparciu o system

VRV produkciji Daikin. Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zamontowac na dachu budynku.
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Jednostki wewnetrzne w pokojach hotelowych bedq sterowane przez system kontroli dostepu
i automatyki w oparciu o kontroler HRC produkcji firmy Roger oraz modut RTD-10. Nieodiaczng czescig
sterowania jest panel nascienny wyposazony w czujnik temperatury, wySwietlacz i klawisze sterujace. Nalezy
zadbac a to, aby panel ten zostat zamontowany w miare w centralnym punkcie pomieszczenia nie narazonym na
bezposrednie $wiatto stoneczne. Sterowanie klimatyzacjg musi wspdtpracowa¢ z czujnikiem otwartych okien —
po ich otwarciu, po uptywie kilkunastu sekund, nastepuje wytaczenie urzadzenia. Po zamknieciu okien nastepuje
powrét do normalnej pracy. Obstuga recepcji bedzie miata mozliwo$¢ zdalnej regulacji zakresu temperatur, jakie
bedg dostepne na sterownikach w pokojach hotelowych.

W okresie zimy urzadzenia chtodzace moggq by¢ wykorzystywane od dogrzewania pomieszczen (wg
decyzji Inwestora).

1.3.9.12. System kontroli dostepu (hotelowy)

System kontroli dostepu i automatyki pojedynczego pomieszczenia zostat oparty na kontrolerze
hotelowym HRC 102 produkgiji firmy Roger.

Automatyke kazdego z pomieszczen mozna podzieli¢ na 3 zakresy funkcjonalne:
— kontrola dostepu,
— sterowanie klimatyzacja, wentylacjq i ogrzewaniem,
— nadzorowanie i monitorowanie stanu pomieszczenia.

Pracg systemu sterowat bedzie dedykowany serwer z licencjg na system automatyki, zainstalowany

w istniejacej szafie Rack, w pomieszczeniu serwerowni.
Minimalne parametry serwera:
— Dysk twardy: 2x 1TB
- Obudowa: Rack
Pamie¢ RAM (zainstalowana): 8 GB
Procesor: Intel Xeon E3-1230v6
- System serwerowy: Aplikacja Win Svr 2012 R2 Foundation Edition ROK
Proponowany serwer DELL PE R230 lub réwnowazny zamiennik.

Przy drzwiach do pokoi hotelowych oraz wybranych pomieszczen gospodarczych zostang zainstalowane
nascienne czytniki on-line sterujgce elekirozaczepem zamontowanym w o$cieznicy drzwi. Po zblizeniu karty do
czytnika lub po otwarciu drzwi, nastepuje zapalenie na kilkanascie sekund dedykowanego punktu $wietinego
w korytarzu wewnatrz pokoju. Jezeli po uptywie okre$lonego czasu karta nie zostanie wiozona do kieszeni
w pokoju to Swiatto zgasnie. Wiozenie waznej karty zataczy zasilanie w pokoju. Po wyjeciu karty, po
zaprogramowanym okresie opozniania, zasilanie zostanie wytgczone. Kieszern wyposazona jest w czytnik,
rozpoznajacy rodzaj wiozonej karty oraz okres jej wazno$ci.

Wykonawca przekaze oprogramowanie wraz z licencjami niezbedne to zarzadzania systemem kontroli
dostepu na serwer i na co najmniej dwa stanowiska komputerowe. Wykonawca przekaze co najmniej 300 szt.
kart dostepowych wspétpracujacych z systemem. Wykonawca zainstaluje oprogramowanie na wskazanej staciji
roboczej Zamawiajacego i skonfiguruje system do pracy. Wymagane jest wykonanie wizualizacji rzeczywistego
planu pomieszczen wraz z oznaczeniem:

— obecnosci goscia w pokoju hotelowym,

— otwartych drzwi i okien,

— temp. w pokoju hotelowym,

— sygnalizacji przywotawczej dla os6b niepetnosprawnych.

System musi zapewniac:

— centralne sterowanie wentylacja, klimatyzacja i ogrzewaniem,

— ustalanie zakresu temp min. i max indywidualnie dla kazdego pokoju,

— Obstuge grup gosci, w tym wczytanie listy gosci z pliku Ms Excel, szybkie przydzielenie pokoi, grupowe
zakwaterowanie i wykwaterowanie.

1.3.10. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje w szczegoinosci:
— montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej na kond. 2-4,
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— wymiane istniejacych drzwi z klatki schodowej do pomieszczenia technologicznego, na drzwi o
wymaganej odporno$ci ogniowe;.

— montaz drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej w piwnicy,

— montaz okien o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Drzwi do pokoi hotelowych: skrzydta petne, ptytowe, drewniane, wykonczone okleing drewnopodobna.
Oscieznice regulowane. Klasa odpornosci ogniowej El 30. Izolacyjnos¢ akustyczna min. 45dB. Pod skrzydiem
drzwiowym montaz progow stalowych z uszczelka, zapewniajacych utrzymanie wymaganej izolacji akustycznej.
Wyposazone w samozamykacz, klamke ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, zawiasy minimum - 3.

Przy drzwiach do pokoi hotelowych oraz wybranych drzwiach cze$ci gospodarczej zostang zainstalowane
nascienne czytniki on-line sterujace elektrozaczepem zamontowanym w o$cieznicy drzwi. Nalezy zadbac o to
aby producent drzwi wyposazyt drzwi w fabrycznie zamontowany elektrozaczep oraz kontaktron (czujnik stanu
drzwi).

Drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych i pomieszczen gospodarczych: skrzydta petne, ptytowe,
drewniane, wykoniczone okleing drewnopodobna. OScieznice regulowane. Skrzydta z podcigciem nawiewnym
w dolnej czesci o powierzchni otworu min. 0.022 m2 Wyposazenie w zamek fazienkowy, klamke ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej, zawiasy.

Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na 1 kondygnagcji: skrzydta przeszklone, alminiumowe, klasa odp.
ogniowej El 30, z samozamykaczem, RAL 7023. Kolor potwierdzi¢ w naturze. Profile drzwiowe zblizone do
istniejgcych.

Drzwi do pomieszczenia technologicznego z klatki schodowej: skrzydta petne, z blachy stalowej,
ocynkowanej, bez przeszklenia, wyposazone w zawiasy chowane, samozamykacz, klasa odp. ogniowej El 60,
malowanie w kolorze RAL 7023.

Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do obecnych przepiséw przeciwpozarowych, co niesie za
sobg zmiany w dwoch pasach elewacji, szerokosci 4m, ktore znajdujq sig na styku z pozostatg czescig budynku.
W zwigzku z tym konieczna jest wymiana istniejacej termoizolaciji i stolarki okiennej.

1.3.11. Dostawa i montaz wystroju wnetrz i wyposazenia przebudowywanych pomieszczen

Standardowe wyposazenie pokoju hotelowego to:
a) szafa ubraniowa zamykana z otwartym modutem na okrycia wierzchnie lub z wieszakiem na okrycia
wierzchnie w zalezno$ci od usytuowania pokoju, zgodnie z projektem architektonicznym,
b) tdzko, sktadajgce sie z:
— sprezystej podstawy materaca, tapicerowanej zmywalng tkaning, ustawionej na Slizgaczach
meblowych, wysoko$¢ okoto 24 cm,
— materaca ze sprezynami kieszeniowymi i pianka, w pikowanym pokrowcu z antyalergiczng wtokning
poliestrowg, przeznaczong do prania w 60 st. C,
— wodoodpornego ochraniacza bawetnianego mocowanego na materacu za pomocg gumek.
Proponowane tdzka hotelowe Premium line firmy Sembella lub rGwnowazne.
c) szafka nocna,
d) szafka do zabudowy lodowki,
e) lodéwka (do wykorzystania posiadane przez zamawiajgcego),
f)  biurko prostokatne na 4 nogach,
g) krzesto obrotowe na kétkach z podtokietnikami,
h) lampka biurkowa do pracy,
) lampka nocna,
j)  bagaznik na walizke, rozktadany,
k) klimatyzator,
[) kosz na $mieci,
m) telewizor (do wykorzystania istniejacy) oraz wspornik do mocowania telewizora z regulacja kata,
obracany, montowany do sciany,
n) radioodbiornik (do wykorzystania istniejacy).

Standardowe wyposazenie tazienki hotelowej to:
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umywalka ceramiczna z baterig sztorcowa i syfonem,

miska ustepowa wiszgca ceramiczna z deskg wolnoopadajaca,
podtynkowy zestaw sptukujacy do WC z dwoma przyciskami chromowanym z dwoma klawiszami,
brodzik akrylowy,

bateria prysznicowa z mieszaczem, $cienna,

zestaw prysznicowy z drazkiem i stuchawka,

drzwi do kabiny prysznicowej,

kosz sanitarny,

szczotka do WC,

uchwyt na rolke papieru toaletowego,

lustro klejone do $Sciany,

suszarka hotelowa na $ciane (do wykorzystania istniejgca).
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We wszystkich pokojach hotelowych projektuje sie rolety zaciemniajace. W oknach balkonowych tkanina
rolety przestaniajaca petng wysokos¢ przeszklenia. Rolety w kasetach, z prowadnicami, montowane na skrzydle
okiennym. Tkanina rolety podgumowana, typu ,blackout’, zapewniajaca efekt catkowitego zaciemnienia. Kolor
nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem. Wymiary nalezy pobra¢ z natury.

1.3.12. Uruchomienie i parametryzacja systemow

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu zamontowanych
urzadzen, instruktaz personelu, jak rowniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzehn. Wyzej
wyszczegdlnione koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca przeprowadzi rozruch i konfiguracje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, sprawdzi
poprawnos¢ scenariuszy pozarowych, wysterowania central oddymiania i klap ppoz., sprawdzi poprawnos¢
adresacji czujek pozarowych dla catego budynku hotelowego.

Wykonawca przeprowadzi rozruch i konfiguracje systemu kontroli dostepu, sprawdzi poprawno$¢
dziatania systemu, wysterowania urzadzen klimatyzacyjnych i grzejnych.

1.3.13. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar po prowadzonych robotach uprzatngé. Na terenach
zielonych, na ktorych byty prowadzone prace nalezy odtworzy¢ stan sprzed prowadzonych prac. W ramach robot
zewnetrznych nalezy rowniez odtworzy¢ nawierzchnie drogowe uszkodzone podczas prac.

1.3.14. Instruktaz personelu technicznego Zamawiajacego

Wykonawca udzieli instruktazu dla personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi systemu wykrywania
pozaru i systemu kontroli dostepu. Z instruktazu sporzadzony zostanie protokét z listg obecnosci.

Instruktaz dla co najmniej 5 pracownikdw obstugi ma na celu zapoznanie pracownikéw Zamawiajacego
z zamontowanymi urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej
eksploatacji i konserwaciji.

1.3.15. Obstuga serwisowa

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 36 miesiecy od dnia zakonczenia przebudowy
zapewni¢ obstuge serwisowg, polegajacg na wykonaniu co najmniej raz na 6 miesiecy przegladu technicznego
i konserwacji zainstalowanych systemow - wentylacyjnego i klimatyzacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w tym: ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 poz.1951). Po tym okresie Zamawiajacy moze zleci¢
przeglad innej firmie zajmujacej sie serwisem tego typu urzadzen, bez utraty gwarancji.

Zakres czynnosci

Wentylacja — centrala wentylacyjna:
1) ogledziny ogdlne i ocena stanu technicznego urzadzen (centrali, wentylatorow, sprezarek),
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2) dostawa i wymiana kompletu filtrow w centrali podczas kazdego przegladu oraz zabranie i utylizacja
zuzytych filtréw,
3) kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilajacych, dokrecenie zaciskow elektrycznych, pomiar poboru
pradu, pomiar wartosci ochronnych,

4) ocena stanu zespotu wentylatora i silnikéw (kontrola stanu zuzycia fozysk, sprawdzenie stanu i naciagu

pasow klinowych, sprawdzenie i regulacja przekfadni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze

szczegdlnym uwzglednieniem wirnika wentylatora, pomiar praddw silnikow, kontrola falownikéw),

ocena stanu technicznego chtodnic i nagrzewnic,

sprawdzenie termostatow chtodnic i nagrzewnic,

ocena stanu wymiennikow ciepta, czyszczenie i prostowanie lamel,

okreSlenie stanu technicznego przepustnic i ich napeddw, potaczen elastycznych, przewoddw

uziemiajacych, zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wytacznikdw krancowych sitownikéw przepustnic,

9) sprawdzenie pracy weztow regulacyjnych (zawory trojdrozne, sitowniki, zawory reczne),

10) sprawdzenie poprawnos$ci dziatania czujnikéw roznicy cisnien (presostatow), sprawdzenie ich nastaw oraz
ewentualna regulacja,

11) sprawdzenie poprawnosci dziatania termostatéw przeciwzamrozeniowych (frostow), sprawdzenie ich
nastaw oraz regulacja,

12) sprawdzenie poprawnosci dziatania sitownikéw zaworow,

13) kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawnosci
dziatania zainstalowanych zabezpieczen,

14) sprawdzenie i konfiguracja sterownikow,

15) kontrola droznosci i szczelnoci,

16) pomiar pracy sprezarek,

17) pomiar cisnienia oraz ewentualne uzupetnienie czynnika chtodzacego,

18) czyszczenie wnetrza centrali,

19) czyszczenie powierzchni ptatdw wszystkich wentylatoréw,

20) czyszczenie zaluzji uktadu ssacego i nawiewnego,

21)

22)

23)

24)

25)

26)

5
6
7
8

—_——— =

czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu,

czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych,

czyszczenie filtrbw wodnych,

czyszczenie zbiornikéw wody w parownikach,

drobne naprawy nie wymagajace wymiany podzespotow,

inne nie wymienione w ppkt 1 do 25, a warunkujace prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Klimatyzatory:
1) pomiar ci$nienia skraplania i odparowania czynnika ziebniczego dla kazdego obiegu,
2) kontrola czynnika zigbniczego w kazdym obiegu chtodniczym, kontrola szczelnosci i ewentualne
uzupetnienie czynnika chtodniczego,
) pomiar stopnia przegrzania czynnika zigbniczego i ewentualna regulacja,
) pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprezarki, grzatki sprezarek, wentylatory skraplaczy,
) kontrola nadmiarowych wytgcznikbw bezpieczenstwa, stycznikdéw, przekaznikow, wytacznikow
cisnieniowych (presostatow), regulatorow predko$ci obrotowej wentylatoréw skraplaczy,
sprawdzenie dziatania sterownika,
kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej,
kontrola i udroznienie instalacji skroplin,
kontrola i uzupetnienie izolacji zimnochtodniczych,
10) kontrola i smarowanie elementéw ruchomych,
11) czyszczenie wymiennikéw ciepta (parownik, skraplacz),
12) czyszczenie filtrow siatkowych i dezynsekcja parownika $rodkiem chemicznym posiadajagcym atest
higieniczny,
13) pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie parownika,
14) drobne naprawy nie wymagajace wymiany podzespotow,
15) inne nie wymienione w ppkt 1 do 14, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

a1 B W
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Dokumentacja:
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1) Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajace prawidtowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem
wpiséw o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzadzen i instalacii, takich jak ciSnienie, temperatura.

2) Dokonanie wpisow do Kart Urzadzen,

3) Dokonanie wpisow do Kart Gwarancyjnych,

4) Dokonanie wpiséw do CRO,

5) Sporzadzenie listy elementéw, ktore ulegly awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

1.3.16. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwac;ji

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacii
powykonawczej wraz ze spisem opracowan i oSwiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna.

Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym gornym rogu oprawy
egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiadaé strone tytutowa. Po stronie tytutowej znajdowaé sie ma
szczegotowy i kompletny spis zawartosci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym
egzemplarzu muszg by¢ oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika
Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest itp. musza zawieraé
adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawieraC oznaczenie numerowe w prawym gornym rogu
dokumentu odpowiadajace jego miejscu w spisie zawartodci dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem
odbioru koricowego, w celu jej weryfikacji i akceptacii.

Na dokumentacje powykonawczg sktadajq sie miedzy innymi:

1) Projekty powykonawcze wedtug branz. Jako projekty powykonawcze stosuje sie projekty wykonawcze
z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodujacymi koniecznosci
wprowadzenia zmian w zgtoszeniu wykonania robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2) Wypetnione Dzienniki budowy,

3) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, jezeli w trakcie budowy pojawita
sie koniecznos¢ ingerencji w siec uzbrojenia terenu - oryginaty,

4) Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) Dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatow z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy,

6) Dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢é stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych
(deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne,
dokumentacje techniczno-ruchowa itp.) — wnioski zatwierdzenia materiatowe,

7) Instrukcje eksploatacji i konserwacii, ktére winna zawieraé liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad
wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania,

8) Oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakoriczeniu robét na druku okreslonym w prawie
budowlanym,

9) Protokoty sprawdzen i odbioru robot czeciowych, zakrywanych, zanikajacych,

10) Oswiadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzajace zgodno$¢ wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacijg projektowg oraz Polskimi Normami,

11) Dokumentacja powykonawcza podpisana przez Wykonawce i kierownika budowy oraz, w przypadku
wystapienia istotnych zmian, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

12) Pozostate dokumenty - protokoty sprawdzen i kontroli, protokoty odbioréw,

13) Dokumenty potwierdzajace gospodarowanie odpadami powstatymi w toku wykonywanych prac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa albo zlecenie obowigzku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi
spetniajacemu (podmiotom spetniajgcym) wymagania okre$lone w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach,

14) Kopie potwierdzen przeszkolenia 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie Obstugi
zamontowanych urzadzen i systeméw,

15) Dokumenty niezbedne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego.
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Kazdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej bedzie sie sktada¢ z formy papierowej i w wers;i
elektronicznej (np. ptyta CD). Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatow elektronicznych:

- rysunki — format dwg i pdf.
— tekst —format doc. i pdf.

Instrukcje obstugi powinna zawiera¢ w szczegoinosci:
1) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla instalacji i wszystkich elementéw
sktadowych,
2) Procedury lokalizowania awarii,
3) Procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
4) Harmonogramy czynno$ci konserwacyjnych.

1.3.17. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
dokumentaciji projektowej i OPZ. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan, pomiaréw, préb
szczelnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru koricowego Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w celu jej weryfikacji i akceptacii.

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru korncowego, lub dokumentacja
powykonawcza bedzie zawierata btedy lub bedzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt budowlanych jest Protokét zakoriczenia prac.
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