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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. WSTĘP 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. 

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzględniającej pełny zakres wszystkich prac oraz innych 
świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający proponuje przed złożeniem 
oferty dokonanie wizji lokalnej – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Odbycie wizji nie jest wymagane do złożenia oferty. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania niż 
w PFU jeśli w ten sposób zostaną uzyskane korzyści dla jakości uzdatnionej wody lub poprawy walorów 
użytkowych modernizowanej stacji uzdatniania wody, zwanej dalej „SUW”. Zmiany takie mogą być wdrożone 
wyłącznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia dokona potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych 
wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Modernizacja 
powinna być tak wykonana, aby odpowiadała pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom 
inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania 
niezawodności, tak aby urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy 
niskich kosztach obsługi. 

Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym zakładzie pracy, modernizację SUW należy prowadzić przy 
zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do 
wewnętrznej sieci wodociągowej Zamawiającego. Dopuszcza się jednorazową 24-godzinną przerwę w dostawie 
wody po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca będzie ponosić 
koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji.  

Podane w PFU nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu 
określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych". 
Przez „produkt równoważny" należy rozumieć taki, który przedstawia PFU, o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez 
Zamawiającego, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  

 
Użyte skróty: 
PFU  – Program Funkcjonalno-Użytkowy 
SUW  – Stacja Uzdatniania Wody 
AKPiA  – Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka 
 
1.2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Nazwa zamówienia i lokalizacja inwestycji 

Nazwa zamówienia 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach Drugich 

Lokalizacja inwestycji 

Miejscowość - Goławice Drugie, gm. Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. 
Teren Ośrodka Szkoleniowego NIK, a w szczególności pomieszczenie filtrów w budynku kotłowni. 
 
1.2.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji SUW celem zwiększenia niezawodności jej 
funkcjonowania, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalno-użytkowych, 
w a szczególności: 

 Inwentaryzacja istniejących instalacji i obiektów wchodzących w skład obecnie funkcjonującej SUW; 1)
 Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie: technologii, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz 2)
AKPiA; 
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 Uzgodnienie z Zamawiającym przedmiotowych projektów i sporządzenie szczegółowych harmonogramów 3)
robót; 
 
A w szczególności: 

 Wymiana zaworów wielodrogowych przy filtrach na zawory z napędem pneumatycznym i związana z tym 1)
wymiana instalacji technologicznej – nowe orurowanie filtrów; 

 Dostawa nowej sprężarki i wykonanie nowej instalacji do napowietrzania wody; 2)
 Montaż sond hydrostatycznych w studniach Nr 1 i 2; 3)
 Wymiana wodomierzy w studniach Nr 1 i 2 oraz wodomierza głównego; 4)
 Dostawa i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej wraz ze sterownikiem do obsługi wszystkich 5)
urządzeń technologicznych w SUW; 

 Remont zbiornika wody czystej z wykonaniem nowych powłok malarskich wewnątrz zbiornika; 6)
 Montaż nowej pokrywy do remontowanego zbiornika wykonanej ze stali nierdzewnej; 7)
 Ułożenie nowych kablowych linii sterowniczych; 8)
 Wykonanie rozruchu instalacji stanowiących przedmiot zamówienia; 9)
 Sporządzenie instrukcji eksploatacji SUW i przeprowadzenie instruktażu z obsługi nowej SUW dla 10)
personelu technicznego Zamawiającego; 

 Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 11)
 W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić, co najmniej raz na 12 miesięcy, 12)
konserwację dostarczonych urządzeń, zgodnie z kartą gwarancyjną producenta.  
Koszt konserwacji i materiałów eksploatacyjnych, użytych podczas przeglądów konserwacyjnych, 
dokonanych zgodnie z kartą gwarancyjną zawarty jest w całkowitym wynagrodzeniu brutto określonym w § 
22 ust. 1 Umowy 

 
UWAGA: Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji dostarczył na obiekt przewoźną, 
kontenerową Stację Uzdatniania Wody o odpowiedniej do wymagań Zamawiającego wydajności. Istniejąca 
instalacja SUW na okres modernizacji byłaby całkowicie wyłączona z eksploatacji. Umożliwi to wykonanie robót 
instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych oraz podłączenie oraz skonfigurowanie automatyki. Po ukończeniu 
prac instalacyjnych nastąpią próby i rozruch technologiczny nowej technologii. Uzyskanie przez nową SUW 
pełnej sprawności technologicznej i stanu w którym automatyka będzie pracować prawidłowo umożliwi 
przełączenie instalacji na docelową zmodernizowaną SUW. Kontenerowa SUW będzie wtedy niepotrzebna 
i zostanie usunięta z placu budowy. 

Wykonawca po wykonaniu i uzgodnieniu przez Zamawiającego projektu wykonawczego SUW przedstawi 
szczegółowy harmonogram robót. Postęp realizacji robót będzie na bieżąco nanoszony na harmonogram. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu SUW, instruktażu 
personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi wszystkich urządzeń. Wyżej wyszczególnione koszty nie 
podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w cenie ofertowej. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania Dokumentacji 
Powykonawczej w zakresie zmodernizowanej SUW, a w szczególności wykonania schematu technologicznego. 
Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie zamontowanych urządzeń i 
wykonanych instalacji. 
 

1.2.3. Opis stanu istniejącego 

1.2.3.1. Przepustowość Stacji Uzdatniania Wody 

Istniejącą Stację Uzdatniania Wody (SUW) zwymiarowano na najbardziej niekorzystny okres tzn. na okres 
napełniania niecki basenu kąpielowego, przy założeniu że wydajność instalacji jest sumą: 
− rozbioru bytowo – gospodarczego; 
− poboru wody do napełniania niecki basenu kąpielowego. o poj. V = 450 m3. (okres napełnienia – 3 doby – 

raz na rok). 
− poboru wody do napełnienia 2 szt. zbiorników pożarowych o pojemności roboczej 2 x 50 m3 (każdy) (okres 

napełnienia – 3 doby – raz na rok). 
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A zatem: 
QUZD = 76m3/d /23h + 450m3/72h = 3.30m3/h + 6.25 m3/h = 9.55 m3/h = ~10m3/h 

 
Oznacza to, że w okresie gdy nie będzie konieczności napełniania niecki basenu kąpielowego, instalacja 

uzdatniająca wodę będzie pracować średnio 8-10 godzin na dobę w celu zaspakajania wszystkich potrzeb 
bytowo - gospodarczych obiektu. W okresie napełniania basenu instalacja pracować będzie przez całą dobę: 

Q śr dob   = 50 m3/d 
Q max dob   = 76 m3/d 
Q max godz  = 12 m3/h 
 

Woda surowa pompowana jest przemiennie z dwóch studni bezpośrednio na urządzenia uzdatniające 
(filtry pośpieszne), zlokalizowane w budynku SUW. Pierwszym urządzeniem technologicznym jest mieszacz 
wodno-powietrzny sprzężony ze strumienicą. W strumienicy przepływająca woda zasysa powietrze, a następnie 
w mieszaczu zachodzi dokładne napowietrzanie wody surowej. Następnie woda przepływa przez filtry 
pośpieszne gdzie zachodzi właściwy proces usuwania związków żelaza i manganu a następnie dopływa do 
zbiornika wody czystej gdzie jest magazynowana. W razie potrzeby woda może być poddana procesowi 
dezynfekcji. Ze zbiornika wody czystej pompy tłoczą wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej. 
 
1.2.3.2. Ujęcie wody - Pompy głębinowe 

Ujęcie wody stanowią dwie studnie (Nr 1 i Nr 2) o głębokości 40,0 i 42,5 m. Studnie pracują przemiennie 
tłocząc średnio taką samą ilość wody zarówno z jednej jak i z drugiej studni, w sumie ok. 10 m3/h. W obu 
studniach do pomiaru przepływu zainstalowane są wodomierze firmy „PoWoGaz” - typ MK80-01 – ciśnienie 
PN16. 
 
     Studnia Nr 1  Studnia Nr 2  
Typ i parametry pompy głębinowej  GBA 2.06 N = 3,3kW GBA 2.06 N = 3,3 kW 
Poziom zamontowania pomp  26,0 m.p.p.t  26,0 m.p.p.t 
Poziom tzw. „suchobiegu”   25,0 m.p.p.t  25,0 m.p.p.t 
 
 
1.2.3.3. Strumienica i mieszacz wodno-powietrzny 

Woda pompowana ze studni napowietrzana jest w sposób inżektorowy tzn. przepływająca przez 
strumienicę woda zasysa powietrze. Strumienica jest zamontowana przed mieszaczem, wyposażona jest 
w obejście do wyregulowania ilości wody. 
Emulsja wodno-powietrzna wpływa bezpośrednio do mieszacza. W aeratorze dochodzi do dokładnego 
napowietrzenia wody oraz do częściowego wytrącania się wodorotlenku żelazowego. W istniejącej SUW 
zainstalowany jest Aerator typu AS-8 prod. firmy „PRODWODROL” - SULECHÓW. 
 
1.2.3.4. Filtry 

W procesie uzdatniania wody zgodnie z badaniami technologicznymi zastosowano filtrację 
jednostopniową przez filtry pospieszne (2 szt.) o następujących parametrach : 

Dnom   = 800 mm  
H   = 2350 mm  
dnom   = 50 mm  
vf  = 10 m/h  
Producent: „Prodwodrol” Sulechów 

 
Filtry wypełnione są (licząc od dołu) następującym złożem filtracyjnym: 
- warstwa żwirowa podtrzymująca o uziarnieniu d = 8 - 16 mm, wysokość warstwy hz = 200 mm; 
- warstwa brausztynowa „Defeman", o uziarnieniu 1,2 - 2,5 mm, wysokość warstwy hz=700mm; 
- warstwa złoża piaskowego o uziarnieniu 0,8 - 1,2 mm, wysokość warstwy hz = 500 mm. 
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Filtry uzbrojone są obecnie w wielodrogowe zawory samosterujące. Do płukania stosuje się wodę czystą oraz 
sprężone powietrze. 
Po płukaniu wstecznym odbywa się filtracja ze spustem filtratu do kanalizacji (poprzez osadnik popłuczyn) przez 
czas ok. t = 5 min. 
Płukanie filtrów odbywa się pojedynczo, automatycznie z częstotliwością co 24 h, niezależnie od ilości 
przefiltrowanej wcześniej wody. 
 
1.2.3.5. Pompownia sieciowa 

Zestaw pomp tłoczący wodę do sieci pracuje w pełni automatycznie, podając wodę o wymaganej, 
zmiennej wydajności oraz niezbędnym stałym ciśnieniu. Zestaw składa się z 3 pomp typu: 40 WR 60, o 
parametrach: 

Q = 6-12 m3/h 
H = 60-40 m. H2O 
N = 2,2 kW 

Pompy sterowane są przez przetwornicę częstotliwości w celu utrzymania stałego ciśnienia w wewnętrznej 
instalacji wodociągowej na poziomie - 4,5 bar. 
 
1.2.3.6. Pompa płucząca 

Pompa służy do płukania wstecznego filtrów pospiesznych. Zainstalowana jest pompa typu: 65PJM110, 
o parametrach: 

Q = 15 - 30 m3/h 
H = 14 - 11,5 m. H2O 
N =1,5 KW 

Pompa sterowana jest przez automatykę (program do płukania filtrów) ale istnieje możliwość jej załączenia 
w trybie ręcznym. 
 
1.2.3.7. Dmuchawa 

Do wstępnego płukania powietrznego filtrów zastosowana jest dmuchawa bocznokanałowa typu 30 DH 
o następujących parametrach: 

Q = 33 m3N /h 
p = 400 mbar 
N =1,5 kW 

Dmuchawa wyposażona jest we własny zawór bezpieczeństwa, zawór upustowy oraz zawór zwrotny. Sterowana 
jest przez automatykę (program do płukania filtrów). 
 
1.2.3.8. Zestaw do dozowania podchlorynu sodu 

Woda surowa pod względem bakteriologicznym zasadniczo nie budzi zastrzeżeń i jest stabilna 
biologicznie. Dezynfekcję wykonuje się zatem okresowo w stanach awaryjnych za pomocą specjalnej pompy 
dozującej. W tym celu wykorzystywany jest układ składający się z pompki dozującej podchloryn sodu typu 
PROMINENT typu : BT4a 1005 o następujących parametrach: 

Q = 4,4 l/h  
P = 10 bar 

Pompka zamontowana jest na zbiorniku o poj. V = 300 dm3. Zbiornik wyposażony jest w mieszadło elektryczne. 
 
1.2.3.9. Szafa rozdzielczo-sterownicza  

Dla zasilania urządzeń w energię elektryczna oraz automatycznego sterowania procesami 
technologicznymi i pracą pompowni, służy szafa rozdzielczo-sterownicza. Na elewacji szafy umieszczono: 
− załączniki i wyłączniki do ręcznej i automatycznej pracy urządzeń; 
− diody LED sygnalizujące poziomu wody w zbiornikach; 
− diody LED sygnalizujące stan pracy urządzeń; 
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− mierniki elektryczne. 
 
Bilans mocy urządzeń zasilanych z szafy rozdzielczo-sterowniczej: 
Pompy głębinowe   2 x 3,3 kW 
Pompownia sieciowa   3 x 3,3 kW 
Pompa płucząca   1 x 1,5 kW 
Dmuchawa   1 x 1,5 kW 
Inne urządzenia                                    w sumie 2,0 kW 
Razem  21,5 kW 
 
1.2.3.10. Zbiornik wody czystej  

Zbiornik wody czystej jest wykonany z betonu, w kształcie komory prostokątnej o wymiarach 3,0 x 3,0 m 
i wysokości całkowitej 2,75 m. Wysokość napełnienia wynosi ok. 2,5 m. Pojemność czynna zbiornika wynosi - 
ok. 22,5 m3. 
Zbiornik wody czystej pełni funkcje retencyjne wynikające z: 
− zabezpieczenia przed nierównomiernością rozbiorów w instalacji wewnętrznej; 
− zgromadzenia odpowiedniego zapasu wody uzdatnionej; 
− konieczności zgromadzania zapasu wody do uzupełniania ubytków wody w basenie w sezonie letnim; 
− konieczności utrzymywania zapasu wody do płukania filtrów. 

 
W zbiorniku znajduje się 1 komplet sond sterujących (licząc od dna zbiornika): 
− awaryjne wyłączenie pomp głębinowych  + 2,50 m 
− wyłączenie pomp głębinowych  + 2,45 m 
− włączenie pomp głębinowych + 2,00 m 
− odblokowanie pomp sieciowych po alarmie „suchobiegu”  + 1,60 m 
− blokada pomp sieciowych – „suchobieg”  + 1,30 m 
− pojemność na płukanie filtra, blokada pompy płuczącej  + 1,00 m 

 
1.2.3.11. Odstojnik popłuczyn 

W klarowniku są oczyszczane popłuczyny z procesu płukania filtra. Odstojnik umożliwia odseparowanie 
zawiesin żelaza i manganu z wody popłucznej przed ich spustem do odbiornika. 

Do płukania filtrów używana jest woda pitna, zmagazynowana w zbiorniku wody czystej. Woda do 
płukania pobierana jest pompą płuczącą i podawana kolejno do płukania filtrów. Każdy filtr płukany jest wodą 
max. przez 8 minut. Spust filtratu po zakończeniu płukania trwa przez 5 minut. Minimalny czas na odstanie się 
wody w odstojniku wynosi ok. 2 godziny. Czas ten może być regulowany i wynika z programu płukania filtrów, 
nastawionego podczas rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody. 
 Jako klarowniki (odstojniki popłuczyn) zastosowano dwa zbiorniki polietylenowe każdy o poj. V = 1650 
dm3 (każdy). Spust z odstojnika realizowany jest za pomocą przepustnicy z napędem elektrycznym sterowanej 
przez automatykę SUW. W klarowniku umieszczone są sondy zabezpieczające przed przepełnieniem odstojnika. 
 
Wszystkie procesy technologiczne związane z uzdatnianiem wody i płukaniem filtrów odbywają się 
automatycznie. 
 
1.2.4. Ogólny opis stanu docelowego  

Zamawiający oczekuje, że technologia po zakończeniu modernizacji SUW generalnie nie będzie 
odbiegała od obecnie stosowanej. Bez zmian pozostaje jej wydajność godzinowa i dobowa. Głowice sterujące 
wraz z zaworami wielodrogowymi zostaną zdemontowane i zastąpione zaworami z napędem pneumatycznym 
wraz z nowym orurowaniem, studnie głębinowe zostaną doposażone w sondy poziomu lustra wody i wodomierze 
z możliwością zdalnego odczytu danych. Całością pracy SUW po modernizacji będzie zarządzał nowy układ 
automatyki. 
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Przedmiotem projektu technologicznego powinna być analiza możliwości rezygnacji z napowietrzania 
inżektorowego na rzecz napowietrzania w aeratorze. 

Zrealizowanie modernizacji ma za zadanie podnieść jej sprawność i pewność funkcjonowania, 
ograniczyć zużycie wody przeznaczonej do płukania złoża oraz pozwolić na zdalne monitorowanie pracy stacji. 
Przyjęte rozwiązania technologiczne winny charakteryzować się minimalizacją obsługi i kosztów eksploatacji 
oraz wysoką niezawodnością. 
 
1.2.5. Założenia do wykonania modernizacji SUW 

Przy przygotowywaniu oferty na modernizację SUW należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 
− dostarczone przez Wykonawcę materiały do zabudowy winny być fabrycznie nowe, wolne od wad, trwałe i 

odporne na korozję; 
− projektowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim 

standardem wykonania; 
− wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających bezobsługową pracę SUW; 
− wszystkie stosowane materiały muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do instalacji i sieci wody 

pitnej. 
 

Jakość wody produkowanej po modernizacji stacji musi odpowiadać parametrom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) i nie może ich przekraczać w czasie eksploatacji stacji. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy 
zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie 
roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, 
norm przy zachowaniu standardu i jakości robót jak dla tego typu inwestycji. 
 
1.2.6. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 

 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie 
atesty, deklaracje zgodności.  

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia stanowiące 
elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z materiałów dopuszczonych do 
stosowania w instalacjach wody pitnej, muszą posiadać atesty higieniczne jednostek uprawnionych do 
wydawania takich atestów oraz wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, w szczególności wymagane jest 
aby zestaw napowietrzania wyposażony był w atest higieniczny PZH. 

Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych 
na działanie tych środków. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych) 
− spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego 

materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności 
i oznakowanie, 

− muszą posiadać certyfikat CE. 
Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
 
1.2.7. Wymagania dotyczące wykonania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.  
Pracownicy pracujący przy instalacji urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 
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Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia z prowadzenia  prac instalacyjnych oraz przygotować 
i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 
 
1.3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

 Inwentaryzacja istniejących instalacji i obiektów wchodzących w skład obecnie funkcjonującej SUW; 1)
 Wykonanie dokumentacji projektowej – projektów wykonawczych w zakresie: technologii, instalacji 2)
sanitarnych i elektrycznych oraz AKPiA; 

 Uzgodnienie z Zamawiającym przedmiotowych projektów i sporządzenie szczegółowych harmonogramów 3)
robót; 

 Demontaż istniejącej instalacji technologicznej oraz zużytych zaworów wielodrogowych w pomieszczeniu 4)
filtrów, 

 Dostawa i montaż instalacji technologicznej wraz montażem przepustnic z napędem pneumatycznym, 5)
wykonanie konstrukcji wsporczych instalacji, 

 Dostawa sprężarki i wykonanie instalacji napowietrzania (sprężonego powietrza do aeratora i filtrów), 6)
 Dostawa nowego zestawu hydroforowego, wyposażonego w  3 szt. pomp sieciowych; 7)
 Montaż sond hydrostatycznych w studniach Nr 1 i 2, umożliwiających zdalny odczyt poziomu lustra wody 8)
w studniach, 

 Wymiana wodomierzy w studniach Nr 1 i 2 oraz wodomierza głównego na wodomierze z możliwością 9)
zdalnego odczytu, 

 Dostawa i montaż szafki rozdzielczo-sterowniczej wraz ze sterownikiem PLC do obsługi wszystkich 10)
urządzeń technologicznych w SUW i panelem operatorskim ze schematem technologicznym na elewacji 
szafki z podglądem parametrów pracy urządzeń SUW lokalnie, jak i zdalnie za pomocą sieci LAN, 

 Wykonanie systemu osuszania powietrza w pomieszczeniu filtrów, 11)
 Ułożenie nowych kablowych linii zasilających i sterowniczych w pomieszczeniu filtrów oraz do studni 12)
głębinowych i zbiornika wody czystej, 

 Remont zbiornika wody czystej z wykonaniem nowych powłok malarskich wewnątrz zbiornika oraz montaż 13)
nowej pokrywy do remontowanego zbiornika wykonanej ze stali nierdzewnej; 

 Wykonanie rozruchu instalacji stanowiących przedmiot zamówienia, 14)
 Sporządzenie instrukcji eksploatacji SUW i przeprowadzenie instruktażu dla personelu technicznego 15)
Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia, 

 Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 16)
 

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa zarówno na etapie przed wykonywaniem robót 
budowlano – instalacyjnych jak i dokumentacja powykonawcza oprócz wersji papierowej była przekazana 
Zamawiającemu również w wersji elektronicznej. 
 - pliki otwarte: rysunki w formacie DWG, opisy i zestawienia w formacie DOC i XLS 
 - pliki zamknięte w formacie PDF 
 - całość odpowiednio posegregowana i nagrana na opisaną (z podaną datą jej utworzenia) płytę CD. 

 
 
1.3.2. Szczegółowy zakres robót  

1.3.2.1. Przystąpienie do Robót. Pozwolenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona niezbędne inwentaryzacje, sporządzi i uzgodni 
z Zamawiającym dokumentację projektową. Jeżeli jest to wymagane prawem - dokona niezbędnych zgłoszeń 
oraz wystąpi i uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia wymagane zezwolenia. Wykonawca 
uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prac. Z uwagi na 
to, że prace są wykonywane w czynnym obiekcie, wyłączenia (przełączenia) SUW należy ograniczyć do 
minimum. Przed wyłączeniem SUW należy uprzednio przygotować wszelkie instalacje w celu maksymalnego 
skrócenia czasu wyłączenia. 
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1.3.2.2. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu, na którym realizowany będzie modernizacja SUW. 
Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren, na którym ma być wykonana modernizacja wskaże 
jego granice. Teren robót powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy 
powinny być wywożone zgodnie z obowiązującym prawem na legalne składowisko odpadów. 

 
 
 
 

1.3.2.3. Ujęcie wody. Pompy głębinowe 

W ramach wykonania tej instalacji przewiduje się: 
 W studni Nr 1 i Nr 2 montaż sond hydrostatycznych współpracujących ze sterownikiem PLC do pomiaru 1)
poziomu lustra wody w studniach. Sondy należy połączyć przewodowo z rozdzielnicą AKPiA. Aktualny 
odczyt pomiaru poziomu lustra wody powinien znajdować się na panelu operatorskim rozdzielnicy AKPiA 
oraz zdalnie w sieci LAN. Należy przewidzieć możliwość archiwizacji danych uzyskanych z pomiarów. 

 Należy wymienić znajdujące się w studni Nr 1 i Nr 2 wodomierze na wodomierze umożliwiające odczyt 2)
zdalny. Wodomierze należy połączyć przewodowo z rozdzielnicą AKPiA. Aktualny odczyt wodomierzy 
powinien znajdować się na panelu operatorskim rozdzielnicy AKPiA oraz zdalnie w sieci LAN. Należy 
przewidzieć możliwość zapisów danych archiwalnych pomiarów. Wodomierze winny posiadać aktualne 
świadectwo legalizacji. 

 Należy wymienić znajdujący się w pomieszczeniu filtrów wodomierz główny na wodomierz umożliwiający 3)
odczyt zdalny. Wodomierz należy połączyć przewodowo z rozdzielnicą AKPiA. Aktualny odczyt 
wodomierza powinien znajdować się na panelu operatorskim rozdzielnicy AKPiA oraz zdalnie w sieci LAN. 
Należy przewidzieć możliwość zapisu i archiwizacji danych z pomiarów. Wodomierz winien posiadać 
świadectwo legalizacji. 

 
Istniejące pompy głębinowe są sprawne i pozostają do wykorzystania w zmodernizowanej SUW. W ramach 
Inwestycji należy wykonać przegląd techniczny istniejących pomp. Zmianie nie ulega również instalacja wodna 
w obudowach studni wraz z armaturą i instalacja doprowadzająca wodę do pomieszczenia filtrów. 
 
1.3.2.4. Instalacja napowietrzania  

W ramach wykonania tej instalacji przewiduje się: 
 Wykonanie nowego orurowania technologicznego aeratora - rury i kształtki z PEHD z przepustnicami. 1)
 Dostawę i montaż sprężarki bezolejowej. 2)
 Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod rurociągi. 3)

Bez zmian pozostaje „aerator”. 
 

Układ napowietrzania należy przewidzieć jako centralny zestaw dla całej SUW. Układ napowietrzania należy 
uzupełnić o nową technologiczną sprężarkę bezolejową ze zbiornikiem sprężonego powietrza o odpowiedniej 
pojemności. Należy dobrać sprężarkę o takiej wydajności, aby zapewniała skuteczny proces napowietrzania. 
Z uwagi na to, że napowietrzanie wody surowej jest kluczowym procesem technologicznym uzdatniania wody 
głębinowej, należy zapewnić bezawaryjne działanie układu napowietrzania. Zaleca się zastosowanie sprężarki 
kompaktowej wyposażonej w sprężarkę spiralną zabudowanej na zbiorniku retencyjnych powietrza. Dostarczona 
sprężarka powinna charakteryzować się niewielkimi wymiarami, zapewnić ekonomiczność pracy układu i niski 
poziom hałasu (poniżej 70 dB). Jako źródło napędu powinien być zastosowany wydajny silnik elektryczny 
z zabezpieczeniem IP55 i klasą izolacji F. Sprężarka powinny wyróżniać się minimalnymi wymaganiami 
serwisowymi. Przeznaczone do pracy ciągłej, mogąca pracować przez okres ok. 10 000 godzin bez konserwacji, 
a rutynowa obsługa ma niewielki zakres i jest łatwa w przeprowadzeniu.  

W skład zestawu napowietrzania winien wchodzić oprócz istniejącego stalowego zbiornika aeracji, instalacja 
wyposażona w komplet orurowania modułowego, komplet wymaganych zaworów odcinających i spustowych, 
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przepustnice ręczne, zawory bezpieczeństwa, zawór elektromagnetyczny, rotametr, odpowietrznik, manometry 
kontrolne. 

Kompletny zestaw napowietrzania winien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty w szczególności atest 
PZH do zastosowania dla wody pitnej.  

Ponadto należy przewidzieć do obliczenia wydajności sprężarki konieczność wykorzystania zapasu 
sprężonego powietrza do procesu sterowania pracą urządzeń technologicznych – napęd przepustnic. Na 
przewodzie zbiorczym należy przewidzieć montaż analogowego przetwornika ciśnienia do kontroli ciśnienia oraz 
odwadniacz do usuwania z powietrza zawartej w nim pary wodnej. 

 
UWAGA: W ramach kontraktu należy na istniejącym aeratorze zlikwidować ogniska korozji i wykonać 

nowe powłoki malarskie. 
 
1.3.2.5. Filtry  proces odżelazianie i odmanganianie 

W ramach wykonania tej instalacji przewiduje się: 
 Wykonanie nowego orurowania technologicznego filtrów - rury i kształtki z PEHD łączonych przez 1)
zgrzewanie doczołowe i za pomocą kształtek elektrooporowych. 

 Dostawę i montaż armatury z napędami sterowanymi w sposób pneumatyczny do sterowania pracą filtrów 2)
oraz armatury ręcznej i pomiarowo-kontrolnej. Uzbrojenie filtrów w przepustnice międzykołnierzowe, 
z dyskiem ze stali nierdzewnej. Każda przepustnica winna być wyposażona w napęd sterowany przez 
układ automatyki, napęd pneumatyczny, a także we wskaźnik aktualnego stanu jej położenia. Uzbrojenie 
filtrów należy przewidzieć w taki sposób, aby współpracowało z centralnym systemem sterowania pracą 
stacji. System sterowania przewidziano wyposażyć w układ synoptyki pracy SUW.  

 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rurociągi. 3)
Każdy filtr wyposażyć w kurek poboru prób oraz zlew z odprowadzeniem wody do kanalizacji. 
 

Istniejące zbiorniki dla filtrów odżelaziająco – odmanganiających wraz ze złożem pozostają do 
wykorzystania w zmodernizowanej Stacji. Zbiorniki posiadają aktualne decyzje o dopuszczeniu do eksploatacji 
wydane przez UDT. Wskaźniki zawartości żelaza i manganu w wodzie mieszczą się normie dla wody 
przeznaczonej do spożycia. Nie przewiduje się wymiany złóż filtracyjnych. 

Woda po procesie filtracji odprowadzana będzie do istniejących zbiornika retencyjnego. 
 
UWAGA: W ramach kontraktu należy na istniejących filtrach zlikwidować ogniska korozji i wykonać nowe 

powłoki malarskie. 
 
1.3.2.6. Pompownia sieciowa 

W ramach modernizacji przewiduje się: 
 Dostawę nowego zestawu hydroforowego wyposażonego w 3 szt. pomp sieciowych, które zapewnią 1)
wydajność sieciową 20 dm3/s. Sterownik hydroforu wyposażony w układ umożliwiający jednakowe zużycie 
każdej z pomp; 

 Dla każdej pompy sieciowej zamontować niezależny falownik. Praca pomp sieciowych będzie 2)
naprzemienna, a ilość pracujących pomp będzie zależna od chwilowej wysokości ciśnienia w sieci 
wodociągowej. 

 Wykonanie nowej instalacji zasilającej, sterowanej z AKPiA, 3)
 Wykonanie nowego orurowania technologicznego, 4)
 Dostawę i montaż armatury – przepustnice z dźwignią ręczną, zawory zwrotne, przetworniki ciśnienia, 5)
manometry. 

Układ pompowy będzie się składał z 3 pomp. Wyposażenie armaturowe pomp stanowić będą 
przepustnice odcinające i zawory zwrotne. Zespoły pompowe muszą posiadać ręczne zawory odcinające 
umożliwiające wymianę pompy bez konieczności wyłączania SUW lub opróżniania zbiorników/rurociągów 
z wody. 
Praca pomp sieciowych będzie przemienna. W układzie zasilania każdej z pomp sieciowych należy zamontować 
przetwornicę częstotliwości. Zestaw podnoszenia ciśnienia winien zapewnić stałe ciśnienie pracy w instalacji 
wodociągowej tj. 4,5 bar. Dla celów p.poż. zestaw musi zapewniać wydajność z hydrantu zewnętrznego DN80 - 
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20 dm3/s i odpowiednie ciśnienie. Sygnał ciśnienia w sieci wprowadzić na falowniki pomp. Orurowanie stacji 
należy przewidzieć w formie odpornej na korozję oraz stosowne dla celu, jakiemu ma służyć.  
 
1.3.2.7. Pompa płucząca 

W ramach modernizacji przewiduje się: 
 Wykonanie nowej instalacji zasilającej, sterowanej z AKPiA, 1)

Istniejąca pompa płucząca jest sprawna i pozostaje do wykorzystania w zmodernizowanej SUW. 
Do regeneracji filtra wodą należy zastosować istniejącą pompę płuczącą, W skład instalacji pompy 

płuczącej wchodzić powinna armatura odcinająca, zawór zwrotny, przepływomierz elektromagnetyczny oraz 
manometr i przetwornik ciśnienia. 
 
1.3.2.8. Dmuchawa 

W ramach wykonania instalacji przewiduje się: 
 Wykonanie instalacji do płukania filtrów powietrzem wraz z armaturą zaporowo-zwrotną; 1)
 Dostawę i montaż armatury kontrolno-pomiarowej; 2)
 Wykonanie nowej instalacji zasilającej, sterowanej z AKPiA. 3)

Istniejąca dmuchawa jest sprawna i pozostaje do wykorzystania w zmodernizowanej SUW. 
Do regeneracji złóż filtracyjnych należy zastosować istniejącą dmuchawę powietrza. W skład zestawu 

dmuchawy wchodzić powinien zawór przeciążeniowy, filtr powietrza, manometr. Natomiast początkowy odcinek 
na kolektorze wychodzący z dmuchawy wykonać należy ze stali kwasoodpornej i zabezpieczyć zaworem 
zwrotnym.  
 
1.3.2.9. Zbiornik retencyjny 

W ramach modernizacji przewiduje się: 
 Naprawę ścian wewnętrznych i malowanie wnętrza zbiornika, 1)
 Wymianę pokrywy zbiornika, 2)
 Wyposażenie zbiornik w czujniki poziomu wody współpracujący ze sterownikiem PLC.  3)
 Wykonanie nowej kablowej linii sterowniczej pomiędzy zbiornikiem retencyjnym i rozdzielnią zasilająco-4)
sterowniczą. 

 
Zbiornik należy w trakcie prac związanych z modernizacją SUW wyremontować. Należy wykonać następujące 
prace: 
− po opróżnieniu i osuszeniu zbiornika z wody wykonać niezbędne naprawy ścian wewnętrznych; 
− wykonać wewnętrzną powłokę zbiornika stosując żywice epoksydowe posiadające atesty PZH do kontaktu 

z wodą do picia; 
− zamontować nową pokrywę zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej wyposażoną w siłownik utrzymujący ją 

w pozycji otwartej. Pokrywa musi być wyposażona w kontaktron sygnalizujący do sytemu automatyki jej 
otwarcie. 

 
1.3.2.10. Odstojnik popłuczyn 

W ramach modernizacji przewiduje się: 
 Wyposażenie odstojnika popłuczyn w czujnik maksymalnego poziomu wody współpracujący ze 1)
sterownikiem PLC.  

 Wykonanie nowej kablowej linii sterowniczej pomiędzy zbiornikiem popłuczyn i rozdzielnią zasilająco-2)
sterowniczą. 

 Zaprogramowanie sterowania pracą zaworu spustowego. 3)
 
1.3.2.11. Zestaw do dozowania podchlorynu sodu 

W ramach wykonania instalacji przewiduje się: 
 Dostawę i montaż elementu przyłączeniowego na rurociągu do wkręcenia iniektora dozującego, 1)



13 
 

 Wykonanie nowej instalacji zasilającej, sterowanej z AKPiA, 2)
Zestaw do dozowania podchlorynu sodu pozostaje bez zmian. 

Na kolektorze wody uzdatnionej zasilającej zbiornik retencyjny wody uzdatnionej należy przewidzieć 
możliwość awaryjnego dozowania podchlorynu sodu. Dozowanie winno być przewidziane tak, aby następowało 
w sposób automatyczny, w ilości proporcjonalnej do przepływu wody przez rurociąg technologiczny. Do 
dozowania podchlorynu sodu należy przewidzieć istniejący zestaw dozujący wyposażony w pompę dozującą, 
zbiornik środka dezynfekującego oraz komplet przewodów ssąco-tłoczących. Cała stacja powinna po 
modernizacji pracować w trybie automatycznym tak, aby obsługa stacji ograniczała się jedynie do okresowej 
kontroli stanu urządzeń i poprawnej pracy układu technologicznego. 
 
 
 
1.3.2.12. Instalacja osuszania powietrza 

 W ramach ochrony pomieszczenia SUW, automatyki tam zainstalowanej oraz urządzeń mechanicznych 
należy zamontować osuszacz kondensacyjny. Przewidywana ilość wilgoci do usunięcia z pomieszczenia w celu 
zachowania poziomu wilgotności względnej na poziomie 50% to ok. 20dm3 wody w ciągu doby. Przewiduje się, 
że zamontowanie urządzenia np. firmy AERIAL typ AD420 co zapewni przy hermetyzacji pomieszczenia SUW 
odpowiednie wartości wilgotności powietrza w pomieszczeniu. 
 
1.3.2.13. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza 

W ramach wykonania instalacji przewiduje się: 
 Dostawę i montaż systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnią zasilająco-sterowniczą, 1)
wyposażoną w centralny sterownik swobodnie programowalny z panelem, 

 Wizualizację procesów technologicznych na elewacji rozdzielni. 2)
 

Wskutek modernizacji technologii SUW istniejąca szafa zostanie zdemontowana i powstanie w tym miejscu 
nowa szafa automatyki z wyposażeniem elektrycznym, sterowaniem i oraz panelem pokazującym wizualizację 
procesu technologicznego uzdatniania wody i płukania filtrów. Automatyka szafy sterującej musi być podłączona 
do systemu BMS budynku głównego i umożliwiać zdalne sterowanie pracą SUW. 
 
W rozdzielnicy zasilania odbiorników technologicznych oraz AKPiA zamontować: 

 układ czujnika zaniku fazy, 1)
 układ sterowania i zasilania pomp głębinowych, 2)
 układ zasilania i sterowania sprężarki, 3)
 układ zasilania i sterowania dmuchawy, 4)
 układ zasilania i sterowania układem pomp sieciowych (niezależne przetwornice częstotliwości dla każdej 5)
pompy sieciowej),  

 układ zasilania i sterowania pompy płuczącej, 6)
 układ zasilania pompy dozującej dla potrzeb awaryjnej dezynfekcji wody, 7)
 układ zasilania osuszacza powietrza, 8)
 układy pomiarowe poziomów napełnienia, w tym: 9)

 obwody pomiaru lustra wody w studniach, a)
 obwody pomiaru lustra wody w zbiorniku retencyjnym, b)
 obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wód popłucznych, c)

 UPS dla zasilania sterownika, 10)
 zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe dla wszystkich silników, 11)
 sterownik PLC o następujących parametrach: 12)

 modułowa jednostka bazowa, a)
 co najmniej 1 MB pamięci użytkownika RAM, b)
 slot na karty pamięci Flash lub SD, c)
 interfejsy komunikacyjne: RS 232, RS 485, Ethernet TCP/IP, d)

 drzwi rozdzielnicy wyposażyć w: 13)
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 łącznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu a)
napięcia na sterowniku, 

 łącznik dwustanowy zasilania układów sterowania wraz z diodą sygnalizacyjną informującą b)
o załączeniu napięcia, 

 łączniki trójpołożeniowe ŁK dla odbiorników technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW, c)
pozwalających na wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad każdym z łączników 
zlokalizować diodę informująca o stanie pracy odbiornika), 

 wyłącznik główny napięcia. d)
 terminal operatorski - terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD o przekątnej co najmniej 7,0”, e)

rozdzielczości min. 800x480 pikseli (65 tys. kolorów) oraz: 2 uniwersalne porty komunikacyjne 
RS232/485, 2 porty USB (Host i Device), port Ethernet 10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD, 
zegar sprzętowy). 

 
Zadaniem systemu sterowania SUW ma być: 

 sterowanie pompami głębinowymi i zabezpieczanie ich przed tzw. „suchobiegiem”, 1)
 sterowanie napełnianiem zbiornika retencyjnego, 2)
 realizacja algorytmu regeneracji filtrów po upłynięciu zadanej liczby dni, lub po przefiltrowaniu określonej 3)
ilości wody, 

 umożliwienie wprowadzenia czasów oraz konfiguracje cykli płukania filtrów, 4)
 sterowanie pracą zaworów pneumatycznych, 5)
 sterowanie pompą płuczącą, 6)
 sterowania dmuchawą, 7)
 sterowanie opróżnianiem osadnika, 8)
 sterowanie zestawem dozującym podchloryn sodu, 9)
 sterowanie osuszaczem powietrza, 10)
 kontrola zadziałania zabezpieczeń elektrycznych dla urządzeń technologicznych, 11)
 generowanie stanów alarmowych w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń technologicznych, takich 12)
jak: 
a) awaria zasilania pomp głębinowych, 
b) awaria sprężarki, 
c) awaria pomp płuczących, 
d) awaria dmuchawy, 
e) awaria pomp sieciowych, 
f) poziomy przepełnienia zbiornika retencyjnego, 
g) poziomy tzw. „suchobiegu” dla pomp głębinowych, płukania i sieciowych, 
h) zalanie budynku SUW, 
i) przekroczenie zadanych wartości ciśnień. 

 
Interfejs operatorski modułu sterowania pracą SUW spełniać ma następujące wymagania: 

 kolorowy panel dotykowy o przekątnej min 7”, 1)
 graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem położenia zaworów sterowanych 2)
i wszystkich rurociągów technologicznych, tj.: wody surowej, wody uzdatnionej produkowanej przez 
poszczególne filtry, wody płuczącej, 

 graficzne (bargraf) przedstawianie ilość wody w studniach i zbiorniku retencyjnym, 3)
 przedstawianie oraz umożliwienie wyboru trybu pracy (ręka, stop, auto) urządzeń technologicznych SUW, 4)
 przedstawianie wartości mierzonych przez aparaturę kontrolno-pomiarową, 5)
 umożliwianie sterowania poszczególnymi zaworami, 6)
 umożliwianie ręcznego rozpoczęcia płukania wybranego filtra, 7)
 umożliwianie graficznego przedstawienia stanów alarmowych, 8)
 zdalny przesył danych bieżących pracy SUW i informacji o alarmach, 9)
 umożliwianie archiwizacji danych. 10)

W systemie należy uwzględnić następujące pomiary: 
 Pomiar ciśnienia w instalacji wodociągowej, 1)
 Pomiar przepływu wody oraz liczniki dla:  2)

a) wody surowej (pobranej ze studni  nr 1 i nr 2),  
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b) wody wychodzącej na instalację wodociągową. 
 Pomiar stanu napełnienia zbiornika retencyjnego  3)
 Pomiar poziomu lustra wody w studniach. 4)
 

Stacja Uzdatniania Wody będzie zasilana z istniejącego złącza w Rozdzielni Głównej w budynku kotłowni. 
Napięcie izolacji rozdzielnicy powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. 
Rozdzielnica powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, 
zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów. Rozdzielnica powinny być 
wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN- S. Przewody ochronne powinny 
być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony rozdzielnie min IP54. Rozdzielnica powinny 
posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny. Na rozdzielnicy umieścić oznakowanie ostrzegawcze. 
Rozdzielnicę należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny. Zamawiający wymaga, aby każde połączenie 
wykonane w rozdzielnicach posiadało indywidualne oznaczenie, które jest zgodne z dokumentacją 
powykonawczą. Podobnie w zakresie oznaczenia aparatów elektrycznych i listew – wszystkie elementy muszą 
być oznaczone zgodnie z dokumentacją. 

W ramach modernizacji należy wykonać system monitoringu zdalnego pracy SUW, w sieci LAN: np. 
poprzez interfejs www za pomocą przeglądarki internetowej. W wizualizacji przy dostępie zdalnym musi być 
odwzorowany panel operatorski umieszczony na drzwiach rozdzielnicy z odświeżaniem w czasie rzeczywistym. 
Synoptyka musi wizualizować wszystkie sygnalizacje i pomiary wchodzące do sterownika PLC. System winien 
posiadać edytor aplikacji oraz umożliwiać rozbudowę o wizualizację kolejnych obiektów, jakie zamawiający 
zamierza do niego podłączyć w przyszłości. System musi posiadać licencje na dostęp zdalny (np. przez sieć 
LAN) dla min. 3 stacji. Zamawiający żąda dostarczenia licencji dla zainstalowanego oprogramowania. 

Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzędziowe wraz z oprzyrządowaniem wszystkich urządzeń 
programowalnych tj. sterownika PLC, falowników, itp. Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie 
sterujące SUW.  

W trybie zdalnym należy zapewnić możliwość zmiany wszystkich nastaw technologicznych 
umożliwiających funkcjonalne zarządzanie stacją (m.in. wszystkie nastawy przewidziane obecnie do zmiany na 
panelu operatorskim). Dla pomp zainstalowanych w stacji należy zapewnić możliwość wyłączenia ich 
z globalnego trybu Automatycznego i przejścia do trybu zdalnego ręcznego. W trybie zdalnym ręcznym należy 
zapewnić możliwość załączenia/wyłączenia każdej z pomp. Dla tego trybu pracy pompy należy zabezpieczyć 
przed tzw. „suchobiegiem” oraz przekroczeniem ciśnienia lub poziomu maksymalnego w zbiornikach. 

Należy przewidzieć przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzymaniu stacji wszystkie urządzenia 
wykonawcze powinny „przyjąć” pozycje/stany bezpieczne dla postoju stacji. 

W trybie zdalnym należy przewidzieć wyświetlanie oraz kasowanie/potwierdzanie alarmów. 
System sterowania SUW musi pracować automatycznie, bezobsługowo z możliwością sterowania 

ręcznego realizowanego z poziomu przełączników zlokalizowanych na elewacji zamontowanej rozdzielnicy jak i 
w trybie zdalnym.  
 
1.3.2.14. Instalacje elektryczne 

W ramach zadania należy wykonać: 
 montaż infrastruktury kablowej instalacji zasilającej i sterowniczej w obrębie pomieszczenia filtrów; 1)
 montaż infrastruktury kablowej instalacji sygnałowej do studni Nr 1 i 2 (sondy hydrostatyczne, wodomierze). 2)
 montaż infrastruktury kablowej instalacji sygnałowej do zbiornika retencyjnego wody czystej.  3)
Instalacje wykonać przewodami lub kablami wielożyłowymi z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750Y do układania na stałe  
wg PN-87/E-90056. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Instalacja powinna być zabezpieczona przed skutkami zwarć i przepięć. 

Wszystkie urządzenia elektryczne części technologicznej muszą mieć możliwość indywidualnego 
wyłączenia zasilania w tablicy rozdzielczej. Nie dotyczy to urządzeń połączonych z instalacją elektryczną za 
pomocą wtyków rozłącznych umożliwiających bezpieczne rozłączenie pod napięciem i pod obciążeniem. 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych korytek 
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe 
i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla 
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danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie. Listwy 
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego płomienia, do 
średnich naprężeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. 
Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy 
z 30 % zapasem. Kable zasilające i obwodów należy wprowadzić poprzez przepusty. Wejście i wyjścia kabli 
z rozdzielnicy należy wykonać poprzez listwę zaciskową. Połączenia między przewodami oraz między 
przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny 
i pewny styk. 
 
UWAGA: W ramach kontraktu należy zamontować nowe energooszczędne oświetlenie typu LED pomieszczenia 
SUW, zgodnie z wymaganiami technicznymi odnośnie natężenia światła w pomieszczeniach technicznych SUW. 
Należy przewidzieć co najmniej jedno źródło światła wyposażone w moduł bateryjny do oświetlenia awaryjnego. 
 
1.3.2.15. Instalacja rurociągów i armatury technologicznej 

W ramach zadania przewiduje się: 
 Dostawę kompletu rurociągów w obrębie pomieszczenia filtrów tj.  1)

a) rurociąg doprowadzający wodę ze studni do instalacji napowietrzania, 
b) rurociąg doprowadzający wodę do filtrów , 
c) rurociąg doprowadzający wodę do płukania filtrów, 
d) rurociąg zasilający zbiornik retencyjny, 
e) rurociąg zasilający sieć wodociągową. 

 Dostawę i montaż armatury tj. zawory odcinające, zwrotne, spustowe, regulacyjne, międzykołnierzowe 2)
przepustnice z uszczelnieniem z EPDM, manometry, w zakresie wymaganym nowym układem 
technologicznym urządzeń. 

 
UWAGA: Do połączeń kołnierzowych zastosować kołnierze ze stali kwasodpornej (k-o) oraz komplet śrub 
nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej. 
 
Nie przewiduje się wymiany rurociągów poza pomieszczeniem filtrów.  

Rurociągi należy wykonać w technologii PEHD. Połączenia pomiędzy urządzeniami i armaturą 
a instalacjami wykonać jako nierozłączne – zgrzewane oraz jako rozłączne – gwintowane lub kołnierzowe, 
w zależności od rodzaju króćców przyłączeniowych oraz średnicy armatury. 

Przewody mocować za pomocą uchwytów. Rozstaw uchwytów jest zależny od średnicy przewodu, 
sposobu prowadzenia, temperatury czynnika i ciśnienia w instalacji. W miejscach, gdzie montaż uchwytów 
bezpośrednio do ściany lub stropu jest niemożliwy (np. ze względu na zbyt duże odsunięcie instalacji) należy 
wykonać indywidualne konstrukcje wsporcze z kształtowników stalowych, mocowanych do ścian lub posadzki za 
pomocą kołków rozporowych. Na wykonanych wspornikach należy zamocować uchwyty przewodów. 

Zawory wyposażone będą w dźwignie ręczne lub siłowniki pneumatyczne. 
 
1.3.2.16. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar po prowadzonych robotach uprzątnąć. Na terenach 
zielonych, na których były prowadzone prace należy odtworzyć stan sprzed prowadzonych prac. W ramach robót 
zewnętrznych należy również odtworzyć nawierzchnie drogowe uszkodzone podczas prac.  
 
1.3.2.17. Prace końcowe 

Po zakończeniem prac instalacyjnych należy wykonać: 
 Uzupełnienie ubytków w tynku oraz malowanie sufitów i ścian powyżej płytek w pomieszczeniu filtrów; 1)
 Wyczyszczenie i umycie okien; 2)
 Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia filtrów o wymiarach 1,26 x 2,02 m; drzwi metalowe, 3)
malowane proszkowo, wyposażone w zamek oraz w kontaktron sygnalizujący do sytemu automatyki ich 
otwarcie. 

 Dezynfekcja zbiornika retencyjnego i pozostałej instalacji technologicznej. 4)
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1.3.2.18. Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW 

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń zmodernizowanej  stacji. W trakcie rozruchu Wykonawca 
dokona parametryzacji ciągu technologicznego SUW. 

 
1.3.2.19. Instruktaż personelu technicznego Zamawiającego 

Wykonawca udzieli instruktażu dla personelu technicznego Zamawiającego w zakresie: nadzoru, 
obsługi, konserwacji urządzeń, prowadzenia ruchu i utrzymania reżimu technologicznego produkcji wody pitnej 
w zmodernizowanej stacji uzdatniania wody. Z instruktażu sporządzony zostanie protokół z listą obecności.  

Instruktaż dla co najmniej 2 pracowników obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego 
z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej 
eksploatacji i konserwacji. 
 
1.3.2.20. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi i konserwacji 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji 
powykonawczej wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie 
z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna. Dokumentacja powykonawcza 
winna w szczególności zawierać:  

 Wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 1)
składowych, 

 Opis techniczny procesu technologicznego pracy SUW, 2)
 Algorytmy pracy AKPiA, 3)
 Schemat technologiczny instalacji, 4)
 Schemat hydrauliczny i elektryczny zgodny ze stanem faktycznym. 5)
 Schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikiem 6)
programowalnym i zainstalowanymi obciążeniami, 

 Rzut pomieszczenia z lokalizacją urządzeń z podaniem numerów zbiorników ciśnieniowych dla celów UDT.  7)
 Dokumentację oprogramowania sterownika, 8)
 Wykaz wszystkich Urządzeń,  9)
 Atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty użytych urządzeń i materiałów,  10)
 Dokumentację techniczną oraz inne wymagane prawem dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów,  11)
 Instrukcję obsługi i konserwacji. 12)

 
Dokumentacja powykonawcza będzie się składać z formy papierowej i w wersji elektronicznej (np. płyta 

CD) wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 
− rysunki – format dwg i pdf. 
− tekst – format doc. i pdf. 

 
Instrukcja obsługi i konserwacji SUW powinna zawierać w szczególności: 

 Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 1)
składowych, 

 Specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia zweryfikowanych podczas prób 2)
końcowych, 

 Procedury lokalizowania awarii, 3)
 Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 4)
 Harmonogramy czynności konserwacyjnych. 5)

 
Wykonawca sporządzi i umieści w widocznym miejscu w pomieszczeniu technologicznym SUW Powykonawczy 
Schemat Technologiczny. 
 
1.3.3. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, prób szczelności, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  

Sprawy związane z przeprowadzeniem badań odbiorczych (odbiorów technicznych) zastosowanych 
urządzeń ciśnieniowych w zmodernizowanej stacji wykona właściwy dla Zamawiającego organ Urzędu Dozoru 
Technicznego przy udziale Wykonawcy. 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Odbioru Końcowego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Dokumentację Powykonawczą; 1)
 zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowy rozruch technologiczny urządzeń; 2)
 Protokół potwierdzający przeprowadzenie instruktażu z obsługi Stacji; 3)
 Dokumenty potwierdzające gospodarowanie odpadami powstałymi w toku wykonywanych prac zgodnie z 4)
obowiązującymi przepisami prawa albo zlecenie obowiązku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi 
spełniającemu (podmiotom spełniającym) wymagania określone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach; 

 Dokumenty niezbędne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego. 5)
 Atesty i certyfikaty użytych materiałów budowlanych 6)

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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2. CZĘŚĆ GRAFICZNA  

2.1. Szkic budynku kotłowni z pomieszczeniem filtrów 
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2.2. Schemat technologiczny istniejącej SUW 

 

 



21 
 

2.3. Rzut pomieszczenia istniejącej SUW 

 
 
Opis 
 
Kod Urządzenie, armatura 
10.P.1 Pompa głębinowa HYDROVACUUM typ GBA 2.06 N, 3,3 kW 
10.P.2 Pompa głębinowa HYDROVACUUM typ GBA 2.06 N, 3,3 kW 
10.FQ.1-2 Wodomierz kolanowy DN80, 2 szt. 
10.LS.1-2 Sonda „suchobiegu” pompy głębinowej , 2 szt. 
10.K.1,3 Kurek manometryczny, 2 szt. 
10.K.2,4 Kurek probierczy, 2 szt. 
10.PI.1-2 Manometr M160-R/0-1,0MPa/N/, 2 szt. 
10.PR.1-2 Przepustnica zaporowa DN80, 2 szt. 
10.PZ.1-2 Klapa zwrotna DN80 , 2szt. 
20.PI.1 Ciśnieniomierz zwykły M100-R/0-1,0MPa/1,6/N P: Kujawska Fabryka Manometrów, Włocławek 
20.PR.1-4 Przepustnica zaporowa DN 65, 4 szt. 
20.PZ. 1 Klapa zwrotna DN 80, 1 szt. 
20.ST.1 Strumienica R 1 1/2", 1 szt. 
20.Z.1 Aerator typ AS-8 , 1 szt. P: Prodwodrol - Sulechów SA., Sulechów ul. Żwirki i Wigury 2 
20.ZO.1 Zawór odpowietrzająco - napowietrzający typ 1.32-G3/4", ciśnienie robocze P = 0-0,6 MPa D: Wodropol SA - Wrocław ul. Mokronoska 2 
40.F.1-2 Filtr ciśnieniowy pionowy FM 800 mm, 2 szt. P: Prodwodrol SA - Sulechów ul. Żwirki i Wigury 
40.K.1-2 Kurek probierczy , 2 szt. 
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40.PI.1-4 Ciśnieniomierz zwykły M100-R/0-1.0 MPa/1,6/N, 4 szt. 
40.G.1-2 Automatyczny zawór 6-położeniowy do płukania zwrotnego typu Superstar MP24V-2", 2 szt. 
40.PR.1 Przepustnica zaporowa DN 80, 1 szt. P: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury 
40.ZO.1-2 Zawór odpowietrzająco - napowietrzający typ 1.32-G3/4", ciśnienie robocze P=0-0,6 MPa, 2 szt. D: Wodropol SA - Wrocław ul. Mokronoska 2 
50.LS.0-6 Wyłączniki poziomu wody w zbiorniku 50.Z.1 wg. branży elektr. 
50.Z. 1 Zbiornik wyrównawczy, żelbetowy V = 50 m3 (istniejący) 
60.FQ.1 Wodomierz śrubowy typ MW 50 P: Powogaz -Poznań ul. Janickiego 
60.K.1 Kurek probierczy, 1 szt. 
60.P.1-3 Pompa 40WR60, N = 2,2 kW, 3 szt. 
60.PS.1 Tensometryczny przetwornik ciśnienia, firmy TRAFAG, NA-0,6 MPa 
60.PS.2 Manometr kontaktowy M160-R/0-1,0MPa/1,6/EM9-2F P: Kujawska Fabryka Manometrów - Włocławek  
60.PI.1-3 Ciśnieniomierz zwykły M100-R/0-0,6MPa/1,6/N P: Kujawska Fabryka Manometrów - Włocławek 
60.PR.1-6 Przepustnica ręczna DN 50 , 6szt P: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury 
60.PZ.1-3 Klapa zwrotna DN 50, 3 szt 
60.PR.7 Przepustnica ręczna DN 100, 1 szt. 
60.PR.8 Przepustnica ręczna DN 80, 1 szt. 
70.FQ.1 Wodomierz śrubowy typ MW50, 1 szt. P: Powogaz -Poznań ul. Janickiego 
70.K.1 Kurek manometryczny z kielichami gwint.M20x1,5 nr kat. 525 
70.P.1 Pompa typ 65PJM110, N=1,5 kW, 1 szt. P: Leszczyńska Fabryka Pomp 
70.PI.1 Ciśnieniomierz zwykły M100-R/0-0,4MPa/1,6/N P: Kujawska Fabryka Manometrów 
70.PR.1 -2 Przepustnica ręczna DN 65, 2 szt. P: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury 
70.PZ.1 Klapa zwrotna DN 65, 1 szt.  
80.D.1 Dmuchawa DH 30, N=1,5kW, 1 szt. 
80.ZB.1 Zawór bezpieczeństwa - na wyposażeniu dmuchawy 
80.PI.1 Manometr - na wyposażeniu dmuchawy 
80.ZU.1 Zawór upustowy - na wyposażeniu dmuchawy 
80.PZ.1 Zawór zwrotny - na wyposażeniu dmuchawy 
80.PR.1 Przepustnica zaporowa DN 50, 1 szt. 
90.Z.1. Odstojnik popłuczyn składający się z dwóch zbiorników V - 1620 dm2 
90.ZE.1 Zawór kulowy z napędem elektrycznym 220V/50Hz, DN 50, 1 szt 
90.PR.1 Przepustnica zaporowa DN50, 1 szt. 
120.DP.1 Pompka dozująca ProMinent typ betaBT4a 1005NPE2000AAA z sondą „suchobiegu” 120.LS.1 D: ProMinent - Dozotechnika sp. z o.o. Wrocław 

ul. Traugutta 1 
120.ME.1 Mieszadło z napędem elektrycznym ME 1 P: „LAM" - Siemianowice Śl. 
J120.P.1 Pompka do przepompowywania roztworów chemicznych typ LAM-B, N=0,1 kW P:”LAM" - Siemianowice Śl. 
120.Z.1 Zbiornik zarobowo-roztworowy V= 300 l, P: „Pilmet” Wrocław 
120.ZD.1 Zawór dozująco-zwrotny z przyłączem dla węża Ø 8 x 5 dostawa z pompką 120.DP.1 
170.RE.1 Szafa rozdzielczo-sterownicza 

 


