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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został na podstawie informacji i uzgodnień z 
Zamawiającym i budowy sieci oświetleniowej na terenie Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli w 
Goławicach Drugich. 

Roboty budowlane mogą zostać zrealizowane na podstawie dokumentacji wykonanej w oparciu o 
niniejszy program funkcjonalno – użytkowy. 

Przyjęte do składania ofert rozwiązanie polega na wymianie w niektórych odcinków uzbrojenia sieci 
oświetlenia zewnętrznego wraz z wymianą słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych na oprawy w 
technologii LED na terenie Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych w zakresie zastosowanych materiałów, metod 
budowy i ewentualnej korekty trasy sieci pod warunkiem uzyskania odmiennych warunków technicznych od 
zarządcy sieci elektrycznej. 

W przypadku zaproponowania w ofercie innego rozwiązania rozprowadzenia sieci po terenie Strefy i 
terenów przyległych, oferent dołączy koncepcję techniczno – ekonomiczną zawierającą: 

• proponowane trasy sieci 
• opis zastosowanej sieci elektrycznej 
• rodzaj i typ zastosowanych urządzeń z określeniem zapotrzebowania na energię elektryczną 
• kalkulację przewidywanych kosztów eksploatacyjnych 

 
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Stan istniejący 

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót oraz opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego dla zadania „Remontu oświetlenia zewnętrznego na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w 
Goławicach Drugich ”. 

Obszar, na którym ma zostać zlokalizowana sieć oświetleniowa to zachodni obszar gminy wiejskiej 
Pomiechówek powiatu nowodworskiego. Przedmiotowy teren przewidziany aktualnie jest zagospodarowany. Na 
rozpatrywanym terenie występują użytkowane obiekty kubaturowe. Do terenu planowanej inwestycji dochodzi 
droga gminna. Obszar ten jest uzbrojony w sieci podziemne infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna) oraz sieci nadziemne przechodzi tu m.in. napowietrzna sieć elektroenergetyczna. 

Na obszarze objętym inwestycją nie planuje się wykonania m.in. nowych dróg dojazdowych, budowę 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, rurociągu teletechnicznego oraz odbudowę 
systemu rowów melioracyjnych. 

 
Zakres inwestycji obejmuje: 

 demontaż istniejących słupów  1)
 instalacje sieci elektrycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych  2)
 podłączenie do istniejącej sieci kablowej 3)
 wymianę rozdzielnicy oświetleniowej 4)
 montaż wolnostojącej rozdzielnicy RB 5)

 
Inwestycja ma na celu utrzymanie wysokiego standardu warunków komunikacyjnych dla użytkowników 

Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli oraz zmniejszenie wydatku energetycznego wymaganego na 
pokrycie utrzymania eksploatacyjnego ośrodka poprzez zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w 
technologii LED. 

 
1.1.2. Cel realizacji zamierzenia 

Podstawowym celem realizacji projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do oświetlenia 
terenu zewnętrznego dla dróg komunikacyjnych w Ośrodku Szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli w 
Goławicach Drugich poprzez zastosowanie opraw oświetleniowych w technologii LED. 

W wyniku przeprowadzenie inwestycji zostaną spełnione następujące cele: 
− wymiana słupów oświetleniowych wraz z tabliczkami bezpiecznikowymi,  
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− wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED, 
− dostosowanie istniejącej infrastruktury do dalszej rozbudowy oświetlenia zewnętrznego ośrodka pod dalsze 

inwestycje. 
Projekt w całości jest realizowany na terenie Zamawiającego. 
 

1.1.3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Instalacja powinna spełniać wymogi technologiczne i procesowe określone w dyrektywach Unii 
Europejskiej. 
 

Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do 
przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą 
specyfikacją. Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały 
wyszczególnione w SIWZ, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz 
wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania 
przedmiotu zamówienia, w tym uwzględni odtworzenie infrastruktury placu budowy oraz pozostałej, służącej 
wykonaniu zadania, a zniszczonej w wyniku jego realizacji. 

Wymaga się, że w przedłożonej ofercie znajdą się informacje odnośnie sposobów i terminów realizacji 
oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-montażowych, dane techniczne wszystkich 
urządzeń wraz z podaniem ich energochłonności, określeniem gwarancji oraz zobowiązaniem się do dokonania 
wszystkich uzgodnień, których konieczność pojawi się zarówno w trakcie przetargu jak i na etapie rozmów 
kontraktowych. 

Wszystkie fazy inwestycji powinny być zrealizowane w oparciu o obowiązujące przepisy formalno-
prawne i normy. 

 
1.1.4. Wymagania projektowe i lokalizacyjne 

Zamawiający oczekuje realizacji inwestycji w zakresie sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie Ośrodka 
Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach Drugich. 

 
 lokalizacja: Ośrodek Szkoleniowy Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach Drugich, 1)
 wymagania projektowe: 2)

 demontaż 94 lamp oświetleniowych a)
 montaż 37 nowych słupów oświetleniowych wraz z pojedynczym wysięgnikiem i oprawą oświetleniową b)
 montaż 19 nowych słupów oświetleniowych wraz z podwójnym wysięgnikiem i oprawami c)

oświetleniowymi, 
 montaż 5 opraw oświetleniowych na budynkach Ośrodka,  d)
 montaż 33 słupków oświetleniowych na ścieżkach komunikacyjnych, e)
 montaż rozdzielnicy wolnostojącej RB, f)
 wymiana rozdzielnicy zasilającej oświetlenie zewnętrzne. g)

 
1.1.5. Odstępstwa  

 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych w zakresie zastosowanych materiałów, 
metod budowy i ewentualnej korekty trasy sieci pod warunkiem uzyskania odmiennych warunków technicznych 
od zarządcy sieci elektrycznej. 
 
1.1.6. Doświadczenia i referencje dotyczące technologii i urządzeń 

Oferowana instalacja winna się odznaczać wysoką dyspozycyjnością, niezawodnością i niskim 
zapotrzebowaniem energetycznym oraz spełniać gwarancyjne wymogi jakościowe i ilościowe. W szczególności 
oferent winien wykazać się zbudowaniem, jako generalny wykonawca, członek konsorcjum działającego jako 
generalny wykonawca lub podwykonawca generalnego wykonawcy, podobnych instalacji, pracujących z 
pomyślnym skutkiem. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia obiektów wykazanych w liście referencyjnej. Wymogi 
dotyczące dokumentów wymaganych od oferentów zawarte zostaną w SIWZ. 

 
1.1.7. Bezpieczeństwo technologii 

Oferent winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. Proces 
technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla 
obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, planowanych odstawień, 
odstawień awaryjnych, przerw w zasilaniu. W szczególności Oferent zastosuje systemy zabezpieczeń i 
alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie może powodować zakłócenia normalnej pracy sieci oświetlenia 
ulicznego. 

 
1.1.8. Niezawodność eksploatacyjna instalacji 

Oferent zagwarantuje, że niezawodność pracy sytemu będzie taka, że zapewni ciągłe, bezawaryjne 
funkcjonowanie instalacji oświetlenia zewnętrznego. 

Planowane prace remontowe prowadzone będą w sposób najmniej uciążliwy dla okolicznych 
mieszkańców. 

 
1.1.9. Podstawowe normy i przepisy prawne 

Wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt i prace objęte ofertą muszą spełniać w każdej dziedzinie 
wymagania odpowiednich przepisów i norm obowiązujących. 

Wykaz podstawowych obowiązujących Norm zawiera „Biuletyn Normalizacyjny”. Elementy i materiały z 
dostaw krajowych należy oznaczać zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami. Wszelkie prace budowlane i 
budowlano-montażowe prowadzić należy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru”. Wszystkie materiały budowlane posiadać powinny atesty. We wszystkich dokumentach, 
rysunkach, obliczeniach należy stosować metryczne jednostki miar i wag wg SI – zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem. 

 
Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 1)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 2)
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. 169 poz. 1650, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 3)
podczas wykonywania robót budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 4)
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.) 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa, 5)
 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 6)
 PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych, 7)
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze, 8)
 SEP- E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 9)
 PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe 10)
drogowe i uliczne, 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r. 11)
 PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje, 12)
 PN-EN 40-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 2: Wymiary i tolerancje, 13)
 PN-EN 40-3-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja 14)
obciążeń, 

 PN-EN 40-3-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 3-2: Projektowanie i sprawdzanie - Sprawdzenie 15)
przez badania, 

 PN-EN 40-5:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 5: Specyfikacja dla słupów stalowych, 16)
 PN-EN 40-6:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 6: Specyfikacja dla słupów aluminiowych, 17)
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 PN-EN 40-9:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 9: Wymagania specjalne dla słupów oświetleniowych z 18)
betonu strunowego, 

 PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia, 19)
 PN-EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe, 20)
 PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe, 21)
 PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych, 22)
 BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 23)

 
1.1.10. Gwarancje 

Wykonawca udzieli na wykonane roboty i urządzenia gwarancję na okres, który został określony w ofercie 
Wykonawcy. 

 
1.1.11. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Zestawienie ilościowe określające zakres robót: 
a) demontaż 94 lamp oświetleniowych 
b) montaż 37 nowych słupów oświetleniowych wraz z pojedynczym wysięgnikiem i oprawą oświetleniową 
c) montaż 19 nowych słupów oświetleniowych wraz z podwójnym wysięgnikiem i oprawami 

oświetleniowymi, 
d) montaż 5 opraw oświetleniowych na budynkach Ośrodka,  
e) montaż 33 słupków oświetleniowych na ścieżkach komunikacyjnych, 
f) montaż rozdzielnicy wolnostojącej RB, 
g) wymiana rozdzielnicy zasilającej oświetlenie zewnętrzne znajdującej się w budynku stacji 

transformatorowej. 
 

Należy wykorzystać istniejące linie kablowe. W miejscach uszkodzenia istniejących linii lub do nowej 
lokalizacji lamp należy wykonać nowe linie kablowe tym samym typem kabla oraz przekrojem.  

Szczegółowe trasy kabli podlegających wymianie oraz lokalizacje danych słupów i słupków podane są na 
dołączonej planszy (załącznik 1). 

Poglądowy schemat rozdzielnicy RB oraz wymienianej rozdzielnicy oświetlenia podane są w dołączonych 
schematach odpowiednio Załącznik 2 i Załącznik 3. 

 
Zakres prac projektowych: 

 Wykonanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202): 1.
1) Projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę wraz 

z klauzulą ostateczności). 
2) Wykonanie projektu wykonawczego, 
3) Dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
Zakres prac budowlanych: 

 Prace ziemne. 1.
 Zakup i dostawy kabli, słupów oświetleniowych, lamp i innych urządzeń technologicznych. 2.
 Montaż rozdzielnicy wolnostojącej oraz wymiana rozdzielnicy zasilającej oświetlenie zewnętrzne.  3.
 Uruchomienie, testy i rozruch. 4.

 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
kod CPV: 45231400-9, 45111000-8, 45111200-0, 45111291-4, 45231000-5,  

 
Wykonywana sieć będzie miała za zadanie oświetlenie dróg oraz ścieżek komunikacyjnych wewnątrz 

Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli. Oświetlenie ulic powinno spełniać normy i zalecenia wg normy 
EN 13201-1 zapewniające odpowiedni poziom luminancji, równomierność luminancji, z ograniczeniami zjawiska 
olśnienia. 

 
1.1.12. Właściwości funkcjonalno – użytkowe 
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Inwestycja – planowany remont sieci oświetlenia zewnętrznego – zlokalizowana będzie na terenie 
Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach Drugich gminy Pomiechówek. Nowe oświetlenie 
zewnętrzne ma zapewnić bezpieczne korzystanie ze wszystkich ścieżek oraz dróg wewnętrznych przez osoby je 
użytkujące, a zarazem obniżyć zużycie energii poprzez zastosowanie najnowszych technologii LED. 

 
1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych 

1.2.1.1. Wymagania ogólne 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 
Wykonawca zapewni co najmniej: 
− środki pierwszej pomocy, 
− osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 
− odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
− sprzęt p.poż, 
− łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. 

  
Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca: 
− będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
− będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
− zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach  

 
Pomiary geodezyjne 

 
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i 

dokona na swój koszt ich inwentaryzacji. 
 

Zaplecze budowy 
 
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość 

pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

 
Zasilanie elektryczne 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ma zapewnić dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót związanych z kontraktem. 
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 
pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

 
Sieć oświetlenia ulicznego: 

 
Należy zaprojektować i wykonać uwzględniając następujące wymagania: 
− trasa wykopu pod kabel i fundamenty słupów oświetleniowych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, 
− montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, typu 

osadzonych urządzeń i konstrukcji [typ szafki, słupa, wysięgnika z oprawą, parcia wiatru]. Każdy fundament 
powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie zagęszczonego żwiru, spełniającego 
wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem, należy sprawdzić rzędne posadowienia, poziom 
górnej powierzchni [do której będzie przytwierdzona podstawa konstrukcji słupa], stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek zewnętrznych i wewnętrznych. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni 
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 
± 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. 

− słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Na fundamentach powinny być 
wystawione śruby kotwiące przeznaczone do mocowania slupów. Odchylenia od pionu osi słupa, po jego 
ustawieniu, nie może wynosić więcej, niż 0,001 wysokości słupa. Slupy należy ustawiać tak. aby ich wnęki 
na tabliczki bezpiecznikowo -przyłączeniowe z drzwiczkami znajdowały się po przeciwnej stronie od jezdni 
lub chodnika. 

− montaż opraw na króćcach słupów należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z 
podnośnikiem hydraulicznym. Każdą oprawę przed zamontowaniem, należy podłączyć do sieci i sprawdzić 
jej działanie. Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy 
stosować przewody 3 - żyłowe, z żyłami miedzianymi, o wzmocnionej izolacji. Oprawy należy mocować na 
słupach w sposób trwały, wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 
zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy tak, aby nie zmieniały swego położenia nawet pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

− kable należy układać po trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne na podstawie 
dokumentacji. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane 
w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

− temperatura  otoczenia  przy  układaniu  kabli,  nie  powinna  być  mniejsza,  niż  + 5°C. Kabel można 
zginać przy montażu, lecz jedynie w przypadkach koniecznych, podyktowanych technologią wykonawstwa, 
lub przeszkodami terenowymi - przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży. jednak nie mniejszy 
niż 10- krotna średnica zewnętrzna. 

− Bezpośrednio w wykopie, kable należy układać na głębokości min. 0,8 m, z dokładnością ±5 cm na dolnej 
warstwie piasku o grubości 15 cm + przykrycie warstwą piasku o grubości 10 cm nad kablem - a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, jako ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla energetycznego, który może być pod 
napięciem - należy wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem] układać folię kalandrowaną w kolorze 
niebieskim - o szerokości co najmniej 20 cm. 

− przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i placami utwardzonymi, kable 
należy układać w przepustach kablowych. Na kablach już istniejących w miejscach skrzyżowań należy 
zakładać rury osłonowe dwudzielne. 

− przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed przedostawaniem się do ich 
wnętrza wody, oraz przed ich zamulaniem. Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny 
posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafach, obiektach pozostawiać zapasy 
eksploatacyjne kabli (1,5 m przy latarniach, oraz 2,0 m przy urządzeniach). 

− po wykonaniu linii kablowych należy wykonać niezbędne pomiary rezystancji izolacji poszczególnych 
odcinków kabli, przyrządem o napięciu 2,5 kV.  

− zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypanie 
należy wykonać warstwami o grubościach od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi, lub 
zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu, lub kabla, 
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− jako ochronę przed dotykiem pośrednim w sieci zasilającej i oświetleniowej, należy przewidzieć 
samoczynne wyłączenie zasilania. Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego ciągłego z użyciem pręta 
stalowego układanego we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym + połączenia bednarką 
ocynkowaną z podstawami słupów. 

 
1.2.1.2. Kryteria projektowe 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.) 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

oraz spełniać wymagania: 
− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm.) 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) 
− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) 
 
Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci 

plików edytowalnych. 
 
Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym) – 

uzyskanie statusu dokumentacji: „zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych. 
 

1.2.1.3. Elementy konstrukcyjne 

Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynierską. 
Konstrukcje słupów oświetleniowych wykonane będą zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w 
większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, 
jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

 
1.2.1.4. Elementy architektoniczne 

Nie zgłasza się wymagań odnośnie architektury. 
 
1.2.1.5. Elementy instalacji 

Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie zaewidencjonowanym. 
 

1.2.1.6. Elementy wykończenia 

Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

 
1.2.1.7. Elementy zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż trasy położonej instalacji oraz zagospodarować 
pobocza pasa drogowego zgodnie z projektem budowlanym. 

 
1.2.1.8. Wymagania szczegółowe 

Słupy oświetleniowe: 
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Należy zamontować słupy oświetleniowe o poniższych parametrach: 

− anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wybłyszczania do wyboru przez Zamawiającego 
− wykończenie: szlifowane aluminium, zabezpieczona elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm. 
− wymiary podstawy: 224/180/8mm 
− średnica zakończenia: 60mm 
− wysokość słupa: 6m 
− średnica przy podstawie: 120mm 
− grubość ścianki słupa: 4mm 

 
Fundamenty: 

 
Do montażu nowych słupów należy wykorzystać istniejące fundamenty. W przypadku, gdy nie będą się 

nadawać do dalszej eksploatacji należy wymienić je na nowe przystosowane do zaprojektowanego typu słupa.  
 

Wysięgniki: 
 
Należy zastosować wysięgniki jedno i dwuramienne rurowe, wykończone szlifowanym aluminium, o 

długości ramienia 1m i kącie nachylenia 10°, pomalowane na kolor słupów, np WR-4/2/1,0/5 ZP 
 

Oprawy oświetleniowe montowane na słupach: 
 
Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach jak poniżej lub wyższych: 

− montaż: na wysięgniku z zakończeniem ø 60 x 90 mm 
− źródło światła: LED 
− moc: ≤ 48W 
− odporność na uderzenia: IK08 
− klasa ochrony: II 
− montaż: boczny – do wysięgnika 
− średnica montażu: 60 mm  
− regulacja kąta pochyłu:00, 50, 100, 150 
− stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego 
− materiał: odlew aluminium wykonany w technologii wysokociśnieniowej 
− strumień oprawy: ≥ 6100lm 
− temperatura barwowa [K]: 4000 
− przewidywany czas eksploatacji L80B10: ≥ 50 000h 
− częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz 
− współczynnik mocy: ≥0.95 
− klasa ochrony: II 
− wyposażone w reduktor mocy, 
− sterowanie sygnałem DALI 

 
Słupki oświetleniowe montowane przy ścieżkach: 

 
Należy zastosować słupki oświetleniowe o parametrach jak poniżej lub wyższych: 
 

− materiał: Aluminium, Szkło 
− typ źródła światła: LED,  
− moc [W]: ≤ 20 
− przewidywany czas eksploatacji L80B10: ≥ 50 000h 
− wysokość [cm]: około 65 
− klasa ochrony IP: 44 
− napięcie: 230V 
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− sterowanie sygnałem DALI 
 

Rozdzielnica RB: 
 
Do nowej rozdzielnicy RB należy doprowadzić kabel zasilający YKY 5x16 z rozdzielni głównej. 

Rozdzielnice należy wyposażyć według poniższego zestawienia: 
− materiał: Tworzywo sztuczne 
− gniazdo 1f 16A na obudowie[szt]: 2 
− gniazdo 3f 16A na obudowie[szt]: 1 
− gniazdo 3f 32A na obudowie[szt]: 1 
− wyłączniki nadprądowe 1f B10[szt]: 3 
− rezerwa miejsca[moduł]: 12 

 
Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego: 

 
Obecną rozdzielnicę oświetlenia zewnętrznego znajdującą się w budynku stacji transformatorowej należy 

wymienić na nową wyposażając ją w wyłączniki nadprądowe dla istniejących obwodów, układ sterowania dla 
redukcji mocy pobieranej przez lampy, czujnik zmierzchowy oraz programowalny zegar astronomiczny, 
pozwalający zaplanować pracę oświetlenia zewnętrznego w różnych porach dnia, tygodnia czy miesiąca. 
Sterownik powinien pozwalać na ustalenie czasu pracy oświetlenia zewnętrznego na cały rok. Sterownik 
powinien umożliwiać sterowanie indywidualne każdej z opraw w systemie DALI. 

 
Sterowanie wszystkimi nowymi oprawami należy zachować jak dotychczas, tzn. słupki oświetleniowe 

mają być zapalane z łącznika umiejscowionego w recepcji, a oprawy znajdujące się na słupach należy zapalać 
poprzez dedykowany sterownik z wymienionej rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego znajdującej się w budynku 
stacji transformatorowej. 

  
1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.2.2.1. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz 

wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być 
dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez 
przerw. 

 
Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały 

do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich 
prowadzenia. 

  
Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. z 2018 r. poz. 
963) 
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Pozostałe dokumenty budowy 
 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 1)
 Protokoły przekazania terenu budowy, 2)
 Umowy cywilno-prawne, 3)
 Protokoły odbioru robót, 4)
 Operaty geodezyjne, 5)
 Protokoły z narad i ustaleń, 6)
 Korespondencja na budowie. 7)

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
1.2.2.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SIWZ, programem funkcjonalno-
użytkowym i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 
1.2.2.3. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy, 
− odbiór ostateczny, 
− odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora. Jakość i ilości robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 

Odbiór ostateczny 
 
Zasady odbioru ostatecznego 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i programem 
funkcjonalno-użytkowym. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego 

Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 1)
sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

 Ustalenia technologiczne. 2)
 Dzienniki Budowy. 3)
 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań. 4)
 Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub odpowiednie atesty wbudowanych materiałów. 5)
 Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) oraz 6)
protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 7)
 Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 8)
 Instrukcje obsługi. 9)

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
obszaru gminy Pomiechówek. 

 
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomościami na cele budowlane, na których ma być 
realizowana inwestycja. 

 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub 
odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, 
zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna 
być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. 

 
W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym 

dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak 
najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac 
budowy nadają się do zastosowania w robotach. 

 
Przepisy prawne: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, ze zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401), 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (2004, Dz. U. 249 poz. 2497 z późn.zm.) 
− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa 
− Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
− PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze. 
− SEP- E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
− PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe 

drogowe i uliczne 
− Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r. 
− PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje 
− PN-EN 40-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 2: Wymiary i tolerancje 
− PN-EN 40-3-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja 

obciążeń 
− PN-EN 40-3-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 3-2: Projektowanie i sprawdzanie - Sprawdzenie 

przez badania 
− PN-EN 40-5:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 5: Specyfikacja dla słupów stalowych 
− PN-EN 40-6:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 6: Specyfikacja dla słupów aluminiowych 
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− PN-EN 40-9:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 9: Wymagania specjalne dla słupów oświetleniowych z 
betonu strunowego 

− PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia 
− PN-EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 
− PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 
− PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 
− BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 

 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

W posiadaniu zamawiającego. 
 

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 
 

2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 
problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych obciążają 
Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 


