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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat na podstawie informacji i uzgodnien z
Zamawiajacym i budowy sieci o$wietleniowej na terenie O$rodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli w
Gotawicach Drugich.

Roboty budowlane mogq zosta¢ zrealizowane na podstawie dokumentacji wykonanej w oparciu o
niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy.

Przyjete do sktadania ofert rozwigzanie polega na wymianie w niektorych odcinkéw uzbrojenia sieci
oSwietlenia zewnetrznego wraz z wymiang stupow oswietleniowych i opraw osSwietleniowych na oprawy w
technologii LED na terenie Os$rodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli.

Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert wariantowych w zakresie zastosowanych materiatéw, metod
budowy i ewentualnej korekty trasy sieci pod warunkiem uzyskania odmiennych warunkéw technicznych od
zarzadcy sieci elektryczne.

W przypadku zaproponowania w ofercie innego rozwigzania rozprowadzenia sieci po terenie Strefy i
terenow przylegtych, oferent dotaczy koncepcie techniczno — ekonomiczng zawierajaca;

e proponowane trasy sieci
*  opis zastosowanej sieci elektrycznej
« rodzaji typ zastosowanych urzadzen z okresleniem zapotrzebowania na energie elektryczng

* kalkulacje przewidywanych kosztéw eksploatacyjnych
1.1. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia
1.1.1.  Stan istniejacy

Przedmiotem postepowania jest wykonanie robét oraz opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego dla zadania ,Remontu o$wietlenia zewnetrznego na terenie O$rodka Szkoleniowego NIK w
Gotawicach Drugich .

Obszar, na ktorym ma zosta¢ zlokalizowana sie¢ oswietleniowa to zachodni obszar gminy wiejskiej
Pomiechowek powiatu nowodworskiego. Przedmiotowy teren przewidziany aktualnie jest zagospodarowany. Na
rozpatrywanym terenie wystepujg uzytkowane obiekty kubaturowe. Do terenu planowanej inwestycji dochodzi
droga gminna. Obszar ten jest uzbrojony w sieci podziemne infrastruktury technicznej (sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna) oraz sieci nadziemne przechodzi tu m.in. napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

Na obszarze objetym inwestycjg nie planuje sie wykonania m.in. nowych drég dojazdowych, budowe
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, rurociggu teletechnicznego oraz odbudowe
systemu rowdw melioracyjnych.

Zakres inwestycji obejmuje:
1) demontaz istniejacych stupéw
2) instalacje sieci elektrycznej wraz z montazem stupow o$wietleniowych
3) podiaczenie do istniejacej sieci kablowej
4) wymiang rozdzielnicy o$wietleniowej
5) montaz wolnostojgcej rozdzielnicy RB

Inwestycja ma na celu utrzymanie wysokiego standardu warunkéw komunikacyjnych dla uzytkownikow
Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli oraz zmniejszenie wydatku energetycznego wymaganego na
pokrycie utrzymania eksploatacyjnego osrodka poprzez zastosowanie os$wietlenia energooszczednego w
technologii LED.

1.1.2. Cel realizacji zamierzenia

Podstawowym celem realizacji projektu jest zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej do oswietlenia
terenu zewnetrznego dla drédg komunikacyjnych w Os$rodku Szkoleniowym Najwyzszej Izby Kontroli w
Gotawicach Drugich poprzez zastosowanie opraw o$wietleniowych w technologii LED.
W wyniku przeprowadzenie inwestycji zostang spetnione nastepujace cele:
- wymiana stupéw oswietleniowych wraz z tabliczkami bezpiecznikowymi,
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- wymiana opraw oswietleniowych na oprawy w technologii LED,
— dostosowanie istniejacej infrastruktury do dalszej rozbudowy o$wietlenia zewnetrznego osrodka pod dalsze
inwestycje.
Projekt w catosci jest realizowany na terenie Zamawiajgcego.

1.1.3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Instalacja powinna spetniaé wymogi technologiczne i procesowe okreslone w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg
specyfikacja. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegdlnione w SIWZ, lecz sq wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania
przedmiotu zamowienia, w tym uwzgledni odtworzenie infrastruktury placu budowy oraz pozostatej, stuzace;
wykonaniu zadania, a zniszczonej w wyniku jego realizacji.

Wymaga sie, ze w przedtozonej ofercie znajdq sie informacje odnosnie sposobdw i termindw realizacji
oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-montazowych, dane techniczne wszystkich
urzadzen wraz z podaniem ich energochtonnosci, okresleniem gwaranciji oraz zobowigzaniem sie do dokonania
wszystkich uzgodnien, ktorych konieczno$¢ pojawi sie zaréwno w trakcie przetargu jak i na etapie rozmow
kontraktowych.

Wszystkie fazy inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujace przepisy formalno-
prawne i normy.

1.1.4. Wymagania projektowe i lokalizacyjne

Zamawiajacy oczekuje realizacji inwestycji w zakresie sieci o$wietlenia zewnetrznego na terenie Osrodka
Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli w Gotawicach Drugich.

1) lokalizacja: Osrodek Szkoleniowy Najwyzszej Izby Kontroli w Gotawicach Drugich,
2) wymagania projektowe:
a) demontaz 94 lamp oSwietleniowych
b) montaz 37 nowych stupéw o$wietleniowych wraz z pojedynczym wysiegnikiem i oprawg oSwietleniowg
c) montaz 19 nowych stupdw osSwietleniowych wraz z podwdjnym wysiegnikiem i oprawami
o$wietleniowymi,
d) montaz 5 opraw o$wietleniowych na budynkach Osrodka,
e) montaz 33 stupkdw oswietleniowych na $ciezkach komunikacyjnych,
f) montaz rozdzielnicy wolnostojacej RB,
g) wymiana rozdzielnicy zasilajacej oswietlenie zewnetrzne.

1.1.5. Odstepstwa

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert wariantowych w zakresie zastosowanych materiatow,
metod budowy i ewentualnej korekty trasy sieci pod warunkiem uzyskania odmiennych warunkéw technicznych
od zarzadcy sieci elektryczne;j.

1.1.6. Doswiadczenia i referencje dotyczace technologii i urzadzen

Oferowana instalacja winna sie odznaczaC wysoka dyspozycyjnoscia, niezawodnoscig i niskim
zapotrzebowaniem energetycznym oraz spetnia gwarancyjne wymogi jakosciowe i ilosciowe. W szczegoinosci
oferent winien wykaza¢ sie zbudowaniem, jako generalny wykonawca, cztonek konsorcjum dziatajacego jako
generalny wykonawca lub podwykonawca generalnego wykonawcy, podobnych instalacji, pracujacych z
pomysinym skutkiem.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia obiektéw wykazanych w liscie referencyjnej. Wymogi
dotyczace dokumentéw wymaganych od oferentdéw zawarte zostang w SIWZ.

1.1.7. Bezpieczenstwo technologii

Oferent winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii. Proces
technologiczny musi byé bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie $rodki dla unikniecia niebezpieczenstwa dla
obstugi urzadzen, otoczenia i 0s6b trzecich w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, planowanych odstawien,
odstawient awaryjnych, przerw w zasilaniu. W szczegolnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i
alarmowe tam, gdzie omytkowe dziatanie moze powodowaC zaktdcenia normalnej pracy sieci oSwietlenia
ulicznego.

1.1.8. Niezawodnos$¢ eksploatacyjna instalacji

Oferent zagwarantuje, ze niezawodno$¢ pracy sytemu bedzie taka, ze zapewni ciagte, bezawaryjne
funkcjonowanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego.

Planowane prace remontowe prowadzone bedg w sposob najmniej ucigzliwy dla okolicznych
mieszkancow.

1.1.9. Podstawowe normy i przepisy prawne

Wszystkie materialy, urzadzenia, sprzet i prace objete oferta musza spetnia¢ w kazdej dziedzinie
wymagania odpowiednich przepiséw i norm obowigzujacych.

Wykaz podstawowych obowigzujgcych Norm zawiera ,Biuletyn Normalizacyjny”. Elementy i materiaty z
dostaw krajowych nalezy oznacza¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami. Wszelkie prace budowlane i
budowlano-montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru”. Wszystkie materiaty budowlane posiada¢ powinny atesty. We wszystkich dokumentach,
rysunkach, obliczeniach nalezy stosowaC metryczne jednostki miar i wag wg S| — zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem.

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. 169 poz. 1650, ze zm.)
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401)
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.)
) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa,
) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
) PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych,
) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze,
) SEP- E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
) PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy os$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy o$wietleniowe
drogowe i uliczne,
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.
PN-EN 40-1:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Terminy i definicje,
PN-EN 40-2:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Cze$¢ 2: Wymiary i tolerancie,
PN-EN 40-3-1:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Czes¢ 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja
obcigzen,
15) PN-EN 40-3-2:2002 (U) Stupy oswietleniowe - Cze$¢ 3-2: Projektowanie i sprawdzanie - Sprawdzenie
przez badania,
16) PN-EN 40-5:2002 (U) Stupy oswietleniowe - Cze$¢ 5: Specyfikacja dla stupdw stalowych,
17) PN-EN 40-6:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Cze$¢ 6: Specyfikacja dla stupdw aluminiowych,
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18) PN-EN 40-9:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Cze$¢ 9: Wymagania specjalne dla stupéw oswietleniowych z
betonu strunowego,

19) PN-CEN/TR 13201-1:2005 O$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas o$wietlenia,

20) PN-EN 13201-2:2005 O$wietlenie drog -- Czes$¢ 2: Wymagania oSwietleniowe,

21) PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

22) PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

23) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

1.1.10. Gwarancje

Wykonawca udzieli na wykonane roboty i urzadzenia gwarancje na okres, ktdry zostat okre$lony w ofercie
Wykonawcy.

1.1.11. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

Zestawienie ilosciowe okreslajace zakres robdt:

a) demontaz 94 lamp o$wietleniowych

b) montaz 37 nowych stupéw o$wietleniowych wraz z pojedynczym wysiegnikiem i oprawg o$wietleniowg

c) montaz 19 nowych stupdw os$wietleniowych wraz z podwojnym wysiegnikiem i oprawami
o$wietleniowymi,

d) montaz 5 opraw o$wietleniowych na budynkach Osrodka,

e) montaz 33 stupkdw oSwietleniowych na $ciezkach komunikacyjnych,

f) montaz rozdzielnicy wolnostojacej RB,

g) wymiana rozdzielnicy zasilajacej oSwietlenie zewnetrzne znajdujacej sie w budynku stacji
transformatorowe;.

Nalezy wykorzystac istniejgce linie kablowe. W miejscach uszkodzenia istniejacych linii lub do nowe;
lokalizacji lamp nalezy wykonaé nowe linie kablowe tym samym typem kabla oraz przekrojem.

Szczegotowe trasy kabli podlegajacych wymianie oraz lokalizacje danych stupéw i stupkéw podane sg na
dotaczonej planszy (zatacznik 1).

Pogladowy schemat rozdzielnicy RB oraz wymienianej rozdzielnicy o$wietlenia podane sg w dotgczonych
schematach odpowiednio Zatacznik 2 i Zatacznik 3.

Zakres prac projektowych:
1. Wykonanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202):
1) Projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen (w tym pozwolenia na budowe wraz
z klauzulg ostatecznosci).
2) Wykonanie projektu wykonawczego,
3) Dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjne;.

Zakres prac budowlanych:

1. Prace ziemne.

2. Zakup i dostawy kabli, stupéw oswietleniowych, lamp i innych urzadzen technologicznych.

3. Montaz rozdzielnicy wolnostojacej oraz wymiana rozdzielnicy zasilajacej oSwietlenie zewnetrzne.
4. Uruchomienie, testy i rozruch.

Kody Wspdlnego Stownika Zamdwien:
kod CPV: 45231400-9, 45111000-8, 45111200-0, 45111291-4, 45231000-5,

Wykonywana sie¢ bedzie miata za zadanie o$wietlenie drég oraz $ciezek komunikacyjnych wewnatrz
Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli. O$wietlenie ulic powinno spetnia¢ normy i zalecenia wg normy
EN 13201-1 zapewniajace odpowiedni poziom luminancji, rownomierno$¢ luminanciji, z ograniczeniami zjawiska
ol$nienia.

1.1.12. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe



Inwestycja — planowany remont sieci o$wietlenia zewnetrznego — zlokalizowana bedzie na terenie
Osrodka Szkoleniowego Najwyzszej Izby Kontroli w Gotawicach Drugich gminy Pomiechéwek. Nowe o$wietlenie
zewnetrzne ma zapewnic¢ bezpieczne korzystanie ze wszystkich $ciezek oraz drég wewnetrznych przez osoby je
uzytkujace, a zarazem obnizy¢ zuzycie energii poprzez zastosowanie najnowszych technologii LED.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.21. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych
1.21.1. Wymagania ogéine

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w ninigjszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek
obowigzujacych aktdéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:
— $rodki pierwszej pomocy,
— osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
— odpowiednie Srodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
—  sprzet p.poz,
— laczno$é ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca:
— bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
— bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
— zamontuje gasnice, ktore spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach

Pomiary geodezyjne

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegoinych obiektdw, trasy przebiegu sieci zewnetrznych i
dokona na swoj koszt ich inwentaryzacii.

Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny wyglad i czystos¢
pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Zasilanie elektryczne
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym ma zapewni¢ doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem.




Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich $rodkdéw bezpieczenstwa wobec

pracownikow korzystajacych z energii elektryczne;.

Sie¢ o$wietlenia ulicznego:

Nalezy zaprojektowac i wykonaé uwzgledniajac nastepujace wymagania:

trasa wykopu pod kabel i fundamenty stupdw o$wietleniowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
projektowa,

montaz fundamentoéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, typu
osadzonych urzadzen i konstrukciji [typ szafki, stupa, wysiegnika z oprawa, parcia wiatru]. Kazdy fundament
powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie zageszczonego zwiru, spetniajacego
wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, poziom
gérnej powierzchni [do ktdérej bedzie przytwierdzona podstawa konstrukcji stupa], stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek zewnetrznych i wewnetrznych. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjq rzednej posadowienia
+ 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie powinno by¢ wykonane z dokiadnoscig £10 cm.

stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Na fundamentach powinny by¢
wystawione $ruby kotwigce przeznaczone do mocowania slupéw. Odchylenia od pionu osi stupa, po jego
ustawieniu, nie moze wynosi¢ wiecej, niz 0,001 wysokosci stupa. Slupy nalezy ustawia¢ tak. aby ich wneki
na tabliczki bezpiecznikowo -przytaczeniowe z drzwiczkami znajdowaty sie po przeciwnej stronie od jezdni
lub chodnika.

montaz opraw na kroécach stupdw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu specjalnego z
podnosnikiem hydraulicznym. Kazda oprawe przed zamontowaniem, nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie. Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupéw. Nalezy
stosowa¢ przewody 3 - Zytowe, z zytami miedzianymi, o wzmocnionej izolacji. Oprawy nalezy mocowac na
stupach w sposéb trwaty, wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy tak, aby nie zmieniaty swego potozenia nawet pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

kable nalezy uktada¢ po trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne na podstawie
dokumentaciji. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane
w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.

temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli, nie powinna byé mniejsza, niz + 5°C. Kabel mozna
zgina¢ przy montazu, lecz jedynie w przypadkach koniecznych, podyktowanych technologig wykonawstwa,
lub przeszkodami terenowymi - przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. jednak nie mniejszy
niz 10- krotna $rednica zewnetrzna.

Bezposrednio w wykopie, kable nalezy uktada¢ na gteboko$ci min. 0,8 m, z doktadnoscig £5 cm na dolnej
warstwie piasku o grubo$ci 15 ¢cm + przykrycie warstwg piasku o grubo$ci 10 cm nad kablem - a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg warstwa, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry moze by¢ pod
napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem] uktada¢ folie kalandrowang w kolorze
niebieskim - o szerokosSci co najmniej 20 cm.

przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i placami utwardzonymi, kable
nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na kablach juz istniejgcych w miejscach skrzyzowan nalezy
zaktada¢ rury ostonowe dwudzielne.

przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na korcach przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody, oraz przed ich zamulaniem. Kable uktadane w ziemi na catych swych diugosciach powinny
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafach, obiektach pozostawia¢ zapasy
eksploatacyjne kabli (1,5 m przy latarniach, oraz 2,0 m przy urzadzeniach).

po wykonaniu linii kablowych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji izolacji poszczegoinych
odcinkow kabli, przyrzadem o napieciu 2,5 kV.

zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ciach od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi, lub
zageszczarkg wibracyjna. Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu, lub kabla,



— jako ochrone przed dotykiem posrednim w sieci zasilajgcej i o$wietleniowej, nalezy przewidzie¢
samoczynne wytaczenie zasilania. Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego ciagtego z uzyciem preta
stalowego ukifadanego we wspdlnym wykopie z kablem o$wietleniowym + potaczenia bednarkg
ocynkowang z podstawami stupow.

1.21.2. Kryteria projektowe

Dokumentacja projektowa powinna byé sporzadzona stosownie do:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

oraz spetnia¢ wymagania:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci
plikéw edytowalnych.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym) —
uzyskanie statusu dokumentacii: ,zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.

1.21.3. Elementy konstrukcyjne

Ogolnie roboty beda wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang praktykq inzynierska.
Konstrukcje stupdw oswietleniowych wykonane beda zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w
wiekszosci odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku,
jezeli Normy Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakos$¢ niz Normy Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.
1.2.1.4. Elementy architektoniczne

Nie zgtasza sie wymagan odnosnie architektury.
1.21.5. Elementy instalacji

Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejacym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie zaewidencjonowanym.

1.2.1.6. Elementy wykonczenia

Prace wykoniczeniowe nalezy realizowaC zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

1.2.1.7. Elementy zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren wzdtuz trasy potozonej instalacji oraz zagospodarowac
pobocza pasa drogowego zgodnie z projektem budowlanym.

1.2.1.8. Wymagania szczegotowe

Stupy os$wietleniowe:




Nalezy zamontowac stupy o$wietleniowe o ponizszych parametrach:
— anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwo$cig wybtyszczania do wyboru przez Zamawiajacego
— wykonczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm.
- wymiary podstawy: 224/180/8mm
— $rednica zakonczenia: 60mm
—  wysoko$¢ stupa: 6m
— $rednica przy podstawie: 120mm
—  grubo$¢ Scianki stupa: 4mm

Fundamenty:

Do montazu nowych stupéw nalezy wykorzysta¢ istniejace fundamenty. W przypadku, gdy nie bedg sie
nadawac do dalszej eksploataciji nalezy wymieni¢ je na nowe przystosowane do zaprojektowanego typu stupa.

Wysiegniki:

Nalezy zastosowaé wysiegniki jedno i dwuramienne rurowe, wykonczone szlifowanym aluminium, o
dtugosci ramienia 1m i kacie nachylenia 10°, pomalowane na kolor stupéw, np WR-4/2/1,0/5 ZP

Oprawy o$wietleniowe montowane na stupach:

Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe o parametrach jak ponizej lub wyzszych:
— montaz: na wysiegniku z zakorczeniem @ 60 x 90 mm
—  zrédio Swiatta: LED
— moc: < 48W
— odporno$¢ na uderzenia: IK08
— klasa ochrony: ||
— montaz: boczny — do wysiegnika
— $rednica montazu: 60 mm
— regulacja kata pochytu:00, 50, 100, 150
— stopien ochrony: IP 66 dla cze$ci optycznej i uktadu zasilajacego
— materiat: odlew aluminium wykonany w technologii wysokoci$nieniowe;
— strumien oprawy: = 6100Im
— temperatura barwowa [K]: 4000
— przewidywany czas eksploatacji L80B10: = 50 000h
— czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz
— wspotczynnik mocy: 20.95
— klasa ochrony: Il
— wyposazone w reduktor mocy,
— sterowanie sygnatem DALI

Stupki o$wietleniowe montowane przy $ciezkach:

Nalezy zastosowac stupki oswietleniowe o parametrach jak ponizej lub wyzszych:

— materiat: Aluminium, Szkto

— typ zrodha Swiatta: LED,

- moc[W]:=20

— przewidywany czas eksploatacji L80B10: = 50 000h
—  wysoko$¢ [cm]: okoto 65

— klasa ochrony IP: 44

— napiecie: 230V
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— sterowanie sygnatem DALI
Rozdzielnica RB:

Do nowej rozdzielnicy RB nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy YKY 5x16 z rozdzielni gtowne;j.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ wedtug ponizszego zestawienia:

— material: Tworzywo sztuczne

— gniazdo 1f 16A na obudowie[szt]: 2

— gniazdo 3f 16A na obudowie[szt]: 1

— gniazdo 3f 32A na obudowie[szt]: 1

- wylaczniki nadpradowe 1f B10[szt]: 3

— rezerwa miejsca[modut]: 12

Rozdzielnica o$wietlenia zewnetrznego:

Obecng rozdzielnice o$wietlenia zewnetrznego znajdujacy sie w budynku stacji transformatorowej nalezy
wymieni¢ na nowg wyposazajac ja w wytaczniki nadpradowe dla istniejacych obwodow, ukfad sterowania dla
redukcji mocy pobieranej przez lampy, czujnik zmierzchowy oraz programowalny zegar astronomiczny,
pozwalajacy zaplanowa¢ prace o$wietlenia zewnetrznego w réznych porach dnia, tygodnia czy miesigca.
Sterownik powinien pozwalaé na ustalenie czasu pracy oswietlenia zewnetrznego na caty rok. Sterownik
powinien umozliwia¢ sterowanie indywidualne kazdej z opraw w systemie DALI.

Sterowanie wszystkimi nowymi oprawami nalezy zachowa¢ jak dotychczas, tzn. stupki oswietleniowe
majg by¢ zapalane z tacznika umiejscowionego w recepcji, a oprawy znajdujace sie na stupach nalezy zapala¢
poprzez dedykowany sterownik z wymienionej rozdzielnicy o$wietlenia zewnetrznego znajdujacej sie w budynku
stacji transformatorowe;.

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2.2.1. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢
dokonywane w sposob trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim bez
przerw.

Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢ w sposéb trwaty
do dziennika budowy lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich
prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. z 2018 r. poz.
963)
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Pozostate dokumenty budowy

1) Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
2) Protokoty przekazania terenu budowy,

3) Umowy cywilno-prawne,

4) Protokoty odbioru robdt,

5) Operaty geodezyjne,

6) Protokoly z narad i ustalen,

7) Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1.2.2.2. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SIWZ, programem funkcjonalno-
uzytkowym i harmonogramem robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

1.2.2.3. Odbiér robét
Rodzaje odbioroéw robot

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,
— odbior ostateczny,
— odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora. Jako$¢ i ilosci robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i programem
funkcjonalno-uzytkowym. W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego
Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2) Ustalenia technologiczne.

3) Dzienniki Budowy.

4) Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan.

5) Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci lub odpowiednie atesty wbudowanych materiatow.

6) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen.

7) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

8) Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

9) Instrukcije obstugi.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru gminy Pomiechéwek.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomo$ciami na cele budowlane, na ktdrych ma by¢
realizowana inwestycja.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanych

Catos¢ robot powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami lub
odpowiadajacymi im normami europejskimi. Je$li dla okreslonych rob6t nie istniejg odpowiednie Polskie Normy,
zastosowanie beda miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Catos¢ rob6t powinna
by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w niniejszym
dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robdt na jak
najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac
budowy nadajq sie do zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (2004, Dz. U. 249 poz. 2497 z pézn.zm.)

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa

—  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

— PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badar przy odbiorze.

— SEP- E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne

—  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 .

— PN-EN 40-1:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Terminy i definicje

— PN-EN 40-2:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Czes¢ 2: Wymiary i tolerancje

— PN-EN 40-3-1:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Cze$¢ 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja
obcigzen

— PN-EN 40-3-2:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Cze$¢ 3-2: Projektowanie i sprawdzanie - Sprawdzenie
przez badania

— PN-EN 40-5:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Cze$¢ 5: Specyfikacja dla stupéw stalowych

— PN-EN 40-6:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Czes¢ 6: Specyfikacja dla stupéw aluminiowych
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— PN-EN 40-9:2002 (U) Stupy o$wietleniowe - Czes¢ 9: Wymagania specjalne dla stupdw o$wietleniowych z
betonu strunowego

— PN-CEN/TR 13201-1:2005 O$wietlenie drég. Czes¢ 1: Wybér klas o$wietlenia

— PN-EN 13201-2:2005 Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

— PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

— PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

— BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

budowlanych
24.1. Kopia mapy zasadniczej
W posiadaniu zamawiajacego.
2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Teren inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.
2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.
Opracowanie przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie

problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych obcigzajq
Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.
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