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. CZESC OPISOWA

1.1.  Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, wykonanie modernizacji oraz rozbudowy Systeméw
zabezpieczenia pozarowego obejmujgcego dostawe materiatéw i urzadzen wraz z ich instalacjq i
montazem w budynku ,A” Centrali NIK przy ul. Filtrowej 57, 02-056 w Warszawie, w tym:

a) opracowanie i wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami:

1) opracowanie nowego Projektu budowlanego i wykonawczego modernizaciji i rozbudowy
Systemow zabezpieczenia pozarowego w budynku A Centrali Najwyzszej Izby Kontroli przy ulicy
Filtrowej 57 w Warszawie, w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p. poz. oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjq wykonywanych robét oraz zgtoszenie w imieniu
Zamawiajacego zakoriczenia budowy i przeprowadzenia odbioréw zewnetrznych.

b) wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych i dostaw na podstawie opracowanej dokumentacji w
szczegblnosci:

1)

5)

dostawa i wymiana na nowe w miejsce istniejacych elementow, urzadzen systemu zabezpieczenia
pozarowego, tj. systemu sygnalizacji pozaru Algorex, obstugiwanego przez centrale Sinteso typu
FC20 - na gwarancji na nowy system sygnalizacji pozaru Wykonawcy, umozliwiajacy wspdtprace z
zainstalowang u Zamawiajgcego ww. centralg pozarowg oraz systemem wizualizacji i zarzadzania
MM8000, w tym: wymiana istniejacych przyciskéw ROP-6w, czujek p. poz.,- spetniajgce wymagania
opisane szczegotowo w PFU, a takze modutow sterujgco-monitorujacych systemu Algorex na
urzadzenia dostarczone przez Wykonawce,

dostawa i wymiana central sterowan pozarowych na nowe do sterowania kurtynami pozarowymi
oraz kurtyny uszkodzonej na nowg w pom. 32. Centrale i kurtyny muszg posiadaé certyfikaty
CNBOP. Akumulatory podtrzymujace napiecie 72 godziny

dostawa i wymiana uszkodzonych gto$nikow DSO na nowe spetniajace wymagania: napiecie
zasilania 100V, moc znamionowa 60W, kolor biaty.

modernizacja i zintegrowanie sterowan z poszczegdlnymi urzadzeniami/systemami automatyki
pozarowej:
) sterowania sygnalizacjg optyczno-akustyczna,
) sterowania DSO,
) sterowania kontrolg dostepu,
) sterowania drzwiami pozarowymi,
) sterowania drzwiami pozarowymi oddzielajacymi strefy pozarowe,
sterowania centralami oddymiajacymi,
) wykonania sterowan do wylaczenia wentylacji we wszystkich centralach
wentylacyjnych w obiekcie,
h) sterowania wytaczania centralami wyciggowymi,
i) sterowania dzwigami osobowymi,
j)  sterowania kurtynami pozarowymi,
k) wykonanie monitorowania zasilaczy pozarowych do klap pozarowych.
rozbudowa wraz z dostawa urzadzen i materiatow:

— systemu sygnalizacji pozaru:



10)
11)

12)
13)

14)
15)

16)
17)

e rozbudowa petli dozorowych zgodnie z aktualnymi iprzewidywanymi
potrzebami skutecznej ochrony przeciwpozarowe] obiektu (montaz nowych
czujek),

« montaz wskaznikéw zadziatania dla czujek nad sufitowych,

— systemu oddzielen przeciwpozarowych:

* wyposazenie drzwi przeciwpozarowych w trzymacze oraz sterowania, ktore

takich zabezpieczen dotychczas nie posiadajg,
— montaz nowych modutéw /O do:

»  sterowania dzwigami,

* w miejscach, w ktérych planowany jest montaz bramek (barierek)
kierunkujacych droge ewakuacyjna,

»  gtdwnych drzwi wejsciowych,

* hydroforu,

* wylaczenia central wentylacyjnych,

» sterowania kurtynami pozarowymi,

» sterowania wytgczania centralami wyciggowymi,

* monitorowania zasilaczy pozarowych dla klap pozarowych.

— dzwiekowego systemu pozarowego (DSO) dla pomieszczen, ktdre nie posiadajg
koniecznego zabezpieczenia ostrzegawczego na wypadek ewakuacji:

* montaz nowych gto$nikéw (napiecie zasilania1l00V, moc znamionowa 60W,
kolor biaty).

e uruchomienie systemu po zmianach.

przeprowadzenie testéw, w tym prébnych zadymien, sprawdzenie wysterowar i monitorowan
realizowanych przez system — sporzadzenie protokotéw wysterowan,

integracja systemu DSO pomigdzy obiektami ,A” i ,B” z nowym komunikatem w budynku ,A”
0 pozarze w budynku ,B”,

odtworzenie paneli sufitowych,

aktualizacja posiadanego systemu sterowania wizualizacji i zarzadzania MM8000, polegajgca na
wykonaniu skalowanych grafik i konfiguracji systeméw po zrealizowanej modernizacji i rozbudowie,

demontaz i utylizacja zuzytych, nieprzydatnych zdemontowanych urzadzen,

zabranie zuzytych materiatow i elementéw oraz dostarczenie Zamawiajagcemu Kart przekazania
odpadu,

odtworzenie pomieszczen po demontazu i montazu do stanu poprzedniego,

jezeli w projekcie bedg przewidziane dodatkowe urzadzenia, to przedmiot zamdwienia obejmuje
réwniez ich dostawe oraz zainstalowanie,

integracja SSP z istniejgcymi systemami czynnej ochrony przeciwpozarowej oraz DSO w obiekcie

przetestowanie systemu pod katem poprawno$ci dziatania, uruchomienie i wykonanie pomiaréw linii
dozorowych,

odbiory i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

instruktaz pracownikéw Zamawiajacego z zakresu obstugi i eksploatacji Systemdw zabezpieczenia
pozarowego po wykonanej rozbudowie i zakoficzonej modernizacii.

Celem zamdwienia jest poprawa i zwiekszenie bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej w obiekcie

LA” Centrali NIK, w tym w szczegdlnosci:

» utrzymanie w sprawnosci systemu sygnalizacji pozaru, zwiekszenie jego funkcjonalnosci polegajacej na
wymianie starych urzadzen SSP oraz konieczng rozbudowe w elementy w petni kompatybilne systemowo,
posiadajace odpowiednie certyfikaty,



* utrzymanie w sprawnosci dzwigkowego systemu ostrzegawczego, doprowadzenie do jego petnej
funkcjonalnosci oraz rozbudowe do pomieszczen, do ktorych dotychczas instalacja nie zostata
doprowadzona w elementy w petni kompatybilne systemowo, posiadajace odpowiednie certyfikaty,

e Zzintegrowanie z SSP zmoderizowanych i rozbudowanych urzadzen oraz instalacji tzw. czynnej ochrony
przeciwpozarowej (oddzieler pozarowych - kurtyn przeciwpozarowych, drzwi pozarowych, urzagdzen do
usuwania dyméw i gazéw z korytarzy oraz klatek schodowych, systeméw wentylacji, DSO, o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego).

Przy modernizacji elementéw na petlach dozorowych — czujek, ROP-6w, sterowan, i monitorowan zostanie
zachowana istniejaca struktura systemoéw. Nie ulegnie zmianie takze istniejace okablowanie
modernizowanych systemow. Na kazdej petli nalezy zachowaé 20% rezerwe na ewentualng rozbudowe
SSP.

Z uwagi na to, ze obiekt jest w statej eksploatacii i uzytkowaniu, prace musza by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby maksymalnie ograniczy¢ czas zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku. Maksymalny, dopuszczalny
czas niesprawnosci petli SSP wynikajacy z wylaczen, przetaczen nie przekroczy 24 godziny na kazda

petle.

W zakresie ustug projektowych Wykonawca wykona:

1) szczegbtowg inwentaryzacie,

2) dokumentacje projektowa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia
2004 r. wsprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 2018, poz. 1935 j. t. ), w tym projektow wykonawczych i powykonawczych dla nowego systemu
SSP oraz zmodernizowanych irozbudowanych systeméw czynnej ochrony przeciwpozarowej,
uzgodnienie ich z uprawnionym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz uzyska w
imieniu Zamawiajacego ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz wszelkie wymagane
prawem zezwolenia, decyzje i uzgodnienia organéw administracji w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Zamowienia,

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2013 r., poz.1129 .t.)

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych, prac i dostaw Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
odbioru dokumentacje projektowa (5 egz. w formie pisemnej i 1 w formie elektronicznej na ptycie DVD/CD) wraz z
wymaganymi przepisami prawa zezwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami, w tym ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe.

Wykonawca prace projektowe wykona do dnia 30 wrze$nia 2019 roku.

W zakresie dostaw i robo6t budowlanych Wykonawca wykona

1. Dostawy i wymiany elementéw Systemu Sygnalizacji Pozaru Algorex na System Sygnalizacji Pozaru
umozliwiajacy wspdtprace z zainstalowang u Zamawiajacego centralg pozarowg FS20 oraz systemem



10.
1.
12.

13.
14.

sterowania wizualizaciji i zarzadzania MM8000.
dostawa i wymiana czujek, ROP - 6w, modutow /O systemu,

dostawa i montaz nowych czujek,

e piwnica - 24 czujki,

e parter — 20 czujek,

e pietro | - 19 czujek,
» pietro Il - 22 czujki,

» pietro lll - 23 czujki,
e poddasze - 6 czujek,

podtaczenie transmisji sygnatu SSP

dostawa i montaz wskaznikow zadziatania dla czujek nad sufitowych dla catego SSP obejmujacej
wymiang i rozbudowe,

dostawa i montaz nowych modutéw 1/O do sterowania dzwigami,

dostawa i montaz trzymaczy drzwiowych + sterowania — 9 szt. w lokalizacji (piwnica drzwi wej$ciowe do
ZPL -1 szt., parter, drzwi na klatce schodowej od ul. Krzywickiego przy pok. 57 — 1 szt., parter, korytarz od
ul. Krzywickiego, wejscie do informatykéw -1 szt., parter, wejcie do garazu, drzwi od strony garazu -1
szt., drzwi wejsciowe na poddasze (klatka schodowa $rodkowa) od strony ul. Krzywickiego — 1 szt., drzwi
wejsciowe na poddasze od strony ul. tadystawa -1 szt., drzwi wejsciowe na poddasze od strony ul.
Filtrowej, korytarz za maszynownig dzwigu -1 szt., drzwi wejSciowe z klatki schodowej do pomieszczenia
401 na poddaszu — 1 szt., drzwi wejsciowe z klatki schodowej na korytarzu do Powielarni w piwnicy -1 szt.

doprowadzenie zasilania oraz sterowan w nastepujacych lokalizacjach:

» dowytaczen we wszystkich centralach wentylacyjnych,

» do wytaczen centralami wyciggowymi,

» celem sterowania dzwigami osobowymi,

»  celem monitorowania awarii hydroforu budynku , A" — informacja na konsole,

»  celem monitorowania zasilaczy pozarowych do klap pozarowych

»  do drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych na wejsciu gtdwnym od ul. Filtrowej — 1 szt.

* miejsc instalacji barierek ograniczajacych zejscie na poziom -1:
parter klatka schodowa rog Filtrowej i Krzywickiego -1 szt.,
parter klatka schodowa od ul. Krzywickiego przy zejsciu do Archiwum — 1 szt.,
parter klatka schodowa od ul. Solariego przy zejsciu do Stotowki— 1 szt.,
parter, klatka schodowa od ul. Krzywickiego przed pomieszczeniami
Informatykéw — 1 szt.,

v’ parter, klatka schodowa od ul. Solariego - zej$cie do Powielarni, — 1 szt.,

odtworzenie paneli sufitowych,
dostawa i wymiana central sterowan pozarowych do sterowania kurtynami pozarowymi — 7 szt.
dostawa i wymiana kurtyny pozarowej w pomieszczeniu nr 32 -1 szt.,
rozbudowa dzwiekowego systemu ostrzegawczego wraz z dostawg i wykonaniem okablowania do
pomieszczen (dobudowane) w warsztacie rzemiesinikéw — 1 szt., w kuchni - magazyny 1, 2, 3 - 3 szt., nr
5-1szt., nr9a-1szt,161a—1szt, nr 173- 1 szt., nr 175a - 1 szt., pomieszczeniu gospodarczym w
strefie administracyjnej Prezesa - 1 szt. - facznie 11 szt.,
podtaczenie transmisji sygnatu DSO doposazonych pomieszczen w instalacje DSO z centralg,
dostawa i wymiana uszkodzonych gto$nikéw DSO w pomieszczeniach 108a - 1 szt., toaleta przy pok. 203
—1szt.,nr203-1szt.,,nr205-1szt.,nr234 — 1 szt.,nr 366 b — 1 szt., nrIV -1 szt., nr V-1 szt., nr XXXIll

ANANENEN



-1 szt. - fgcznie 9 szt.

15. integracja systemu DSO pomiedzy dwoma budynkami z nowym komunikatem w budynku ,A” o pozarze
w budynku ,B".

16. usuniecie starych sygnalizatoréw,

17. doprowadzenie pomieszczen do stanu nie gorszego, niz przed rozpoczeciem rob6t,

18. aktualizacja systemu sterowania, wizualizacji i zarzadzania MM8000, polegajaca na wykonaniu
skalowanych grafik i konfiguraciji systeméw po wykonanej modernizacii i rozbudowie.

Uwaga:

Wykonawca przy modernizacji i rozbudowie SSP uwzgledni wymagania Zamawiajacego w zakresie dostaw
czujek przeciwpozarowych:

1) czujki liniowe dymowe o min parametrach:

Monitorowania na dystansach od min 5 do 100 metréw.

Dziatanie oparte na ttumieniu $wiatta przez dym. Mozliwo$¢ wybierania sposobu dziatania czujki sposréd
maksymalnie 3 pozioméw czuto$ci. Detekcja sterowana zdarzeniami. Informowanie centrali o 4 réznych poziomach
zagrozenia. Ocena sygnatéw sterowana mikroprocesorowo. Automatyczna funkcja diagnostyczna. Automatyczna
kompensacja zabrudzen. Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie. Pomiar odlegtosci miedzy nadajnikiem a
odbiornikiem.

Komunikacja poprzez sie¢ (adresowanie indywidualne) albo kolektywna ocena sygnatdw (przetaczane).

2) wielodetektorowych w kompletach z adapterem i gniazdem o ponizszych parametrach :

Neuronowa czujka. Min 2 detektory optyczne, rozpraszanie $wiatta w przdd i w tyt, min 2 detektory temperatury,
min 1 detektor tlenku wegla.

Powyzsze czujki musza wspotpracowaé z posiadang przez Zamawiajacego centrala pozarowa FS20 oraz
systemem sterowania wizualizacji i zarzadzania MM8000.

1.2.  Charakterystyka aktualnego stanu systemow zabezpieczenia pozarowego

Aktualne wyposazenie systemdw bezpieczenstwa pozarowego w budynku zawiera Tabela 1.

Lp. Urzadzenie, typ llosé
System wykrywania i sygnalizacji pozaru FS20

1 | Akumulator NPL100-12V/40Ah 2
2 | Centrala pozarowa kompletna FS2080 1
3 | Karta interaktywna FCL2006-A1 1
4 | Karta adresowalna FCL2005-A1 2
5 | Karta 12 programowalnych we/wy FCI2008-A1 1
6 | Karta wyjs¢ zdalnej transmisji FCI12007-A1 1
7 | Karta FDnet FCL2001-A1 1
8 | Modut sieciowy (SAFEDLINK) FN2001-A1 1
9 | Modut RS232 (izolowany) 1
10 | Centrala pozarowa kompletna FC2020 1




11 | Akumulator NP12-12V/12Ah 2

12 | Drukarka wbudowana FTO2001-A1 1

13 | Klucz licencyjny S2 FCA2034 1

14 | Przekaznik 10A/250VAC 12
15 | Czujka optyczna dymu OptoRex DO1131 721
16 | Czujka temperaturowa TermoRex DT1131 15
17 | Czujka dymu PolyRex DOT1131 18
18 | Czujka optyczna dymu OptoRex DO1151 25
19 | Czujka optyczna dymu OptoRex DO1152 2

20 | Czujka dymu PolyRex DOT1151 22
21 | Czujka dymu PolyRex DOT1152 12
22 | Modut elektroniczny — wejsciowy DC1131-AA 38
23 | Modut elektroniczny — wyjsciowy DC1134-AA 15
24 | Modut elektroniczny — wyjsciowy DC1136-AA 12
25 | Modut elektroniczny — wyjsciowy (styk 1A/30V) DC1154-AA 15
26 | Modut elektroniczny — 3 wejscia DC1157-AA 3

27 | Przycisk adresowalny DMA1131 47
28 | Przycisk interaktywny DMA1151 4
29 | Czujka liniowa DLO1191

30 | Sygnalizator akustyczny AGN24.6 1

Klapy oddymiajace
1 | Klapa oddymiajgca jednoskrzydtowa MCR PROLIGHT typ C120 na dachu, producent 5
Mercor
2 | Klapa oddymiajaca jednoskrzydtowa MCR PROLIGHT typ C140, producent Mercor 2
3 | Sitownik elektryczny wrzecionowy 750 mm, 24V — z kompletem konsol. 9
4 | Centrala sterujgca MCR 9705 — 5A, producent Mercor 5
5 | Przycisk alarmowy ROP 16
6 | Optyczna czujka dymu DP 652 6
Elementy podzialu budynku na strefy pozarowe

1 | Centrala oddymiania RZN4404-M prod. D+H Polska 2
2 | Centrala sterowania kurtynami p.poz. RZN4416-M prod. D+H Polska 1

3 | Centrala sterowania kurtynami p.poz. RZN4408-M prod. D+H Polska 2
4 | Centrala sterowania kurtynami p.poz. RZN4404-M prod. D+H Polska 3
5 | Centrala odcinania pozaru BAZ-04 prod. D+H Polska 5
6 | Centrala odcinania pozaru BAZ-2 prod. D+H Polska 2
7 | Centrala sterowania klapami odcinajacymi OMEGA 2300C prod. MERCOR 1

8 | Przycisk oddymiania RT-42PL prod. D+H Polska 2
9 | Przycisk przewietrzania LT-43 prod. D+H Polska 2
10 | Sitownik fancuchowy KA-32/600 prod. D+H Polska 6




11 | Przycisk przerywajacy UT-4U prod. D+H Polska 20
12 | Drzwi p.poz drewniane Wostol/Porta z samozamykaczami DORMA 14
13 | Drzwi p.poz drewniane bez samozamykacza 1
14 | Drzwi p.poz. stalowe z samozamykaczami BKF OTF210 44
15 | Drzwi p.poz. stalowe bez samozamykaczy 18
16 | Drzwi p.poz. aluminiowe z kontrolg dostepu , przeszklone prod. Atlanta Aluminium z 12
samozamykaczami GEZE
17 | Drzwi p.poz. aluminiowe przeszklone z kontrolg dostepu — elektrotrzymaczem , prod. 40
Atlanta Aluminium z samozamykaczami DORMA
18 | Kurtyny p.poz. okienne wewnetrzne Martech typ MARC-K 11
19 | Klapy p.poz. odcinajace na wentylacji Mercor typ FID S 2
20 | Przycisk oddymiania RT-42PL-ST prod. D+H Polska
21 | Przycisk sterowania kurtynami p.poz. RT-42PL prod. D+H Polska 4
22 | Przycisk zwalniania drzwi KEMA EUR YOUNG 24
System nadzoru i wizualizacji MM8000
1 | Komputer PC z klawiaturg i mysza 1
2 | Monitor 2
Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
1 | Kontroler DIVABMG2 1
2 | Kontroler DIVA8SG2
3 | Wzmacniacz ESA2500 4
4 | Rdzen ferrytowy 40
5 | Konsola PSSG2 1
6 | Pulpit SMP-94RS 1
7 | Dekodery SMP-94R 1
8 | System zasilania ZDSO-ESA-AK4_71 1
9 | Konwerter 200M-EVA 1
10 | Gtosnik MCR-SWSM 6 556
11 | Glosnik ABT-S2010 143
12 | Gtosnik MCR-SMSP20 21
13 | Gtosnik w pom.123a, 123, 131, 124, 130 5
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
1 | Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego Prymat 1/8/3/0/A(3C) 10
2 | Oprawa oswietlenia awaryjnego Lovatop LVNC/1/SE 43
3 | Oprawa oswietlenia awaryjnego Lovatop LVPC/1/SE 144
4 | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego Infinity IFAC/1/SE 18
5 | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego H-B/1/SE 84
6 | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego TMTECHNOLOGIE ONTEC SM1 301 M AT 22




Uwaga:

Podane w tabeli ilosci sg szacunkowe i nalezy je sprawdzi¢ w naturze.

taczna dugos¢ sieci stanowiacej okablowanie systemu nie zostata zwymiarowana. Diugo$¢ nowe; sieci

okablowania fgczacej poszczegolne pomieszczenia obiektu nie musi by¢ zgodna z dotychczasowg, ale musi

odpowiada¢ przyjetym, dla wybranego systemu, standardom projektowania i bedzie wynikiem przyjetego

rozwigzania systemu.

Wszystkie elementy linii dozorowej winny by¢ wyposazone w indywidualne izolatory zwarc.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

a) Organizacja robdét budowlanych prowadzonych wewnatrz obiektu musi uwzgledniaé
bezpieczenstwo istniejacej infrastruktury technicznej uzytkowanej przez Zamawiajacego. W tym
celu wymagane jest od Wykonawcy rob6t dokonanie szczegétowych uzgodnien dotyczacych
technologii prowadzenia rob6t z Zamawiajacym.

b) System organizacji rob6t powinien uwzglednia¢ wewnetrzne regulacje prawne dotyczace zasad
funkcjonowania na terenie obiektu. Dotyczy to w szczegolno$ci: systeméw normujgcych ruch
osobowy i obrét materiatowy, instrukcje dotyczace ruchu pojazdéw mechanicznych, instrukcii
postepowania na wypadek pozaru itp.

c) Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do sporzadzenia prawidtowe;
wyceny w zakresie projektowania i realizacji robdt budowlanych.

1.4.  Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a)

b)

Poszczegolne elementy systemu/systeméw, po wymianie na nowe lub rozbudowie powinny by¢
w petni adresowalne,

Okablowanie oraz elementy systemu/systeméw musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i aktualnymi polskimi normami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i stosowne
dopuszczenia. Musi by¢ zapewniony ogélny dostep do czeéci zamiennych na wypadek awarii,

System pozarowy powinien rejestrowac wszystkie zdarzenia z mozliwoscig wydruku na drukarce
zewnetrznej,

System ma umozliwi¢ nadzor, peing kontrole i sterowanie systemami bezpieczenstwa
przeciwpozarowego dla operatora systemu

System/systemy powinny spetniaé wymagania obowigzujacych przepisdw i norm oraz posiadac
udokumentowane certyfikaty, w tym certyfikaty zgodnosci oraz Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce. Zastosowane urzadzenia i materiaty majg by¢
nowe i oryginalne zgodne z dokumentacjg producentow.

Wykonawca opracuje scenariusz dziatania systemu detekcji i alarmu pozarowego,

Nalezy zapewnic mozliwos¢ wykonania komputerowej wizualizacji zdarzen w
systemie /systemach,

SSP musi umozliwia¢ podtaczenie modutdw wspdipracujacych z kontrolg dostepu do budynku
oraz do pozostatych sterowan automatyki pozarowej wyszczegoéinionych ponize;j.



1.5.

1.5.1

Opis sterowan poszczegolnymi urzadzeniami automatyki pozarowej:

- sterowania sygnalizacjg optyczno-akustyczna,

- sterowania kontrolg dostepu,

- sterowania DSO,

- sterowania drzwiami pozarowymi,

- sterowania drzwiami pozarowymi oddzielajacymi strefy pozarowe,

- sterowania centralami oddymiajgcymi,

- wykonania sterowan do wylaczenia wentylacji we wszystkich centralach
wentylacyjnych w obiekcie,

- sterowania wytaczania centralami wyciggowymi,

- sterowania dzwigami osobowymi (2 dzwigi)

- sterowania kurtynami pozarowymi,

- monitorowania zasilaczy pozarowych do klap pozarowych.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

a)

d)

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzehn wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz, w
tym: posadzek, powierzchni sciennych lub sufitowych ponosi Wykonawca i powinien
uwzglednic je w cenie oferty,

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie byty ucigzliwe dla
pracownikéw oraz nie utrudnialy pracownikom  wykonywanie czynnoSci
stuzbowych.

Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia, a zwiaszcza
techniczne wynikte z niewlasciwego uzytkowania pomieszczen przekazanych do
wykonania prac,

Prace prowadzone beda w kanalizacjach w ktérych biegng inne instalacje, ktorych
nie mozna uszkodzic.

Wymagania wzgledem dokumentaciji projektowe;j.

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca wykona:

a)
b)

d)

e)

szczegdtowg inwentaryzacie,

dokumentacje projektowa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz. U. 2018, poz. 1935]j. 1. ), w tym projektow wykonawczych i powykonawczych
dla nowego systemu SSP oraz zmodernizowanych i rozbudowanych systeméw czynnej
ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienie ich z uprawnionym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe oraz wszelkie wymagane prawem zezwolenia, decyzje i uzgodnienia organéw
administracji w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Zamoéwienia,

specyfikacie techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2013 r., poz.1129 j.t.)

dokumentacje wykonawczg (szczegdtowa) - stuzaca do prawidtowego wykonania robot.

dokumentacje nalezy wykona¢ w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie
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elektronicznej, edytowalnej (doc),
e) dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w:

* wykonawcza -5 egz. w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz 1 egz. w formie
elektronicznej, edytowalnej (doc),w oparciu o przedtozone wymagania, przewidziane
do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas wizytacji obiektu.

» powykonawcza - 5 egz. w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz 1 egz. w
formie elektronicznej, edytowalnej (doc)

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przekaza¢ dokumentacje wykonawczg w wersji papierowe; - i
wersje elektroniczng (edytowalng) oraz uzyskac zatwierdzenie Zamawiajacego.

1.5.2

1.5.3

Wymagania wzgledem dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢:

1) oS$wiadczenie Projektanta, Wykonawcy, Inspektora nadzoru autorskiego i Kierownika Robét
z wkasciwymi uprawnieniami budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg powykonawcza oraz zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami i warunkami technicznymi,

2) pomiary wykonanych instalacji i sieci, w szczegolnosci: protokoty pomiaréw ciagtosci instalacii,
stanow izolacji oraz rezystancji linii, protokoty z pomiaréw uziemien oraz $Swiadectwa
dopuszczenia na elementy systemu,

3) specyfikacie techniczng dostarczonych urzadzen, model i numer seryjny oraz certyfikaty
zgodnosci z norma CE (ttumaczenie podpisane za zgodno$¢ z oryginatem w jezyku polskim) dla
urzadzen wykorzystywanych przy modernizacji i rozbudowie systemow,

4) rzuty budynku uwzgledniajace umiejscowienie elementéw systeméw podlegajacych dostawie
i instalacji,

Szczegobtowy zakres prac ogoélnobudowlanych i instalacyjnych.

Potozenie nowych kabli dedykowanych do systemow alarmowych z wykorzystaniem istniejacej kanalizacji
kablowej (po ewentualnym jej udroznieniu - co nalezy uwzgledni¢ w ofercie) wraz z podtaczeniem do
instalacji w pomieszczeniach obiektu.

Potozenie nowych kabli transmisji sygnatu SSP oraz DSO w miejscach, w ktdrych brak kanalizacji
kablowej lub jej udroznienie nie jest mozliwe, a bedzie konieczne wykonanie nowej sieci prace, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normg NSEP-E- 004 oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
terenie zasadami.

Demontaz instalacji w obiekcie oraz prowadzenie nowych przewodow w wykonaniu zgodnym z
obowigzujacymi przepisami i aktualnymi Polskimi Normami, tg sama trasg co zdemontowane przewody.
W przypadku trudnosci technicznych lub braku mozliwosci utozenia przewodéw tg samg trasg nalezy
wykonac trase zamienng w korytkach PCV montowanych na kotki. Przewody w pomieszczeniach obiektu
nalezy trwale opisa¢ w miejscach przej$¢ przez przegrody.

Demontaz czujek ppoz. i przyciskow ROP znajdujacych sie w obiekcie i zainstalowanie w tych samych
miejscach nowych, w petni adresowalnych, chroniacych, co najmniej te same obszary, w ilosci nie
mniejszej niz dotychczas.

W pomieszczeniach ze szczegdlnymi warunkami zastosowaé czujke ciepta (temperatury).

Montaz  sygnalizatorow  akustycznych ~ wewnetrznych  zlokalizowanych w  poszczegoinych
pomieszczeniach obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami projektowania.

Jezeli bedzie to konieczne, w zwigzku z przejéciem instalacji, nalezy zapewni¢ uszczelnienie przepustéw
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kablowych w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych budynku.

h) Harmonogram prowadzonych prac nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym, ze szczeg6lnym uwzglednieniem

)

wykonywania prac instalatorskich bez ucigzliwosci dla oséb wykonujacych czynnosci stuzbowe. Po
wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostang doprowadzone przez Wykonawce do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem prac, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego i
bedzie warunkiem koniecznym do podpisania protokotu odbioru korncowego,

po wykonaniu modernizacji i rozbudowy systeméw wykonawca:
- musi dostarczy¢ dokument zgodnosci wykonania systemu z Projektem,

- wykona préby uruchomienia systemu (min. 36-godzinna praca ciagta) i wystawi protokoét uruchomienia
i prob odbiorowych, (z uwzglednieniem sprawdzenia zdolnosci systemu do uaktywnienia wszystkich
trzymaczy i zwalniaczy drzwi oraz pozostatych elementow sterowan),

- wykona prébe uruchomienia transmisji sygnatu o pozarze do Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP za
posrednictwem systemu transmisji alarmow,

- udzieli Instruktazu obstugi zmodernizowanych i rozbudowanych systemow dla 25 oséb w dwadch
terminach w wymiarze min. 1 godziny.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlane w tym instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych izasadami sztuki budowlanej oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
zambwienia.

CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem obiektu budowlanego.

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. z 2018, poz.1202 ze zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze
zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012

roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935
ze zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz.1129 . 1.).

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997roku w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, Nr 169 poz.1650 ze zm.)

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 ,Nr
109 poz. 719 ze zm.)
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2.2

11)

12)

13)

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019, poz. 742)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 20 lipca 2011roku w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011,Nr 159, poz. 948).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 poz. 620 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektdw budowlanych tacznosci (Dz. U. z 1995 Nr 50 poz. 271).
Norma PN-EN 50173-1:2018 - ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1:2018 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1 : Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci’

PN-EN 50174-2:2018 - ,Technika informatyczna. Instalowanie okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

Zalacznik:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kabli elektroenergetycznych eN odc. 1-11 NIK, ul. Filtrowa 57

13



