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B-01 Wymagania Ogólne 

Kod CPV 45000000 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z zadaniem „Remont dachu budynku Najwyższej Izby Kontrolnej 
Delegatury w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3 polegający na wymianie istniejącej 
membrany dachowej w całości na papę asfaltową”. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i należy ją 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją    Techniczną    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych  niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami : 
 
ROBOTY  BRANŻY BUDOWLANEJ 
B.02 Roboty rozbiórkowe 
B.03 Pokrycia dachowe, blachą z obróbkami blacharskimi 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
1.4.1. obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
 
1.4.2.budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe, i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.4. budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
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budowlane wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.9. pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
 
1.4.10. dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dzienniki montażu. 
 
1.4.11. dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.12. aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.13. właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  
rozdziale 8. 
 
1.4.14. wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4.15. organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 
2001r. nr 5,poz.42 z późn.zm.) 
 
1.4.16. obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych , wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.17. opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.18. droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.19. dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.20. kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
 
1.4.21. rejestr obmiarów – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie 
wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.22. laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego , wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.23. materiały – wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.24. odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.25. polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.26. projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4.27. rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.28. część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolnego do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
1.4.29. ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.30. grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z póz.zm.) 
 
1.4.31. inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu . 
 
 
1.4.32. instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
1.4.33. istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.34. normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
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1.4.35. przedmiar robót – to zostawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.36. robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalania robót. 
 
1.4.37. Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 
1.4.39. Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie . 
 
1.4.40. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.41. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 
 
1.4.42. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
1.4.43. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.44. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.4.45. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika 
projektu. 
 
1.4.46. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.47. Polecenie Inspektora nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.48. Przedsięwzięcie budowlane - modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy 
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
1.4.49. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.50. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.57. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie polega na wykonywaniu robót związanych z budową chodników, zatok 
autobusowych i zatoki postojowej. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział 
na dokumentacje projektową : 
- dostarczoną przez Zamawiającego , 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym kontraktem, zamieszczono: 
- przedmiary robót, 
- specyfikacje techniczne, 
- opisy techniczne, 
- podstawowe rysunki. 
 
 
1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu mu Kontraktu 
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej 
Dokumentacji Projektowej. 
 
 
1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą    Wykonawca opracuje we własnym 
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 
1 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
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3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
4. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie 
sytuacyjno-wysokościowym 
6. Dokumentacja powykonawcza 
 

1.5.3 Zgodność    Robót z Dokumentacją    Projektową    i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali na rysunkach. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST, i mają wpływ na niezadowalającą jakość budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
 
Oprócz prac wymienionych wyżej do Wykonawczy robót należy:  
- zabezpieczenie dojść komunikacyjnych przed uszkodzeniami zabrudzeniem,  
- odgrodzenie kurtynami z folii miejsc wykonywania robót,  
- oznakowanie lub wygrodzenie stref niebezpiecznych,  
- wykonanie niezbędnych daszków zabezpieczających nad przejściami,  
- wytyczenie przejść komunikacyjnych dla personelu i interesantów na czas wykonywania robót,  
- odkręcenie osprzętu instalacyjnego i odsuniecie od ścian, zabezpieczenie folią, oczyszczenie i 
ponowne zamocowanie po wykonaniu robót malarskich,   

- zabezpieczenie opraw oświetleniowych przed zabrudzeniem lub ich odkręcenie na czas 
wykonywanych robót,   

- zdejmowanie ze ścian obrazów i elementów ruchomych oraz ich zawieszanie po wykonaniu 
robót,  

- uszczelnienie szczelin pomiędzy ścianami a kanałami instalacji komputerowej, 
opaskami, listwami i tp , z zastosowaniem kitu akrylowego,  
- wykonanie wszystkich innych czynności pomocniczych mogących wystąpić przy wykonaniu 
robót.   



9 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
(a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
(b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
2.1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
2.2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
2.3. możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (itp. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń    osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy lub ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.12.Stosowanie się    do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Menadżera Projektu, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 

3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej ,ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu, 
- projekty warsztatowe podkonstrukcji. 
 
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1..Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST . 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i 
przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
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6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5.Raporty z badań    
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
 

(2) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub ST . 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły z przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
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wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbiorom: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi usunięcia usterek, 
f) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
g) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
zakresu ( ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w pk-cie 8.4.2 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
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poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego(końcowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 
3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
4. protokołów odbiorów częściowych, 
6. Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały). 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST i programem zapewnienia jakości(PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i . PZJ. 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, 
poz.2016 z póz.zm). 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 
dnia 2002 r. Nr 147, poz.1229) 
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z 
póz.zm.) 
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z 
poz.zm) 
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. 
Nr 204 poz.2086) 
 
10.2 Rozporządzenia 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemu 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE 
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779) 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1780). 
[10] Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650) 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
poz.401). 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz.2072). 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198. Poz.2041). 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 2004r. – zmieniające 
rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.2042) 
[16] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach” nr 62 poz. 628. 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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B-02 Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45110000-1 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wyburzenia istniejących  elementów obiektów budowlanych związanych z zadaniem „Remont 
dachu budynku Najwyższej Izby Kontrolnej Delegatury w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 
3 polegający na wymianie istniejącej membrany dachowej w całości na papę asfaltową”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących na terenie inwestycji. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- zdjęcie dachówki z połaci dachowej i jej oczyszczenie, 
- demontaż łat i kontrłat pokrycia dachowego , 
- zdjęcie membrany dachowej, 
- demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
- usunięcie z terenu budowy materiałów z rozbiórki z wywozem na wysypisko, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na 
własny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru poniższej dokumentacji 
wykonawczej: 
- projekt zagospodarowania i utylizacji materiałów i odpadów pochodzących z rozbiórki w/w 
obiektu zgodny z polskimi przepisami. 
- projekt organizacji i harmonogram robót 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano  
w ST B-01 „wymagania ogólne”, p.2. 
Wykonawca powinien rozebrać wszystkie istniejące elementy obiektu wskazane w projekcie 
budowlanym . Materiały z rozbiórki zostaną wywiezione przez Wykonawcę na odpowiednie 
składowisko, wysypiska lub utylizowane zgodnie z projektem zagospodarowania i utylizacji 
materiałów i odpadów pochodzących z rozbiórki chyba, że Inspektor nadzoru podejmie inną 
decyzję co do przeznaczenia części materiałów. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy 
stosować: 
- narzędzia elektromagnetyczne, 
- samochody samowyładowcze, 
- piły i nożyce do ciecia stali, 
- wiertarki, szlifierki kątowe itp., 
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- narzędzia ręczne, 
- sprzęt BHP. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportu zastosowane przez Wykonawcę powinny spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do gabarytów, ładowności, 
dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów. Środki transportu nie spełniające 
w/w warunków nie zostaną dopuszczone do transportu przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zainstaluje przy wyjeździe z budowy stanowiska czyszczenia samochodów oraz 
będzie usuwał na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia spowodowane przez 
nieczyszczone lub źle oczyszczone pojazdy na drogach dojazdowych publicznych do terenu 
budowy. 
 
4.2 Transport materiałów pochodzących z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki przeznaczone na zwałkę lub do wykorzystania przez Wykonawcę należy 
przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora na odległość do 
15 km. 
Materiały budowlane i urządzenia pochodzące z rozbiórki przeznaczone przez Zamawiającego 
do późniejszego wykorzystania zostaną odpowiednio zapakowane i przetransportowane krytym 
środkiem transportu, w sposób nie powodujący uszkodzenia, w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 20 km. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-01 „Wymagania Ogólne” p.5. 
Wyburzenie elementów obiektu budowlanego powinno być wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym. Wyburzeniu podlegają wszystkie elementy zaznaczone do wyburzenia w 
Dokumentacji Projektowej. 
Obiekty lub elementy budowlane zlokalizowane na terenie budowy nie przeznaczone do 
rozbiórki i usunięcia powinny być przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru jakiekolwiek uszkodzenie obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające 
wartość jako materiał budowlany nie utraciły swej właściwości w czasie robót. 
Wykopy, doły, itp. pozostałe po rozbiórce obiektów lub elementów budowlanych zlokalizowane 
poza terenem wykopu pod nowy obiekt należy wypełnić gruntem zasypowym z odpowiednim 
zagęszczeniem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w poz. „ zasypywanie wykopów z 
zagęszczeniem”. Wszystkie wykopy i doły powstałe podczas i po wykonaniu robót 
rozbiórkowych należy tymczasowo zabezpieczyć / także przed gromadzeniem się w nich wody/ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości dróg i chodników. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz.U. z dnia 
19.03.2003/. 
 
 

6.Kontrola jakości robót 
 
6.1. ogólne zasady kontroli jakości 
0gólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST B-01. 
 

6.2.Kontrala jakości robót wyburzeniowych 
Kontrola jakości robót wyburzeniowych polega na sprawdzeniu: 
- zgodność i kompletność wykonania robót z Dokumentacja Projektową i ST, 
- kompletność usunięcia obiektów, elementów budowlanych , gruzu, śmieci, itp. z terenu 



23 

 

budowy na podstawie oceny wizualnej i badań gruntu, 
- czy elementy pochodzące z rozbiórki zostały utylizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
- przestrzeganie zasad BHP podczas robót rozbiórkowych. 
 

7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-01”Wymagania Ogólne” pkt.8. 
 

7.1. Jednostka obmiarowi 
Jednostki obmiarowi dla robót budowlanych, rozbiórkowych (m3,m2 ,m, t, kpl.) zgodne z 
pozycjami robót określonymi w przedmiarze i kosztorysie. 
Odłączenie mediów oraz wymontowanie wszystkich urządzeń elektrycznych i instalacji c.o. wraz 
z załadunkiem, wyładunkiem i transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy 
ująć w cenie ryczałtowej. 
Wykonanie projektu zagospodarowania i utylizacji materiałów i odpadów pochodzących z 
rozbiórki należy ująć w cenie ryczałtowej. 
 
 

8.Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających podanych 
w ST B-01 „Wymagania Ogólne”, pkt.8. 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji 
oraz ocenę wizualną wykonanych w/w robót. 
W przypadku stwierdzenia występowania gruzu oraz innych elementów pochodzących z 
rozbiórki w gruncie, Wykonawca zobowiązany jest do wykopania gruzu i w/w elementów na 
swój koszt oraz do zasypania dołów gruntem zasypowym i ponownego zgłoszenia do odbioru. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy jest dokonywany przez Inspektora w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
Umowa przewiduje taką formę. 

9.0 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w B-01 „Wymagania Ogólne” 
pkt.9 
 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w 
oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych (ofercie) ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez 
Zamawiającego ilości robót. 
Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
Umowie. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostkowa za wykonanie robót rozbiórkowych elementów obejmuje; 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, 
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- oznaczenie i oświetlenie terenu budowy, 
- odłączenie i demontaż instalacji elektrycznych ,  
- rozbiórka elementów zgodnie z projektem budowlanym, 
- wywóz elementów i gruzu na zwałkę, 
- opłata za zwałkę i utylizację, 
- montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań o wysokości do 4m, 
- montaż i demontaż podpór, rozpór, stemplowania itp. niezbędnych do bezpiecznego 
wykonania prac rozbiórkowych, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
- załadunek i transport odpadów do miejsca utylizacji, utylizacja odpadów /przeznaczonych 
do utylizacji/, 
- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót, 
- wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych na terenie budowy. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
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B-3 
Wykonywanie pokryć dachowych  

Pokrycia dachu blachą trapezową , obróbki 
blacharskie rynny i rury spustowe 

Kod CPV 45260000 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z uszczelnieniem dachu w ramach zadania związanego z realizacją projektu „Remont 
dachu budynku Najwyższej Izby Kontrolnej Delegatury w Olsztynie przy 
ul. Artyleryjskiej 3 polegający na wymianie istniejącej membrany dachowej w całości na 
papę asfaltową”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
uszczelnienie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi, rynnami koszowymi oraz wykonaniem trzech daszków nad drzwiami 
wejściowymi do budynku. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w „Wymagania ogólne" 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
„Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-01 
„Wymagania ogólne” 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha miedziana , grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
2.2.3. Dachówka ceramiczna esówka - rozbiórkowa 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

− ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania pokryć dachowych 
 

•  W zależności od typu użytej dachówki rozróżnia się pokrycia: 
- dachówką karpiówką: pojedyncze lub podwójne w koronkę albo łuskę, 
- dachówką holenderką (esówką), 
- dachówkami dwuzakładkowymi i czterozakładkowymi: zakładkową ciągnioną (żłobioną) lub zakładkową 
tłoczoną (marsylką). 
 

•  Pokrycia dachówką ceramiczną powinny być wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją techniczną 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które zostały uzgodnione z projektan-
tem   oraz   są   udokumentowane   zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny. 
•  Podkładem pod pokrycie dachówkowe są łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod katem określonym dla poszczególnych typów pokryć. 
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Wymagania 
pokryciu 

Typ pokrycia 

karpiówka wedtug PN-B-12020:1997 holenderka 
według 

PN-B-12020:1997 

zakładkowa 
według 

PN-B-12020:1997 

marsylka według 
PN-B-12020:1997 pojedynczo podwójnie 

w koronkę w łuskę 
1 2 3 4 5 6 7 

Rozmieszczenie 
styków (szwów) 
prostopadle do 

okapu 

styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich 
rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 
dachówki, dopuszczalne odchyłki nie mogą 
przekraczać ±1 cm 

podłużne styki da-
chówek powinny 
tworzyć linie pro-
stopadłe do oka- 
pu; dopuszczalne 
odchyłki nie po- 
winny przekraczać 
1 cm/m i 3 cm na 
całej długości pasa 

styki prostopadłe do okapu powinny 
odpowiadać takim samym warunkom 
jak przy kryciu karpiówka, z tym że 
dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać ±5 cm 

Wielkość 
zakładów 

poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość 
wynoszącą: 

11+17 cm 

14+15 cm z tym, 
że są to rzędy po- 
dwójne, uzyskane 
przez zawieszenie 
na każdej łacie 
jednocześnie 
dwóch warstw da- 
chówek, z których 
dolną tworzą da- 
chówki zaczepione 
bezpośrednio za 
łatę, wierzchnią 
zaś za górne kra- 
wędzie dachówek 
poprzedniej war- 
stwy z przesunię- 
ciem o pół szero- 
kości dachówki 
tak, że wierzchnia 
warstwa rzędu po- 
krywa dolną na 
długości 32+33 cm 

19+24 cm, lecz 
dwa najniższe 
rzędy dachówek 
przy okapie oraz 
dwa najwyższe 
rzędy przy 
kalenicy powinny 
być podwójne, to 
jest z dwóch 
warstw dachówek 
zawieszonych 
łącznie, jak przy 
kryciu w koronkę 

7 + 13 cm 7 + 10 cm 5+7 cm 

Zamocowanie  
dachówek do łat 

w strefach klimatycznych II i III według PN-75/B-020 1 1 co piąta lub szósta 
dachówka w rzędzie poziomym powinna być od strony poddasza przywiązana 

drutem do gwoździ wbitych w łaty albo bezpośrednio do łat: w strefie 
klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 

panujących wiatrów należy przywiązywać dachówki jak w strefach 
klimatycznych II i III 

w strefie klimatycznej II i III, 
a w strefie klimatycznej I tylko na 
połaciach dachowych położonych od 
strony najczęściej panujących wiatrów 
- każda dachówka powinna być od 
strony poddasza przywiązana do 
gwoździ wbitych w łaty drutem 
przechodzącym przez otwór 
w zaczepie dachówki zakładkowej lub 
przez ucho marsylki 

Uszczelnienie 
pokrycia 

dachówki 
poszczególnych 
rzędów powinny 
być ułożone na 
warstwie zaprawy 
wapiennej 1:2 
lub cementowo- 
-glinianej 1:3:12 
grubości warstwy 
niezbędnej do 
prawidłowego 
uszczelnienia 
styku dachówek 
i dociśnięte do 
dachówek niżej 
leżącego rzędu; 
przy spadkach 
połaci dachowych 
wynoszących 
45+50°C 
dopuszcza się 
układanie 
dachówek na 
sucho, na 
paskach papy, 
w obu 
przypadkach 
dopuszcza się 
prześwity do 
3 mm długości 

dachówki 
powinny być 
ułożone na sucho 
lub na zaprawie, 
jak przy pokryciu 
pojedynczym. 
w stykach 
poziomych, 
pomiędzy spodem 
dachówki 
zaczepionej na 
łacie a górną 
powierzchnią 
dachówki rzędu 
położonego niżej, 
zaleca się 
stosować 
uszczelnienie 
zaprawą 
wapienną 1:2 
z dodatkiem 
sierści bydlęcej; 
prześwity są 
niedopuszczalne 
zarówno 
w stykach 
poziomych, jak 
i w stykach 
prostopadłych do 
okapu 

uszczelnienie 
pokrycia powinno 
być wykonane jak 
przy kryciu 
pojedynczym, 
lecz od strony 
poddasza 
wszystkie styki 
poziome; powinny 
być uszczelnione 
zaprawą 
(spoinowane) 
z dodatkiem 
sierści bydlęcej 
prześwity są 
niedopuszczalne 

wszystkie styki 
dachówek 
powinny być od 
strony poddasza 
uszczelnione 
zaprawą jak przy 
kryciu w łuskę 

dachówki powin- 
ny być ułożone na 
sucho bez zapra- 
wy; styki prosto- 
padłe do okapu 
powinny być 
uszczelnione 
sznurem konop- 
nym, przesyco- 
nym smołą, przy 
spadkach mniej- 
szych niż 35" 
(70%) zaleca się 
stosować uszczel- 
nienie przez za- 
smarowanie za- 
prawą wapienną 
1:2 z dodatkiem 
sierści bydlęcej 
styków pozio- 
mych od strony 
poddasza w miej- 
scach, gdzie gór- 
na krawędź każ- 
dej dachówki 
przylega do spodu 
dachówek wyżej 
leżącego rzędu. 
prześwity są 
niedopuszczalne 

nie wymaga 

uszczelnienia 
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Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju dachówek: 
- karpiówka: 
krycie pojedyncze                  22÷25 cm, 
krycie podwójne w koronkę    25÷28 cm, 
krycie podwójne w łuskę        14÷16 cm, 
-holenderka                               26÷32 cm, 
- zakładkowa: 
- żłobiona                                30÷32 cm, 
- marsylka                              30,5÷36 cm. 
o Dachówki przeznaczone do krycia jednej połaci dachowej powinny być jednakowej barwy; dopuszcza 

się tylko różnice w odcieniu barwy. 
o Gwoździe do mocowania dachówek i gąsiorów powinny być kwadratowe lub okrągłe o wielkości co 

najmniej 2,2 x 50, ale nic więcej niż 3,0 x 80. 
o Drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat powinien być miękki, ocynkowany, 

średnicy 1,0÷1,6 mm.  
o Zaprawa do uszczelniania styków powinna mieć klasę poniżej 8 MPa. 
•  Do robót pokrywczych dachówką można przystąpić dopiero po sprawdzeniu zgodności wykonania 
podkładu z dokumentacją techniczną i prawidłowości wykonania spadków połaci, deskowania koszy 
dachowych i odbojów w trakcie odbioru robót ciesielskich według PN-71/B-10080 oraz po wyprowadzeniu 
przewodów wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu lub 
spoinowaniu kominów, osadzenia masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów 
przechodzących przez pokrycie dachowe i po wykonaniu blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek 
blacharskich, jeśli są przewidziane). 

•  Niezależnie od typu dachówki należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

-     krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, ale przy temperaturze nic   
      niższej niż -15°C, a przy użyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko przy temperaturze nie niższej  
      niż +5°C utrzymującej się przez całą dobę, 
-     dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur 

przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i równocześnie dotykał widocznego brzegu 
skrajnych dachówek w danym rzędzie poziomym; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych 
dachówek w tym rzędzie nie powinna przekraczać ±1 cm; dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego - jak dla łacenia, to jest 2 mm/m i 30 mm na całej długości rzędu. 

-     dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku 
dachu i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co 
najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami 
ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową, jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie 
przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź 
gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, w tym przypadku zaleca się wy-
konywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego, 

-  dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 
mm dla dachówki karpiówki gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki gatunku II oraz 
dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderka nie sprawdza się 
równości powierzchni pokrycia. 
 

5.3. Ogólne zasady wykonywania pokryć dachowych 
 
• Wymagania, jakim powinno odpowiadać pokrycie dachowe w zależności od zastosowanej 
dachówki ceramicznej, zawiera tabl. 
o Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami mocowanymi do listwy kalenicowej za 

pomocą specjalnych klamer  
o Gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi na około 8 cm i być przywiązane do gwoździ wbitych w łaty 

drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsio-
rów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a 
dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać ±1 cm. 

o Miejsce przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywką z blachy stalowej, 
ocynkowanej lub cynowej. 

o Kosze mogą być pokryte pasmem blachy ocynkowanej lub cynkowej szerokości nie mniejszej niż     
60 cm albo specjalnymi ceramicznymi kształtkami dostosowanymi do typu dachówki.  
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Krycie blachą koszy, wykonywanie rynien i obróbek blacharskich  
 
• Kosze dachów (rynny koszowe) pokrywa się blachą nie tylko przy kryciu połaci blachą, lecz 
często również przy pokryciach z innych materiałów, np. papowych, ceramicznych lub z tworzyw 
sztucznych. 
o Rodzaj i grubość blachy, z której robi się rynnę koszową, powinny być dostosowane do rodzaju 

pokrycia i spadku dachu; przy pokryciu połaci blachą stalową ocynkowaną rynny koszowe robi się z 
takiej samej blachy, przy pokryciu blachą cynkową - również z blachy cynkowej, przy pokryciu 
blachami profilowanymi - blachą płaską tego samego rodzaju, z którego wyprodukowano arkusze do 
krycia połaci (np. przy pokryciu blachą dachówkopodobną powlekaną tworzywem sztucznym -z takiej 
samej blachy płaskiej).  

o Przy pokrywaniu połaci dachowych innymi materiałami, np. ceramicznymi, z tworzyw sztucznych, 
rynny koszowe wykonuje się odpowiednio analogicznie do sposobów wyżej opisanych. Brzegi 
podłużne arkuszy blach zlewu należy zaginać ku górze w stronę środka rynny koszowej na szerokość 
20÷30 mm. Pokrycie połaci dachowych powinno zachodzić na pas rynny koszowej 15 do 20 cm.  

 

 

Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą 
ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla 
blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu – na 
rąbki leżące. 
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 
 

Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w 
obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
 

 

 

5.4. Obróbki blacharskie 
 
Wymiana elementów pasa pod- i nadrynnowego wykonane z blachy miedzianej. 
Roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od niż -5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Ponadto należy przestrzegać następujących zaleceń: 
- Podkład pod pokrycia z blachy powinien zostać oczyszczony z ewentualnych oznak 
destrukcji wywołanych występującymi nieszczelnościami i zabezpieczony przed dalszym 
rozwojem przy użyciu środków chemicznych. W ekstremalnych sytuacjach również poprzez 
całkowitą wymianą porażonego elementu. 
- Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pękniecie blachy. 
- Pas gzymsu należy uformować na wzór istniejącego. 
- Układanie blach miedzianych na ciągłych podłożach wykonywać przestrzegając 
wymogów normy PN-EN 504:2002. 
- Wszelkie niezbędne wykonane mocowania pokrycia dachu z blachy miedzianej do 
deskowania (podłoża) należy wykonać przy użyciu gwoździ, wkrętów i drutu z miedzi lub 
mosiądzu, należy je oblutować i dodatkowo przylutować kołpak o średnicy gwarantującej 
szczelne połączenie. 
 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 
5.5.1 Na odcinku wymiany rynny należy zainstalować sztucery i połączyć z rurami 
spustowymi odprowadzającymi wody opadowe. 
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5.5.2 Spadki rynny nie powinny być mniejsze niż 1,0%. Rozstaw rur spustowych wg  
obecnego usytuowania. 
 
5.5.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
 
5.5.4. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy miedzianej powinny spełniać wymogi podane 
z PN-EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych winny być wykonane 
z płaskownika miedzianego i spełniać wymogi norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999. 
 
5.5.5. Rynny z blachy powinny być: . 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
5.5.6. Rury spustowe z blachy powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, : 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokości kielicha. 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być    przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć    zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
 

C. Odbiór robót 
• Podstawą oceny jakości robót pokrywczych dachówką ceramiczną są pozytywne wyniki 
badania materiałów pokrywczych i pomocniczych oraz prawidłowości wykonania pokrycia i 
obróbek blacharskich. 
• Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań przy odbiorze robót zakończonych po-
winny zawierać: 
- stwierdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających (protokoły), 
- stwierdzenie jakości materiałów (protokoły odbioru, atesty), 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące przebiegu wykonania robót pokrywczych i ewentualnych 
odstępstw od projektu. 
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• Sposoby przeprowadzania badań 
o Badanie materiałów należy przeprowadzić w czasie odbioru robót pokrywczych pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz z powołanymi normami lub atestami. 

o Badanie podkładu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania lat 
(należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego przed wykonaniem pokrycia, a 
protokół stwierdzający prawidłowość wykonania podkładu wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić przy odbiorze końcowym).  

o Prawidłowość ułożenia dachówek sprawdza się za pomocą sznura murarskiego lub drutu 
napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z 
podziałką milimetrową, stwierdzając, czy zostały zachowane wymagania projektu. Stwier-
dzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów na każdej połaci dachu.  

o Oparcia dachówek na okapie sprawdza się wzrokowo, stwierdzając, czy zostały zachowane 
wymagania projektu. 

o Rozmieszczenia, styków i wielkości zakładów kontroluje się przez oględziny, a w przypadku 
nasuwającym wątpliwości co do prawidłowości wykonania zgodnie z ustaleniami w 
tablicy12.8-1 - również za pomocą pomiaru z dokładnością do 5 mm. 

o Zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia sprawdza się wzrokowo, badając od strony 
poddasza. Ponadto należy w wybranych miejscach (szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody) sprawdzić szczelność pokrycia po ulewnym deszczu 
albo po poddaniu wybranych miejsc 10-minutowemu działaniu strumienia wody, 
powodującego spływanie wody od kalenicy do okapu. Stwierdzone usterki należy oznaczyć 
w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  

o Prawidłowość pokrycia kalenic i grzbietów sprawdza się wzrokowo i za pomocą pomiaru 
(łata długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością 
do 5 mm). 

o Prawidłowość wykonania koszy kontroluje się przez oględziny, pomiar i sprawdzenie 
szczelności. 

o Prawidłowość obróbek blacharskich sprawdza się wg zaleceń podanych w p. 5.4 
•  Ocenę wyników badań przeprowadza się tak samo jak ocenę wykonania robót blacharskich  
 
 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć    
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
 

6.3.2. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką    obmiarową    robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m

2
  pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m
2
, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 

7.2. Ilość    robót określa się    na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę    do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą    stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją    projektową    i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 
 

8.2. Odbiór podkładu 
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 
 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 
cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
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8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów 
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycie dachu blachą    
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 
koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 
– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z 
przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt 
dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na 
korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
 zeszyt 1:Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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