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PREAMBULA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont ogrodzenia
osrodka szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich”.

1.2. Charakterystyka obiektu

Osrodek Szkoleniowy NIK mieszczacy si¢ w Gotawicach Drugich w gminie Pomiechowek prowadzi
dziatalno$¢ przez caly rok w zakresie organizowania szkolen, aplikacji kontrolerskich i seminariow. Osrodek
polozony jest na skarpie nad rzeka Wkra i w wigkszosci otoczony terenem lesnym. Na terenie Osrodka znajduje
si¢ kilka budynkéw, m.in. hotelowo-dydaktyczny, kottownia, oczyszczalnia §ciekoéw, a takze basen, boiska do
gry oraz tereny rekreacyjne.

Teren objety opracowaniem jest w naczelnej czgsci zadrzewiony, lasy i drzewa wystgpuja rowniez na
terenach dzialek sasiednich. Rzezba terenu charakteryzuje si¢ wyraznym spadkiem w kierunku rzeki Wkry. Na
terenie o$rodka wystepuja utwardzenia, jednakze wicksza czgs¢ dlugosci ogrodzenia prowadzona jest poprze
teren o charakterze le§nym, z glebami piaszczystymi.

Teren Osrodka jest w catosci ogrodzony, taczna dtugo$é ogrodzenia wynosi okoto 1 100 mb. Mozna
wyrozni¢ trzy zasadnicze typy ogrodzenia.

Od polnocy, od bramy wjazdowej do poéinocno-wschodniego naroznika terenu, ogrodzenie
zrealizowane jest jako mur z cegty, tynkowany. Podobng forme¢ majg dwa stupy przy furtce wejSciowej na teren
osrodka. Brama i furtka zrealizowane z ksztattownikow i ptaskownikow stalowych spawanych, ocynkowane i
malowane. Brama przesuwna z silownikiem elektrycznym sterowana zdalnie. W shupie przy furtce panel
wideodomofonu. Na przesle bramy zawieszono metalowe logo Najwyzszej Izby Kontroli. Swiatto bramy -
5,95m pomiedzy stupami murowanymi, wysoko$¢ stupow 2,20m.

Dalszy przebieg potnocnej cze$ci ogrodzenia (okoto potowa jej dtugosci) wykonany jest z przeset
metalowych na fundamencie ciaglym (podmurdéwce). Fundament wystaje z ziemi na wysoko$¢ ok. 0-20 cm. Z
fundamentu wyprowadzono ksztattowniki stanowigce konstrukcj¢ no$ng ogrodzenia, a do nich przymocowano
ramki z katownikow stalowych, wypelnione siatkg stalowa.

Pozostata cze¢$¢ ogrodzenia wykonana jest z siatki odrodzeniowej na shupkach stalowych (fundament
punktowy).

Stan techniczny ogrodzenia nalezy oceni¢ jako pogorszony / zty. W dobrym stanie jest jedynie brama
wjazdowa i furtka, ktére zostaly wymienione zaledwie kilka lat temu — i w zwiazku z tym przewidziano je do
ponownego zamontowania w innym miejscu. Tynk na murze ceglanym mimo czestych napraw ulega
odparzeniem w zwigzku z podcigganiem wilgoci.

Metalowe czesci ogrodzenia byly w przesztosci wielokrotnie doraznie naprawiane. Siatka w wielu
miejscach jest uszkodzona przez zwierzyng lesng i powalone w przesztosci drzewa, zdarzaja si¢ takze miejsca w
ktorych jest poprzerastana krzewami badz konarami. W niektorych miejscach stal czesciowo skorodowana.
Fundament (podmuréwka) z licznymi naruszeniami, skruszeniami i odtupaniami. Calo$¢ ogrodzenia jest mato
estetyczna.

1.3. Projektowana forma i rozwigzania techniczno-materialowe

Projektuje si¢ wymian¢ ogrodzenia catosci terenu na nowe, co do zasady po obrysie ogrodzenia
istniejacego (z niewielkimi odstgpstwami, bedacymi wynikiem wyprostowania ,,falujacych” odcinkéw obecnego
ogrodzenia). Calo$¢ bedzie sktada¢ si¢ z dwdch czesci o roznych wzorach.

WZOR 1

Od strony ulicy w otoczeniu bramy wjazdowej na dlugosci ok. 170 mb projektuje si¢ wykonanie
ogrodzenia z przgset w konstrukcji stalowej zamknictej. Przesta wykonane przez producenta w fabryce jako
ramki z profilu stalowego 40x40mm, z wypetnieniami z blachy z pozostawionymi szczelinami poziomymi wg
rysunkow. Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia (ramki, przesta, stupy, stupki) zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowane proszkowo (z dodatkowym podwdjnym
zabezpieczeniem powierzchni powlokami konwersyjnymi: fosforanowa i silanowa, ktore zwigkszaja
przyczepno$¢ wlasciwej powtoki malarskiej). Ramki powieszone na stupkach o przekroju kwadratowym,
deklowanych od gory elementem systemowym. Stupki mocowane do prefabrykowanych (wykonywanych na
warsztacie) stop fundamentowych za pomoca rozwigzan systemowych producenta stupkow. W stopach
zaprojektowano szczeling na wstawienie podmurowki — prefabrykowane;j ,,deski” betonowej pelnej o wymiarach
5,7 x 50 x 298 cm, wykonywanej w technologii betonu samozaggszczalnego SCC. W niektorych miejscach
zaprojektowano krotsze moduty w celu odsunigcia fundamentéw od przeszkod (stupy elektroenergetyczne) badz
bryl korzeniowych drzew.

Brama przesuwna o wymiarach 550 cm (szerokos¢) x ok. 180 cm (+ ok. 10 cm szczelina od dotu). Wzor
bramy oraz jej wysoko$¢ po zamontowaniu musi odpowiada¢ sgsiednim ramkom ogrodzenia. Brama z napgdem
zintegrowanym w shupku pionowym, sterowanym jak dotychczas z recepcji + 4 piloty. Na bramie zainstalowaé
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PREAMBULA

logo NIK, zdemontowane uprzednio z obecnej bramy. Wykona¢ fundament ciggly pod cala brama i
przeciwwaga - wg rysunkow konstrukeji.

Furtka o wymiarach 100 cm (szeroko$¢) x ok. 170 cm (wysokosc¢), wzor analogiczny do bramy i ramek.
Furtka z zamkiem elektromagnetycznym i samozamykaczem, okucia nierdzewne. Do zachowania obecny sposob
otwierania furtki od $rodka (przyciskiem na latarni).

Przy furtce szeroki stup producenta w konstrukcji stalowej o wymiarach 45 cm (szeroko$¢) x 30 cm
(gtebokosc), z podswietleniem LED w czapie stupa. W stupie zamontowa¢ nowy panel wideodomofonu VoIP o
wymaganych minimalnych parametrach: rozdzielczo$¢ wideo do 1080p, wbudowany czytnik kart RFID
umozliwiajacy dostep bez kluczy, pot-sferyczna kamera z obrazem 180 stopni, wykrywanie ruchu.

Brame przesuwna, furtki oraz sasiednie ramki stalowe zaprojektowano jako zlicowane goérng krawedzia
(oraz ze szczelinami na analogicznych wysokosciach) — nalezy zastosowac¢ odpowiedni rezim wykonawczy w
celu realizacji odpowiedniego posadowienia i zapewnienia montazu ww. elementow na wlasciwych
wysokosciach.

Kolorystyka metalowych elementéw ogrodzenia typu I: RAL 7016 lub zblizony.

WZOR 11

Pozostala czgs¢ ogrodzenia nalezy wykona¢ z paneli kratowych ptaskich z cigzkiej zgrzewanej siatki.
Parametry paneli: prety pionowe @ 6 mm w rozstawie co 5 cm, podwojne prety pionowe @ 8§ mm w rozstawie co
20 cm. Podstawowe wymiary modulowe paneli: 300 cm (szeroko$¢) z 200 cm (wysoko$¢). Projekt przewiduje
rowniez (na fragmentach o wigkszym spadku) uzycie modutéw o innych wymiarach: szerokosci 250 cm, 125 cm
(ciety), 100 cm (ciety); wysokosci 180 cm.

Panele wieszane na spawanych stupach o przekroju prostokatnym (60 x 40 x 1,5-2 mm) z otworami na
sruby M-8. Stupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (275 g/m2 — lacznie obie strony) i powlekane
tworzywem sztucznym (min. 60 mikrondw). Mocowania paneli od strony wewnetrznej dziatki na zaczepy,
przestonigte listwag w ksztalcie litery U (rozwiazanie profesjonalne). Wysokos¢ stupa dobraé¢ i docia¢ do
wysoko$ci paneli (dla ogrodzen w spadku zlicowa¢ z wyzszym panelem; stupy deklowaé systemowym
kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Stupy montowane do wylewanych stop fundamentowych (patrz rysunki konstrukcji) wg rozwigzan
producenta. Na wylewanej stopie nalezy ustawi¢ prefabrykowane taczniki podmurdéwek, wykonane w
technologii betonu wibroprasowanego klasy C35/45, dodatkowo zbrojone strzemionem w ksztalcie litery C.
Laczniki w dwdch podstawowych typach (prosty i koncowy) o wysokosci 30 cm (dla ptaskich fragmentow
ogrodzenia) oraz 50 cm (dla wickszych spadkéw). Pomiedzy tacznikami wykona¢ podmurowke z
prefabrykowanych ,,desek” betonowych petnych o wymiarach 5,7 x max. 298 cm (wysokos$¢ odpowiednio 30 i
50 cm), wykonywanych w technologii betonu samozageszczalnego SCC.

Kolorystyka metalowych elementow ogrodzenia typu II: zielony RAL 6005.

W potudniowo-zachodnim narozniku terenu zamontowaé istniejacg brame przesuwng jako otwierang
rgcznie, po uprzednim wykonaniu fundamentu ciagltego pod tor bramy. Istniejaca furtke gtdéwna zamontowaé w
poludniowej czgéci ogrodzenia, w miejscu obecnej trzeciej bramy. Furtke zamontowaé na nowej konstrukeji
stalowej wg rysunkow.

Nalezy przewidzie¢ dostawe min. 10 przeset rezerwowych (zapasowych) — tj. min. 2 ramki R1 oraz min.
8 paneli 300 x 200 cm.

1.4. Zakres prac

Niniejszym opracowaniem obj¢to nastepujace zadania:
—  Prace zabezpieczajace;
— Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia;
— Wykonanie fundamentu pod nowe ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych i wylewanych na
budowie; montaz stupkow;
— Montaz prefabrykowanych elementow podmuréwki;
— Dostawa i montaz elementoéw stalowych plotu;
— Podlaczenie instalacji elektrycznych i niskoprogdowych w elementach ogrodzenia;
— Przeniesienie i instalacja bramy wjazdowej i furtki w nowe miejsca;
—  Prace wykanczajace i porzadkowe;

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) catoscig Materialow Przetargowych,
b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego,
€) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
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PREAMBULA

d) zapoznania si¢ ze szczegbtami dotyczacymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, zadrzewienie,
warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania
si¢ z warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdéw, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialtow, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wlasne
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupelien lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgloszone bedg uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— projekt wykonawczy,

—  przedmiary robdét,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawal za wigzace zapisy widniejace
w projekcie wykonawczym inwestycji.
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ST-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont
ogrodzenia osrodka szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w projekcie przebudowy obiektu.
Inwestor: SKARB PANSTWA - NAJWYZSZA IZBA KONTROLI

DZIELNICA SRODMIESCIE

ul.Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogoélne zawarte
w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu ze szczegbélowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy 1 kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkows.

Data Rozpoczecia — oznacza datg rozpoczgcia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca roOwniez Rysunki, stanowigca
zatacznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowiacy urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rdwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robo6t budowlanych z Dokumentacjg Projektows, ST,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - o0soba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéow oraz
robot.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — sa to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji
projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawcg, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzgt
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia
wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowe], ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja — oznacza dokument =zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
W postepowaniu przetargowym, w ramach ktoérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajgcym.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawey — 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czgs¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostgpnione przez Zamawiajgcego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt, dokumentacj¢ projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wlgczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca — 0znacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
0soby(ob).
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Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytulowane zalacznik do oferty, ktore sg zataczone do Oferty
i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcoéw
tej osoby.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

15.1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamowionym
zakresie i sg integralng cze¢$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegblowe omoOwienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole
w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robdt. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Zamawiajacy nie s za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowaé oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlozyé taczng cene.
Wykonawca moze pozyska¢ dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacje oferty w drodze zapytan
do Zamawiajgcego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupehienie dokumentacji
przetargowej.

1.5.2.  Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia osob funkeyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow wilasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie
punktow poboru medidow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

W wycenie przewidzie¢ oraz wykonaé karczowanie gestych krzewdw w pasie o szeroko$ci min. 60cm po obu
stronach istniejacego ogrodzenia. W tych czgéciach transport na ostatnim odcinku dojscia do miejsca aktualnych
prac nalezy wykonywac recznie.

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Etapowanie robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem / Uzytkownikiem.

Do realizacji rozbidrek danego etapu ogrodzenia przystapi¢ wylacznie po potwierdzeniu termindéw dostaw
wszystkich elementéw przewidzianych dla danego etapu. Po wykonaniu rozbidrek nalezy zrealizowad
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tymczasowe zamknigcie terenu (tak aby w zadnym momencie nie pozostawia¢ mozliwo$¢ dostgpu osob
niepowotanych na teren Osrodka) oraz zamkna¢ dany etap w mozliwie krotkim terminie.

1.5.4.  Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

1.55.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je$li
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W organizacji robét przewidzie¢ Srodki transportu, komunikacji oraz rozprowadzenie niezbednych
tymczasowych instalacji elektrycznych na znaczne odleglos$ci.

1.5.6. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwiazan
projektowych, urzadzen, materiatdéw lub metod. W sposob ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawce.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnoséci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania;

— mial szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w s$rodowisku naturalnym. Opflaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatobw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natg¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatlow
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cia
przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegblnosei
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za witasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami kontraktu.

1.5.15. Zielen — ochrona istniejacej zieleni

Nalezy zwrdci¢ uwagg, iz teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze leSnym i na skarpie rzeki Wkry. Nalezy
podkresli¢, iz do wielu czgsci istniejacego ogrodzenia dostep jest znacznie utrudniony, wiele przgset jest
zakrzewionych oraz poprzerastanych konarami i korzeniami. Zamawiajacy przewiduje wycinke pewnej czesci
drzew w sasiedztwie ogrodzenia, w tym uszkodzonych, chorych i znajdujacych si¢ w bezposredniej kolizji z
ogrodzeniem. Tym niemniej nalezy w wycenie przewidzie¢ oraz wykona¢ karczowanie ggstych krzewdéw w
pasie 0 szerokosci min. 60cm po obu stronach istniejacego ogrodzenia. W tych czeSciach transport na ostatnim
odcinku dojscia do miejsca aktualnych prac nalezy wykonywac recznie.

W projekcie przewidziano kilka dodatkowych modutow ogrodzenia, aby w razie wystapienia nieprzewidzianych
przeszkod terenowych (np. bryly korzeniowe) moc wykona¢ modut ,,potéwkowy” i odsuna¢ fundamenty od
przeszkody. W razie koniecznosci wycinki drzew przez wykonawce ogrodzenia nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenia.
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Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny by¢é prowadzone wytacznie w sposob najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Podczas realizacji
inwestycji nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:

— nalezy unika¢ zaggszczania gleby wokot drzew;

— nie nalezy manewrowac sprzg¢tem ci¢zkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu
drzew nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni;

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemoéw korzeniowych wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrotszym czasie;

— w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew/krzewo6w, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami.

— nie wylewac betonu do dotow (za wyjatkiem fundamentow), nie skladowa¢ cementu w poblizu bryt
korzeniowych drzew, nie dopusci¢ do zakwaszenia gleby.

1.5.16. Instalacje elektryczne — zasilenie skrzydet bramy

Projekt nie przewiduje znaczacych zmian w zakresie instalacji elektrycznych. Sitownik bramy, panel
wideodomofonu, elektromagnes zaczepu furtki etc. znajdg si¢ w analogicznych miejscach co w stanie obecnym.
Przy rozbidrkach nalezy zatem zwroci¢ szczegdlng uwage na przewody (po uprzednim odlaczeniu zasilania i
urzadzen niskopradowych), a po wykonaniu rozbidrek wlasciwie je zabezpieczyC. Przewidzie¢ wypusty
elektryczne w wylewanych fundamentach. Po zamontowaniu stupkéw nowej bramy oraz szerokiego stupa
dokona¢ stosownych podtaczen. Przewidzie¢ odpowiednie zasilanie dla pod$wietlenia led w czapie szerokiego
shupa (zasilacz ukryty w szerokim stupie).

Na szerokim stupie zamontowa¢ nowy panel wideomofonu, o specyfikacji podanej w p. 8. Na tylnej $cianie
szerokiego shupa zamontowaé dodatkowo interkom (lub co najmniej dzwonek) do komunikacji z osoba
otwierajaca brame i furtke. Przycisk zwalniajacy elektrozaczep furtki pozostawi¢ w obecnym miejscu — na
latarni.

Brama przesuwna musi posiada¢ optyczne i mechaniczne zabezpieczenie przed zagnieceniem pojazdu oraz
sygnalizacj¢ optyczng procesu zamykania.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych okolicznosci nalezy wykona¢ ewentualne prace dodatkowe, aby
pozostawi¢ w petni funkcjonujacy system.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatlow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiagzane
z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty
lub ich producenci, przyjmuje si¢ ze nie s3 one wigzace, 1 maja one jedynie charakter informacyjny
i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow
i charakterystyki pracy poszczegélnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen
o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatlowych, zapewniajacych réwna lub lepsza
trwato$¢ 1 niezawodno$¢ oraz rowne lub mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji
co najmniej 3- letnim liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen o wigkszym zuzyciu energii elektrycznej
niz wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o rownych lub lepszych parametrach materiatlowych, zapewniajacych réwna lub lepsza trwalo$¢ i niezawodnos¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢
z tym, ze roboty nie zostang przyje¢te i nie beda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materialow i elementéow

Wytwoérnie materialdéw i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

— wspolprace i pomoc Wykonawcy,

—  wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesSci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji materiatlow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdéw musi si¢ odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezagco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i1 Materialty oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bgdzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna
z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i1 uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet
i nadmiar Materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robot 1 naprawi kazdy btad
W usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonaweca.

5.2. Szczegolowy Harmonogram Realizacji Robot

Wymaga sig, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
i Uzytkownikowi harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen.
Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bgedg mogly
zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé
aktualnie obowigzujagcym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawecg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakos$ci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodno$é materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonaweca.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy (lub jego odpowiednik dla robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe) jest dokumentem
prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sig¢

do jego tresci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robodt

Stuzy jako narzedzie pomocne i niezbedne do weryfikacji prac Wykonawcy oraz dokonania odbioru
czgsciowego. Szczegodly patrz pkt. 7.1

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zaltacznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe / wniosek zgloszenia,

— pozwolenie konserwatorskie,

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

—  harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6ot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Blgdne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czgstosciag wymagana do umownych platnosci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bg¢dg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos$¢ x szerokos¢ x (glebokosé¢ / wysoko$é) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robdt zanikajacych,
— odbiorowi czgsciowemu elementow robot — podstawa do wykonania ptatnosci czgsciowych,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos§¢ danej czesci robodt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.7. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej lub ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Odbiér ostateczny konczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

8.5. Gwarancje i rekojmie

Warunki  dotyczace odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji okreslono w  umowie
na wykonanie prac realizacyjnych.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy — oryginat i kopicg,

— obmiar robdt (jesli jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

—  protokoty prob i badan,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

— rozliczenie z demontazu,

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukeji obshugi,

— wykaz przekazywanych kluczy,

— o$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisjg.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Szczegdbly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOEAWICACH DRUGICH
Golawice Drugie, 05-180 Pomiechowek

Strona 19



ST-0 - WYMAGANIA OGOLNE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych, ktére zostang
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont ogrodzenia o$rodka szkoleniowego
NIK w Gotawicach Drugich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

45110000-1 X
roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrkg. Zakres robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa obejmuje:
— Demontaz i utylizacj¢ elementdéw stalowych istniejacego ogrodzenia
— Rozbiorke i utylizacje podmurdéwki wraz fundamentem
— Demontaz clementow stalowych istniejagcego ogrodzenia (bramy i furtki), przeznaczonych do
ponownego uzycia w innym miejscu

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt omowiono w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem.
Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogow jako$ciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.
Potrzebny sprzet:

—  Pily, szlifierki, mloty, kilofy, przecinaki etc.

— Samochéd samowytadowczy,

— Samochéd skrzyniowy,

— Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbidrkowych.

4. TRANSPORT

]

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omoéwiono w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbiorek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor s§rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omowiono w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystqplemem do robot rozbidrkowych nalezy:
upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone od zasilania w sposob prawidlowy,
— miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
—  zapoznaé pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
— wykonaé zabezpieczenie terenu budowy poprzez odgrodzenie terenu od dostgpu 0sdb niezwigzanych
bezposrednio z wykonywaniem prac.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo wlasnych pracownikéw oraz osoéb znajdujacych si¢ w otoczeniu
terenu robot!

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb
prac rozbiorkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystoSci oraz za pyly
zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda
podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Projektantami i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zalozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu rob6t rozbiorkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objeta robotami oraz miejsca w
poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z
tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robot.

5.6. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu Krytym.

Gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r. poz. 992) oraz przepisami wykonawczymi.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania:

— dla nasypow zaggszczanych partiami ok. 0,80 m migzszosci — Is > 0,98,

— dla istniejgcych piaskow $rednich 1 pospotki — Is = 0,96.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majag wymaganego wskaznika zageszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je doge$ci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
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wskaznika zageszczenia okre§lone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntdw podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Po
zageszezeniu gruntow pod fundamenty nalezy dokona¢ badan no$nosci podtoza (np. ptyta statyczng). Prace przy
wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzié¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé odbioru zaggszczenia
gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt oméwiono w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogoélnymi ST oraz dokumentacji projektowe;.
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robdt rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza si¢ na
podstawie sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg:

— dla robét rozbiorkowych i wyburzeniowych — [m?], [m?] i [m]

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki — [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz . 844),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

—  Umowa, warunki Kontraktu.

— Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont ogrodzenia
osrodka szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

UKkop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds,

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U= d60/d10,
gdzie:
deo $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow

w czasie budowy. Zakres robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa obejmuje:

— wykonanie wykopéw mas ziemnych w celu wykonania wszelkich fundamentow okreslonych
w Dokumentacji Projektowej,

— wykonanie wykopow mas ziemnych pod tereny utwardzone,

— wykonanie wszelkich innych wykopow niezb¢dnych do wykonania roboét okreslonych niniejsza ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopow nie nalezy prowadzi¢ rgcznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody.
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W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, c.0., itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) w jakiej mogg byé
wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

2. MATERIALY

Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wilasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do odspajania, wydobywania i usypywania gruntow Wykonawca powinien uzy¢ koparki. W koficowej fazie
wykopow, tj. ostatnie 20cm — mase¢ ziemng nalezy wybraé recznie i w tym celu nalezy stosowaé sprzet rgczny:
lopaty, kilofy itp. W celu przenoszenia gruntéw i jego zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne. Transport
mas ziemnych powinien odbywac si¢ przy pomocy samochodoéw skrzyniowych i wywrotek, taczek. Szczegoty
dotyczace transportu urobku przedstawiono w punkcie 4.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet rgczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow ladunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢
z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okre$li¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopow moze
nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundament beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa, wykonujac skarpy
wykopu 0 odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchylki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu:
+ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Nalezy bezwzglednie usung¢ i catkowicie wybraé¢ z dna wykopow fundamentowych grunty prochnicze i zastapié
je nasypem budowlanym. Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050
i przepisami BHP.
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5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode¢ wlasciciela terenu na skltadowanie mas ziemnych. Odklady powinny by¢ uformowane
w pryzmg o wysokos$ci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu
z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie
odtransportowany na wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

5.4. Odwodnienia robot

W przypadku, gdy wymagaja tego warunki terenowe Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odwodnienia
zapewniajace sprawne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych. Niepozadane
jest przewilgocenie i nawodnienie gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty
te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to
grubo$¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu rgcznym - 20 cm,

—  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem obj¢tosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania:

— dla nasypow zaggszczanych partiami ok. 0,80 m miazszosci — Is > 0,98,

— dlaistniejacych piaskow $rednich i pospotki — Is = 0,96.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. warto$ci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
wartos$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Po
zageszcezeniu gruntdw pod fundamenty nalezy dokona¢ badan no$nosci podtoza (np. ptyta statycznag). Prace przy
wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé odbioru zaggszczenia
gruntow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czgstotliwos$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot. Doktadno$¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie powinny by¢

wigksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopdw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,
— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wickszych wklesnieé niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywacé do:
— protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na:

— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m°]. Ogolne
zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesci ,,WWymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami projektu wykonawczego i postanowieniami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.
Cena 1 metra sze$ciennego [m®] wykonania wykopdw obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
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— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wihasciwych
wskaznikow zaggszczenia,
— wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
W ceng wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbgdne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOEAWICACH DRUGICH
Golawice Drugie, 05-180 Pomiechowek

Strona 30



B-01.03 - PODLOZA 1 PODKELADY Z ZAPRAW I BETONU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont ogrodzenia
osrodka szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podloze — warstwa zagegszczonych materialow sypkich.

Podktad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem
podktadow i podtozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie pod wszystkimi
fundamentami podktadu z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 5cm oraz wykonania wszelkich innych
podktadow i podtozy niezbednych do zrealizowania niniejszej inwestycji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamoéwionym
zakresie i sa integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte ss obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny byé zgodne z Dokumentacja
Projektowsg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania podtozy i podktadow z zapraw i betonu mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrodto zaopatrywania w materiaty.
Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% objetosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztaltowanie si¢ cech
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wigzania mieszanki betonowej i uzytkowych — zwlaszcza
wytrzymato$ci na sciskanie, przewodnosci cieplnej, gestosci objetosciowej, odpornosci na czynniki oddziatujace
podczas eksploatacji, a takze koszt wytwarzania. Przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé
si¢ postanowieniem ogdélnym normy PN-EN 206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wiasciwosci
nalezy dobra¢, biorac pod uwage:

— warunki realizacji robét,

— przeznaczenie betonu,

— warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

— wszelkie wymagania wobec odstonigtego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykanczaniu

powierzchni betonu.
Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania normy PN-EN
12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm -14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna

wywolywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
—  zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
EN 1744-1+A1:2013-05,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Material powinien sklada¢ si¢ z elementdéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczen, takich jak: it, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierajacych siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie,
wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
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2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.
Wymieniona wyzej norma podaje nastepujace rodzaje wod:

a) woda pitna - uznana za przydatna do stosowania w betonie, nie wymagajac przy tym badan laboratoryjnych,
b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - na ogot okreslana jako przydatna do betonu, po spetnieniu
wymagan podanych w powyzszej normie,

¢) naturalna woda powierzchniowa i woda ze $ciekow przemystowych - moze by¢ wykorzystywana,

d) woda morska i zasolona - moze by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub
sprezonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi nie mozna
przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci chlorkow w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje sie do stosowana w betonie.

Woda odzyskana z procesow produkcji betonu, musi spetnia¢ dodatkowe warunki, o ktéorych mowa byta w
podpunkcie b, takie jak:

— dodatkowa masa materiatu stalego w betonie, powinna by¢ mniejsza niz 1% catkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

— nalezy rozpatrzy¢ mozliwy szkodliwy wplyw uzycia tego rodzaju wody na konstrukcjg, w przypadku
stosowania betonu o specjalnych wiasciwosciach,

— w przypadku wody o gestosci wiekszej niz 1,01kg/l nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie srodki w celu
zapewnienia jednorodnosci zawiesiny materiatu statego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody 0
gestosci rownej 1 mniejszej od 1,01kg/l mozna zalozy¢, ze zawiera ona pomijalne ilosci materiatu
statego.

Badania wstepne wody zarobowej nalezy rozpocza¢ od badan:

a) na $lady olejow i ttuszczu — dopuszcza sie nie wigcej niz widoczne slady,

b) zawartosci detergentow — piana z wody powinna znika¢ w dwie minuty,

c) barwy — bladozoétta Iub jasniejsza — za wyjatkiem wody odzyskanej z produkcji betonu,

d) zawiesin — nie wiecej niz okreslona ilos¢ — jw. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcji betonu,
e) zapachu — dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HCI,

f) kwasowosci — odczyn pH>4,

g) zawartosci substancji humusowych — jakosciowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktéra nie spetnia jednego lub kilku wymagan podanych w Tablicy 1 wyzej wymienionej normy, moze
by¢ stosowana tylko wtedy kiedy spelnia podane nizej wymagania co do sktadu chemicznego a jej uzycie
nie ma negatywnego wptywu na czas wigzania i przyrost wytrzymatosci (norma PN-EN 1008:2004 podaje
metodyke badan).

Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowej:
a) zawartos¢ chlorkow w wodzie nie moze przekracza¢ wartosci podanych ponizej:

Zastosowanie Najwyzsza zawartos¢ chlorkow w mg/l
Beton spregzony lub zaprawa iniekcyjna 500

Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000

metalowymi

Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw 4500

whbudowanych

b) zawartos¢ siarki w wodzie zarobowej nie moze przekracza¢ 2000 mg/l,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo wrazliwe na alkalia, musi by¢ sprawdzona zawartos¢ alkaliow w
wodzie zarobowej. Zawartos¢ alkaliow (ekwiwalent Na20) nie powinna by¢ zwykle wyzsza niz 1500 mg/l;
jezeli wartos¢ ta jest przekroczona, woda taka moze by¢ uzyta pod warunkiem upewnienia sig¢, ze nie dojdzie do
szkodliwych reakcji wszelkich alkaliow w betonie z krzemianami,

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczen, nalezy wykona¢ przede wszystkim badania na obecnosé¢ cukrow,
fosforanow, azotanéw, otowiu i cynku; o ile wyniki sg pozytywne, nalezy okresli¢ ich ilosci i porowna¢ do
dopuszczalnych limitow lub wykona¢ badania czasu wigzania mieszanki oraz wytrzymatosci betonu na
sciskanie;

Granice analiz chemicznych:

Sktadnik Najwyzsza zawartos¢ w mg/l
Cukry 100
Fosforany, wyrazone jako P205 100
Azotany, wyrazone jako NO3 500
Otéw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyrazony jako Zn2+ 100
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€) czas wigzania i wytrzymato$¢ - poczatek wigzania, na probkach z badang wodg, nie moze by¢ kréotszy niz 1
godzina i nie moze rozni¢ wiecej niz 25% od czasu wigzania na probkach wykonanych przy uzyciu wody
destylowanej lub dejonizowanej; koniec wigzania nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin i nie moze rézni¢ wiecej
niz 25% od czasu wiazania na probkach wykonanych przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; srednia
wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach na probach z badang woda musi wynosi¢ co najmniej 90%
wytrzymato$ci na $ciskanie na probkach wykonanych przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej.
Nalezy pamietaé, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym zrédtem wody w mieszance — pewng ilos¢
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem rowniez byta wolna
od szkodliwych sktadnikow.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony material nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda daje
zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji hydratacji i innych procesow, a po stwardnieniu zachowuje
wytrzymato$¢ i trwato$¢ takze pod wodag. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania
zawarte w normie PN-EN 197-1:2012. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone
potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosoéw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Jesli nie
przeprowadza si¢ badan wytrzymato$ciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczal sie proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy sie
powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementoéw, tzn. reakcji
taczenia si¢ cementu z wilgocia zawarta w powietrzu. W celu oceny, czy dany material nadaje si¢ jeszcze do
uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna go
uzywac do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy
0 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnies¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych w wodzie, to
usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkosci 2mm; jezeli grudek
jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ — po uprzednim
sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z s$wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.: nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4% mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot muszg korzystaé z nastgpujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,
—  betoniarki wolnospadowej,
— przenosnych zbiornikow na wode,
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— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do pielegnacji betonu,
— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego srodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny material przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowsa nalezy transportowaé srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i
rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie s$rodkoéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15-C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20-C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30-C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem 0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Wykonywanie
podtozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W
przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Podtoze - piasek zaggszczony

Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywa¢ wg ST
»Roboty ziemne przy wykonaniu wykopow”.

5.2.2. Podktad betonowy

Podktady z betonu wykonywac zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykona¢ podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
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temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarzniete oraz podczas opadow deszczu.
Wykonuije sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podiuznymi, czegsciowo
naktadajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.3. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem. Podloze, na ktorym wykonuje
si¢ podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Warunkiem
wykonywania podkladu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie oraz przez 3 dni
po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami Kkierunkowymi
wysokosci rownej grubosci podkitadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktadaé
drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowym wykonaé¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podkiadu, dzielac
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36mz, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej
6m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5mz przy najwigkszej dtugosci boku
3m. W ciagu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folia
polietylenowa lub spryskiwanie woda. W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowsa.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona wyzej.

- ha sprawdzeniu whasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki
badan materiatdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnos$ci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary),

- stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnoSci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania podktadoéw przez sprawdzenie:
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- rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 2mm,

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dhugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w czeSci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostka obmiarows podktadéw betonowych i z materiatow sypkich jest m°.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podkladow
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoOwieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymalosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

- rownosci podktadu,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty i
poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$ciag do 1 mm,

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowsa,

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidlowos$ci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

Cena 1 metra sze$ciennego [m®] wykonania wykopow obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- wykonanie elementu,

- wykonanie podtozy lub podktadéw z zapraw lub betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

W cene wlicza si¢ takze wszelkie inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac okreslonych w
niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatoSci.
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PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczenie czasoOw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze¢s¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla
budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -

Terminologia, podziat i gldéwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
polegajacych na robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji dla zadania pn. ,,Remont ogrodzenia o$rodka
szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m® i nieprzekraczajacej 2600 kg/m®.

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach walcowych
wynoszacej 20 MPa (probka walcowa o wymiarach: §rednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkoéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorag zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,

dziatajacego na probki betonowe.
Stopienr mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego

odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

Podtoze — warstwa zaggszczonych materiatlow sypkich.

Podktad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOEAWICACH DRUGICH
Golawice Drugie, 05-180 Pomiechowek

strona 41



B-01.04 - BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows:

a) wykonanie stop fundamentowych pod stupy ogrodzenia,

b) wykonanie trzpieni ogrodzenia,

c) wykonanie ew. betonowan w poziomie posadzki pod tor bramy przesuwnej,

d) wszelkie inne roboty zelbetowe i betonowe obj¢te Dokumentacjg Projektowa niniejszej inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoly konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamowionym
zakresie 1 sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego Zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodta sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrdédlo zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% objetosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztattowanie si¢ cech
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wigzania mieszanki betonowej i uzytkowych — zwlaszcza
wytrzymato$ci na $ciskanie, przewodnosci cieplnej, gestosci objetosciowej, odpornosci na czynniki oddziatujace
podczas eksploatacji, a takze koszt wytwarzania.
Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowac sie
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wlasciwosci nalezy
dobra¢, biorac pod uwagg:
— warunki realizacji robét,
— przeznaczenie betonu,
— warunki $Srodowiska, na ktore bedzie narazony beton,
— wszelkie wymagania wobec odstonigtego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykanczaniu
powierzchni betonu.
Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spelnia¢ wszelkie wymagania normy PN-EN
12620+A1:2010. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakoS$ci.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegto$ci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wyltacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej

wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace grysow granitowych

i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

— wskaznik rozkruszenia: dla gryséw granitowych - do 16%, dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,

— nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm —14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

—  zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Plasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620+A1:2010, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Materiat powinien sklada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczen, takich jak: it, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierajacych siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnoéci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidow zawartych w cemencie,
wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo do betonu jest odpowiednie, jezeli nie ma wptywu na twardnienie cementu, ma wystarczajaco dobra
przyczepno$¢ do stwardnialego zaczynu cementowego i nie wystawia trwalosci betonu na ryzyko.

Szescienne (kruszuwo naturalne), a takze kuliste (kruszywo lamane) ziarna sa sprawdzone jako lepsze
niz ziarna wydtuzone, ktore moga wptywac niekorzystnie na konsystencjg.
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2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa, jest to woda, ktoérg dodaje si¢ do mieszaniny cementu i kruszywa, aby uzyska¢ mieszaning
betonowa o zadanej konsystencji, umozliwiajacej proces wigzania cementu. Jakos$¢ uzytej wody moze mieé
istotny wplyw na parametry stwardnialego betonu. Zanieczyszczenia w wodzie moga oddziatywaé
na wigzanie cementu, mogg niekorzystnie wplywa¢ na wytrzymalos¢ betonu lub powodowaé zabarwienia
na jego powierzchni, a takze mogag prowadzi¢ do korozji zbrojenia.

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.
Wymieniona wyzej norma podaje nastepujace rodzaje wod:

a) woda pitna - uznana za przydatng do stosowania w betonie, nie wymagajac przy tym badah
laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - na ogét okreslana jako przydatna do betonu,
po spetnieniu wymagan podanych w powyzszej normie,

€) naturalna woda powierzchniowa i woda ze $ciekow przemystowych - moze byé wykorzystywana,
ale musi by¢ doktadnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - moze by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub
sprezonego; W przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi
nie mozna przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci chlorkow w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje si¢ do stosowana w betonie.

Woda odzyskana z procesow produkcji betonu, musi spetnia¢ dodatkowe warunki, o ktérych mowa byla
w podpunkcie b, takie jak:

- dodatkowa masa materiatu stalego w betonie, powinna by¢ mniejsza niz 1% calkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

- nalezy rozpatrzy¢ mozliwy szkodliwy wplyw uzycia tego rodzaju wody na konstrukcje, w przypadku
stosowania betonu o specjalnych wiasciwosciach,

- w przypadku wody o gestosci wigkszej niz 1,01kg/l nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie $rodki w celu
zapewnienia jednorodno$ci zawiesiny materiatu statlego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody o gestosci
réwnej 1 mniejszej od 1,01kg/l mozna zatozy¢, ze zawiera ona pomijalne ilo$ci materiatu stalego.

Badania wstepne wody zarobowej nalezy rozpocza¢ od badan:
a) na slady olejow i thuszczu — dopuszcza si¢ nie wiecej niz widoczne §lady,
b) zawartosci detergentow — piana z wody powinna znika¢ w dwie minuty,
c) barwy — bladozoétta lub jasniejsza — za wyjatkiem wody odzyskanej z produkcji betonu,
d) zawiesin — nie wigcej niz okreslona ilos¢ — j.w. nie dotyczny wody odzyskanej z produkcji betonu,
e) zapachu — dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HClI,
f) kwasowos$ci — odczyn pH>4,
g) zawartosci substancji humusowych — jako$ciowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktora nie spetnia jednego lub kilku wymagan podanych w Tablicy 1 wyzej wymienionej normy, moze
by¢ stosowana tylko wtedy kiedy spetnia podane nizej wymagania co do sktadu chemicznego a jej uzycie
nie ma negatywnego wplywu na czas wigzania i przyrost wytrzymato$ci (norma PN-EN 1008:2004 podaje
metodyke badan).

Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowej:
a) zawarto$¢ chlorkow w wodzie nie moze przekracza¢ wartosci podanych ponizej:

Zastosowanie Najwyzsza zawarto§¢ chlorkow w mg/1
Beton sprezony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw
4500
wbudowanych

b) zawarto$¢ siarki w wodzie zarobowej nie moze przekracza¢ 2000 mg/1,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo wrazliwe na alkalia, musi by¢ sprawdzona zawarto$¢ alkaliow
w wodzie zarobowej. Zawartos¢ alkaliow (ekwiwalent Na20) nie powinna by¢ zwykle wyzsza niz 1500
mg/l; jezeli wartosc ta jest przekroczona, woda taka moze by¢ uzyta pod warunkiem upewnienia sig, ze
nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich alkaliow w betonie z krzemianami,
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d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczen, nalezy wykona¢ przede wszystkim badania na obecnos¢
cukréw, fosforanow, azotandow, otowiu i cynku; 0 ile wyniki sg pozytywne, nalezy okresli¢ ich ilosci
i poréwna¢ do dopuszczalnych limitow lub wykona¢ badania czasu wigzania mieszanki oraz
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwyzsza zawarto§¢ w mg/1
Cukry 100
Fosforany, wyrazone jako P205 100
Azotany, wyrazone jako NO3 500
Otéw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyrazony jako Zn2+ 100

€) Czas wigzania i wytrzymato$¢ - poczatek wiazania, na probkach z badang woda, nie moze by¢ krotszy
niz 1 godzina i nie moze rézni¢ wigcej niz 25% od czasu wigzania na probkach wykonanych przy
uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; Koniec wigzania nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin i
nie moze rézni¢ wigcej niz 25% od czasu wigzania na probkach wykonanych przy uzyciu wody
destylowanej lub dejonizowanej; s$rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach na prébach
z badang wodg musi wynosi¢ co hajmniej 90% wytrzymato$ci na $ciskanie na probkach wykonanych
przy uzyciu wody destylowanej lub dejonizowane;.

Nalezy pamigtaé, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym zrodtem wody w mieszance — pewng ilos$¢
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem rowniez byta wolna
od szkodliwych sktadnikow.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony material nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda daje
zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji hydratacji i innych procesow, a po stwardnieniu zachowuje
wytrzymato$¢ i trwato$¢ takze pod woda.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego (bez dodatkow) klasy:

a) dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

b) dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

c) dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodno$ci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢pujacym badaniom:
a) oznaczanie czasu wigzania i zmiany objetosci wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011,
PN-EN 196-6:2011,
b) sprawdzenie zawartosci i grudek,

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastgpujace wymagania:
a) przy oznaczeniu Czasu wigzania w aparacie Vicata:
— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.
b) przy oznaczaniu rownomierno$ci zmian objetosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
—  wg proby na plackach — normalna.
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Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymalo$ciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowaé ewentualny jego stopien zwietrzenia,
przejawiajacy si¢ powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnoéci cementow,
tzn. reakcji taczenia si¢ cementu z wilgocia zawarta w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje sig
jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywaé do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny
c/w byl wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjgtego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnies¢ w palcach i jednocze$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych
wielko$ci 2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu
mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2.5. Betony konstrukcyjne

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniaé nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

— mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

—  wodoszczelno$é - wigksza 0,8MPa (W8)

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wicksza od
dopuszczalnej ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o rdéznych wartoSciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m® - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m® - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymalos¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.
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Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206:2014-04 nie

powinna przekraczac:

—  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm,

—  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi w normie
PN-EN 206:2014-04 nie mogg przekraczac:

—  £20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

—  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

—  Dbetoniarki wolnospadowej,

— pompy do betonu,

— przeno$nych zbiornikdw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi,

— innych alternatywnych zaakceptowanych przez Inzyniera budowy.

Do wykonania robot zwigzanych z impregnacjg betonu jako narzedzia nadajg sie wszystkie urzadzenia
niskoci$nieniowe, pompujgce i natryskowe, pompy do plynéow jak rowniez watek futrzany, pedzel angielski,
gabka i mop. Urzadzenia muszg by¢ suche i czyste. Po uzyciu, jak rowniez przy dtugich przerwach w pracy,
nalezy je czysci¢ doktadnie woda.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materialow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny material przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas¢ betonows nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukc;ji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dopuszcz.arlny Czas transportu [min]
[°C] . Rodzaj $rodka transportowego '
Bez mieszadla Z mieszadlem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtdow musi si¢ odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego Segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatdow do mieszanki betonowe;.
Magazynowanie musi zapewniaé ochrong przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i taczeniem ze soba dwoch réoznych kruszyw.
Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo skladuje si¢ przez dtuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime — uklada
si¢ je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem — sktadowaé nalezy
je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekraczac¢ 5Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposOb mechaniczny, niezbedne staje si¢ sktadowanie kruszywa
w magazynach zamknigtych, zapewniajacych rownomierna i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.
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4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement sktadowany wczesniej nie zostal przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi
w p6zniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory przechowywac begdziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza
si¢ skladowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie
chronigce przed opadami i $cieckami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczecie
robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

—  kolejno$¢ i sposob betonowania,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  sposob pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastapienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen Statyczno
-wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem S$wiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

—  szybko$¢ betonowania,

—  sposob zaggszczania.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

—  wykazywaé odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuni¢cie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagang projektem
wytrzymatos$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementoéw deskowan.

) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyS$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzié
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéow, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnié z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
—  £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie
robot betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, poddaé¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczgciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podlozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podloza gruntowego
od elementow konstrukcyjnych za pomoca warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac §rodki ostrozno$ci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
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Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsigwzia¢ srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura zlaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem
do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno§¢ rzednych z projektem, czystos$é
deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby uniknaé rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac¢ sposob jego uktadania. Plan powinien uwzgledniac:

— geometri¢ betonowanego elementu,

—  sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
—  kolejno$¢ betonowania poszczegdlnych elementow konstrukcji.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysoko§¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku
wigkszych wysokosci mieszanke nalezy spuszczaé¢ przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub
stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugosci nie przekraczajacej 20m betonowaé nalezy na ogdét w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0m mozna betonowaé w sposob ciagly, podajac mieszanke
betonowa od gory, rownomiernymi warstwami co 30-40cm, jednoczesnie poddajac je zageszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w ukladaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120min, w zaleznosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robdt nalezy upewnic si¢, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przej$¢ powstate
ciSnienic mieszanki betonowej przy zatozonej prgdkosci betonowania. Betonowanie stupow wysokich,
tj. o wysoko$ci wickszej niz 5,0m wymaga stosowania wibratorow przyczepnych, elastycznych koncowek
urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lub mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i plyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wczeSniej niz
po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupoéw i $cian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciagéw o wysokosci wiekszej niz 80cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 30+40cm, zageszczajac ja wibratorami wglebnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastgpujace warunki:

— wibratory wglgbne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

— wibrowanie za pomoc wibratora wgtgbnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowaé nieprzerwanie,
po ulozeniu mieszanki, dopoki uwiezione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbia¢ bulawe na glebokosé 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoro6w nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unikaé¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikow; im wicksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji
jest wigksze,

— podczas betonowania i zaggszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybkos¢ uktadania i zaggszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia si¢ zimnych
ztaczy oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszczaé w miejscach niewielkiego wytgzenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
wykonawczych. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego
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elementu. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchoéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca si¢, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadia ponizej 0°C dopoki
powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.
Prowadzenie robdt w warunkach zimowych, a szczegolnie robot betonowych, jest klopotliwe z wielu wzgledow
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czg¢sto inne, gorsze niz zamierzone wlasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktore pozwola,
aby swiezo utozony beton przed ewentualnym zamarzni¢ciem uzyskal odpowiednig wytrzymato§é. Wyrodznia si¢
nastepujace metody prowadzenia robdt w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania skladnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpoczgcie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zalozonych wytrzymatosci;
wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem hydratacji,
b) stosowanie cementow portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 1 42,5 R zamiast CEM 1 42,5),

¢) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM I 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczes$niej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowaé go od czynnikdéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robot w wysokich temperaturach

W przypadku robot prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, mata wilgotnoscia powietrza <40%
oraz intensywnym promieniowaniem slonecznym nalezy przedsigwzia¢ specjalne metody, nie doprowadzajace
do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i pgknigcia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowaé si¢ mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te speiniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu
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trojwapniowego C,S oraz glinianu trojwapniowego CsAl i rownoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opoézniajagcym wigzanie —
wskazane jest uzywanie superplastyfikator6w nowej generacji, z grupy polikarboksylandéw i polieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Metody pielegnacji betonu w warunkach naturalnych powinny zapewnia¢ niskie tempo odparowania wody
z powierzchni betonu lub utrzymywaé powierzchni¢ caty czas w stanie wilgotnym.

Wyrézniamy dwie podstawowe metody pielegnacji betonu. Pierwsza z nich to metoda oparta na doprowadzeniu
wody do elementu — metoda mokra. Druga polega na zapobieganiu ubytkowi wody z powierzchni betonu bez
wyprowadzenia ,,wody zewngtrznej” — metoda zachowania wilgoci wiasnej.

Obie metody, wraz z typowymi przyktadami pielegnacji dla kazdej z nich przedstawiono na wykresie ponize;j.

PIELEGNACJA
BETONU

METODA
ZACHOWANIA
WILGOCI
WLASNEJ

METODA MOKRA

NAWILZANIE PRZEZ NAWILZANIE PRZEZ NAWILZANIE PRZEZ
ZRASZANIE PRZYKRYCIE UTRZYMYWANIE

POKRYCIE BETONU
FOLIA POLIETYLE-
NOWA

POKRYCIE BETONU
PREPARATEM
POWLOKO-
TWORCZYM

MOKRA TKANINA ELEMENTU POD
WODA

Wysoce wskazane jest, aby woda uzyta do pielggnacji betonu byta takg samg woda, jak ta, ktorej uzyto jako
wody zarobowej. Woda ta powinna spetniaé warunki okreslone w normie PN-EN 1008:2004. Temperatura wody
nie powinna znaczaco odbiega¢ od temperatury betonu. Maksymalna roznica temperatur nie powinna byc¢
wyzsza niz 11°.

Betony narazone na dzialanie czynnikow zewngtrznych wg klas X0 i XC1(PN-EN 206-1:2003) pielggnowac
nalezy minimalnie 12 godzin, przy zalozeniu, ze wigzanie betonu trwa nie dtuzej niz 5 godzin. Beton o innych
klasach ekspozycji niz X0 oraz XC1 nalezy pielggnowaé do osiggniecia przez beton co najmniej 50%
wymaganej wytrzymalos$ci na $ciskanie.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ aczyt
z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5.3. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymato$ci betonu, okre$lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukeji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos$¢ powierzchni i tolerancja
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Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchni¢, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow,

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotna

szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

—  stateczno$ci deskowania,

— poprawnoS$ci usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkoéw atmosferycznych),

—  jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,

usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Im - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania Sciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchytki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukeji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,
— wymiary w planie - £30mm,
— rdznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm,
— r6znice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,
réznice glebokosci - £0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza:
—  dhugo$¢ przesta £2cm,
— 0§ podluzna w planie £3 cm,
—  wymiary przekrojow elementow +1 cm,
—  grubos$¢ ptyty stropéw £0,5¢cm,
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— rzedne wysoko$ciowe £1 cm.
¢) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokoSci,
— wymiary w planie + 1 cm,
—  rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzc;t powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnik6w produkc;ji,
— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
—  sprawdzeniu betoniarki,
—  sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
—  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
—  sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,
—  sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04
i niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé
probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernic w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za
odpowiadajacy wymagane]j klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych
z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornoséci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
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o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skladnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

RODZAJ BADANIA METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

WG BADANIA

1) Badanie cementu

- czasu wigzania PN-EN 196-3

- stalo$¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem

- obecnosci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
) - wytrzymatosci PN-EN 196-1
g
E 2) Badanie kruszywa - sktadu
- ziarnowego PN-EN 933-1
% - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
M - zawartosci pylow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
= - zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
a - wilgotnosci PN-EN 1097-6
el
Z .
< 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 _ Przy rozpoczgeiu robot.
= iw przypadku stherdzenla
g Zanieczyszczenla
;g 4) Badanie dodatkow i

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

domieszek
- beton wzorcowy
- oznaczenie czasu wigzania

w g Urabialnos¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczgciu robot

=z

= . Przy projektowaniu recepty i 2 raz

<Di é % Konsystencja PN-EN 206:2014-04 yp L a zmianc robocpz: y

<< W = - - -

o= Przy projektowaniu recepty i 2 raz
S W |Zawartod¢ powietrza PN-EN 206:2014-04 ¥ pro] Pyl 2razy

na zmiang¢ robocza
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1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie ) ) ) Po ustaleniu recepty i po
na prébkach PN-EN 206:2014-04 wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 N
badania nieniszczace PN-EN-12504-2:2002 W przypadkach technicznie
uzasadnionych
D
4
O
E P leni 3
@ |3) Nasigkliwosé PN-EN-206-1:2003 0 ustaleniu recepty, S razy W
w okresie wykonywania konstrukcji i
> raz na 5000m® betonu
S
< .
4) Mrozoodpornosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m® betonu
5) Przepuszczalno$é wody PN-EN-206-1:2003 Po .UStaIemu recepty, 3 razy W
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m® betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badan mialy ksztatt sze$cianu lub prostopadloscianu. Wymiary
i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone,
probki nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zataczniku do normy
lub dostosowaé. Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy
wyrownujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowe;j,
co podano w Zalaczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposéb wykonywania pomiar6w geometrycznych
probek.

Formy do badan probek musza by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny mogg by¢ uszczelniane
odpowiednim materialem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli
stosowane sg inne materialy, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dlugotrwatych probach ich porownywalnos¢ do
form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania ogélne

Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢
z osiami $cian. Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjaé dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowsg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreS$lania usytuowania elementéw konstrukeji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

— £ 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.4. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

— +10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci  usytuowania stupéw 1 $cian w  planie
w stosunku do stupéw i §cian sgsiednich nie powinno by¢ wicksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

— £20mm przy L <30 m,

- £0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

- 0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci
h nie powinny by¢ wigksze niz:

— £h/300 przy klasie tolerancji N1,

—  +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

— £ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci 2 h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wicksza niz:

- >h1/300n przy klasie tolerancji N1,

—  >h1/400n przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
— = L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

— =15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wicksze niz:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i pltyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropdw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

—  +20 mm przy Hi <20 m,

-  £0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100 m,

— £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

— £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  £0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— +0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potaczen pr¢tow nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy Klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugo$ci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiarowa betonowania jest m®. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m® elementu obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacj¢ betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

W cen¢ wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace dotyczace przedstawionego w specyfikacji
zadania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1995-1-1:2010
PN-S-10040:1999
PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-2:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne -- Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow

Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone - Wymagania i
badania.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgé¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Cze$é 2:
Reguty ogolne i reguty dla mostow.

Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu - Czg¢é¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i stato$ci objetosci.
Metody badania cementu - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 10: Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze¢s¢ 12: Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczanie skladu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreélenia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtdwne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogoblne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania
i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace =zarzadzania jakoS$cig
i zapewnienie jakoS$ci.
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10.2. Inne opracowania

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B-01.05

PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont ogrodzenia osrodka szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-0 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 - L
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. OKres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Stal zbrojeniowa — wyrdb stalowy o kotowym lub zblizonym do kotowego przekroju poprzecznym, przeznaczonym
do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal do zbrojenia betonu posiadajaca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych,
rozmieszczonych jednolicie na caltej dtugosci

Stal zbrojeniowa gtadka — stal do zbrojenia betonu o gtadkiej powierzchni

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm

Zbrojenie niespr¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
Gatunek stali zbrojeniowej — gatunek stali definiowany przez charakterystyczng granice plastycznoéci oraz
wymagania ciggliwosci stali.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

—  przygotowaniem zbrojenia konstrukcji,

— montazem,

— kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.
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Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac¢ si¢ w $ci§le wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwinigte z krggu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowa¢
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i
pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji
odpadow 1 zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementow zbrojenia
do statych zaktadow wytworczych.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych 1 pylowych zabrudzen powierzchni,

peknigé, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia

widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuklos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm
dla pretow o wigkszych srednicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretow powinno odbywac si¢ za pomocg metod nie powodujacych zmian we wilasciwosciach technicznych stali i

gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pretow nastgpujacymi metodami: r¢cznie,

mechanicznie, przy uzyciu elektronarzegdzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowg w postaci kregéw lub pretow prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugosc:

— 10-12m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dlugosci, oOkre§long w zamdwieniu z
dopuszczalng odchytka +100m.

—  prety dluzsze niz 12m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamoéwionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretow o dtugosci mniejszej od zamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

—  znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

—  znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki

czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢é zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ mieScic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz5 mmna 1 m
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci krggéw oraz szpul nalezy wyprostowac przed rozpoczgciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5m dla pretéw o Srednicy mniejszej niz 12mm
oraz 2m dla pretow o $rednicy wigkszej niz 12mm.

Sktadowanie innych materialow wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.
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2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac ksztaltownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowa¢ elementow, ktore miaty zmieniong geometri¢. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymieni¢ materiat na pelnowarto$ciowy.

2.2.7. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sa to

elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

—  zaswiadczenie jakosci,

— spelia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncow pretow
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wktadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

— by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac ksztalt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposob uniemozliwiajacy zmiang polozenia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

—  Zawiera¢ sktadnikow, ktore moga wpltywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,

— Wprowadza¢ nieprzewidzianych oddzialywan na konstrukcje,

—  pogarszaé cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukeji,

— powodowaé zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czescei ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gigtarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miegjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
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powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byc
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac¢ si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Cigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywacé recznie (przy matlej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
to:

— nozyce reczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napgdzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywaé recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczgsciej
uzywane urzadzenia to:

gictarka reczna,

— gietarka mechaniczna,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu, w sposOb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dlugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe Zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. Haki, odgiecia
1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie pr¢tow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka. Stal zabtocong i pokryta tuszczacg sie rdza, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
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mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretéw

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdbw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.
Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomoca kluczy, mlotkéw, Scianek.

5.6. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréow, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretow nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna $rednica trzpienia gigtarki

Haki, zagigcia, petle Prety zagicte lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - O Grubo§¢ minimalnej otuliny betonowe;j,
pretow pre prostopadle do ptaszczyzny zagigcia

>100m >50m >50m
>

© < 20mm © 2 20mm oraz>7 O oraz>3 @ oraz<3 O
Prety gladkie | 2,5® 50 100 100 150
Prety 40 70 10 @ 15 20 ®
zebrowane

W miejscach zagi¢¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rdOwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partdw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgieé pretdow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pegkniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogdlne

Uktadanie pretow rozpoczaé nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretow przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgiec i zagigé pretow musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementéow Nalezy pamigtac, iz elementy zbrojenia utozonego wcze$niej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretéw nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez taczenia pretdéw za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w projekcie wykonawczym nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podkiadki dystansowe. Rozstaw podkiadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowaé
stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubos¢ otuliny zewng¢trznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m - dla prgtow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i
materialami. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.
Stale poftaczenia elementdéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretoéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowaé drut o §rednicy 1,5 mm.
W  szkieletach zbrojenia belek i shupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa¢ pracg, aby elementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku,
a w szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czgéci najwigkszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wyladunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materialdow niezbednych do
wykonania robot. Wszystkie ksztaltowniki i inne materialy powinny spoczywac na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostroznosciag. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i1 piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych -elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglgdnie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktore udokumentuja w szczegolnosci:
- wytrzymato$¢ punktow podnosnikowych,
- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciagow, jezeli okaze si¢ to konieczne),
- strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wiasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach §rubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢
dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznos$ci rozwiercac.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbe¢dne do ustawienia i
manewrowania dzwigow, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektow budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ w poblizu.

5.8.3. Potgczenia spawane

Polgczenia pretow znajdowac sie powinny w miejscach dla ktorych no$no$¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez potaczenia pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem wykonawczym obiektu.

W przypadku czolowego spawania pr¢tow zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw stali, jednak ograniczeniu
podlega $rednica zbrojenia zgodnie z tabela 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubos¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okreslona w innym opracowaniu, zgodnie z norma PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejsza niz 0,3®.
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Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretow faczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]

A-0 6,0 +40

St3S 55+40
St3SX 55+12
St3SY 55+20
18G2 6,0 + 32

A-llI 6,0 + 32
A-llIN 6,0 +40

W przypadku polaczenia naktadkowego, elementem faczagcym moze by¢ ptaskownik, jak réwniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania polaczen zaktadkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 + 40
A-l, St3S-b 5,5+40
A-l, St3SX-b 55+12
A-l, St3SY-b 55+ 20
A-l, MBG2-b 6,0 + 32
A-ll, 20G2Y-b 6,0 + 28
A-lll, RB400W 6,0 + 32
A-llIN, 20G2VY-b 6,0 + 20
A-IlIN, RB500W 6,0 + 40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje sic wedlug
wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza
od 1,5 mm.

5.8.4. Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze byé wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$é
mniejsza:

— 5% — dla spoin czolowych

—  10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne s3 peknigeia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

—  obrobka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupekiajacym spawaniem,

— peckniecia, nadmierng ospowato§¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudno$ci w wykonaniu potaczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie potagczen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc

kregu. Jakos$¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— roznica w rozstawie mi¢dzy pretami gldownymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm,

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;j.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchylki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dlah < 150mm Aplus= +10mm Aminus=-10mm,
dla h =400mm Aplus=+15mm Aminus= -10mm,
dla h >2500mm Aplus= +20mm Aminus=-10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementow betonowych w fundamentach mozna
zwickszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w §wietle miedzy pretami

Odchylki odlegltosci w §wietle miedzy pretami s1 wynosza:
-5mm < Asl <nie okresla si¢ przy sl = 20mm,

- 0,25® < Asl < nie okresla si¢ przy s1 > 20mm.

Tolerancje dlugosci pretow

Tolerancje odchytki ogdlnej dlugosei pretow zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy © <20mm,

-0,50 <All < 10mm przy © > 20mm.

Tolerancje odgie¢, =zagie¢, potaczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretow
i zakladow pretow

Tolerancje 12 wynosza:

- 2mm <AI2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < AI2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dlugosci zaktadow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktadow i dtugo$ci zakotwien pretow wynosza:
0,00mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretow w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchyiki §rednicy zagieé pretow
Dopuszczalne odchyiki §rednicy zagie¢ D wynosza:
0,00 mm < AD < 1.

Tolerancje $rednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢é zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow
do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobata techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukeji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w zlgczach konstrukcyjnych, sruby,
wktadki i marki sg wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawcg pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiodr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dolaczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentdéw zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescisto$ci z wymaganiami nalezy podjaé dziatania majace na celu
sprawdzenie no$nosci elementow konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcj¢ obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
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PN-H-93011:1996

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025-2:2007

PN-M-69430:1991

PN-M-69703:1975
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Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do
gazow technicznych i ciSnieniowe zbiorniki state.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne i
reguty dla budynkow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania
i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE STALOWE

B -01.06

p—

S OWooOoO~NOOUITWN P

. WSTEP
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI

REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOEAWICACH DRUGICH

Golawice Drugie, 05-180 Pomiechéwek

Strona 13



B-01.06 - KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i1 odbiorem konstrukeji stalowych, ktore zostana wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Remont ogrodzenia o$rodka szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich kontrukcji stalowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogolne zasady dotyczace materiatlow
podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Zakres rob6t niniejszej ST obejmuje
wykonanie ramki pod furtke B4 oraz innych drobnych elementow.

2. MATERIALY

2.1. Ksztaltowniki stalowe

Nalezy stosowac jedynie ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikow o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementdow, ktére miaty zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczy$ci¢ z ‘tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen iinnych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementdw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienié
materiat na pelnowarto§ciowy. W niniejszej inwestycji nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

— stal profilowa wg rysunku konstrukgji,

— plaskowniki i blachy wg rysunku konstrukcji,

— stal rurowa wg rysunku konstrukcji - nie stosowa¢ rur ze szwem.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: polaczenia spawane, potaczenia na sruby oraz kotwy. Nalezy uzy¢ tacznikow wg
projektu konstrukc;ji;

2.3. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-146. Elektrody EA-146 sg to elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i

dynamiczne. Elektrody powinny mieé:

— zaswiadczenie jakosci,

— spehia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odby¢ si¢ metoda 135 (elektrodg topliwa w ostonie gazu aktywnego).
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3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robot podano w czgsci
»Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji. Transport
materiatow powinien odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie Zlqczy Zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjnq Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna byc zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnlcze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone gdyz spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogo6lne

Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Dostawa moze
odbywa¢ sie dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca
dzwigu.

4.2 Skladowanie materialow i konstrukeji

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukCJe niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym mlejscu oczyszcza¢ 1 naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.1 Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentow oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu,
— poréwna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekraczac¢

wartosci:
POSADOWIENIE SEUPA DOPUSZCZALNE ODCHYLKI [mm]
rz¢dna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,00 do 5,00
na podlewce do 10,00

5.2 Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaly zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowac odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania.
Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca
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winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez
potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opoznienia lub wptywajace na jakos$¢ obiektu
budowlanego.Wszystkie prace wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac¢ zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢é nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potgczen $rubami o duzej wytrzymato$ei - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkow
ostroznos$ci, aby operacje ksztattowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposob ciaggly oraz nie powodowaly ani
peknigé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubos$ci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani pgknigé. W zwigzku z tym, cigcia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne
pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢
szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, dokladnie wyszczotkowac i odthusci¢, oczyszci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadno$ci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach Srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatoécich winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktdocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatorow sprzgtu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu
Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne §wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno
w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisow w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukeji zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki

montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupetnic.

5.3 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna czgs$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztalcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywa¢ ze stali o takich samych wilasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W polaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomocg przebijakow a w razie
koniecznosci rozwiercac.

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI USTAWIENIA GEOMETRYCZNEGO KONSTRUKCJI:
LP. RODZAJ ODCHYLKI DOPUSZCZALNA ODCHYLKA
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
4 wygigcie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej
5.4 Ciecie

Brzegi elementéw stalowych po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.5 Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien 1 rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, polozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug
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wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wigksza od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé
mniejszg 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg p¢knigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6 Polaczenia na Sruby

Dhugo$¢ $rub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i Iby $rub
powinny bezposrednio lub przez podkladke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgaé¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje stalowe oraz wszystkie taczniki w postaci $rub, nakretek, podktadek zwyktych i sprezystych
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe pojedynczych elementéw oraz
elementow scalonych wg zalecen normy PN-EN ISO 1461:2011 ,,Powloki cynkowe nanoszone na wyroby
stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa — wymagania i metody badan”.

Liny odciggow masztu powinny by¢ wykonane z drutow ocynkowanych warstwa (g), dodatkowo nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez smarowanie odpowiednim $rodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jako$ci wykonywanych robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Szczegdtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbiorow stalowych konstrukcji
budowlanych okre§la norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosSci
robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1. Kontrola jakoS$ci w trakcie wytwarzania konstrukeji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

—  wilasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztalt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otwordw pod $ruby montazowe,

— jakosc i sposob przygotowania brzegow elementéw do spawania,

— jakosc¢ potaczen spawanych w zaleznos$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukeji spawanej,

— wymiary wykonanych elementow montazowych,

—  ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

— jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajacych.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukceji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— o0sadzenie elementow kotwigcych w podporach,

— rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czgéei ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci. Odbior koncowy konstrukceji powinien obejmowacé sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnoscei powinny by¢ sprawdzone:

podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

jako$¢ materialow i spoin,

stan elementéw konstrukceji i powlok ochronnych,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okreslajagca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru czgéciowego,

—  parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace uregulowania platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walcoéwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych

zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyroboéw stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztalttownikow
walcowanych na goragco. Wymagania ogdlne

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcoéwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze them sze$ciokatnym

PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do r¢cznego spawania
hukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
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Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 01.07

PREFABRYKATY

BooNoo~LNE

SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOEAWICACH DRUGICH
Golawice Drugie, 05-180 Pomiechowek

Strona 80



B-01.07 - PREFABRYKATY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
polegajacych na robotach zwigzanych z zastosowaniem elementoéw prefabrykowanych przy realizacji zadania
pn. ,,Remont ogrodzenia osrodka szkoleniowego NIK w Gotawicach Drugich”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

prefabrykat — potprodukt, element budowlany wykonywany w zaktadzie prefabrykacji i stuzacy do montazu na
placu budowy.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego zgodnie z
dokumentacja projektowa obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot,
zwigzanych z utozeniem desek betonowych podmurowki oraz tacznikow, a takze wykonania prefabrykowanych
stop fundamentowych, oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolem S1.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Organizator przetargu zakltada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okazg si¢ nieprawidlowe lub bgda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mdgl przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczna ceng i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupetié projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Moze by¢ wymagane o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny
by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé $wiadectwo
jakosci (atest). Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).

2.2. Stopa prefabrykowana S1
Ma wymiary (szer. x dt. x wys.) 250 x 250 x 1100 mm i jest przeznaczona do wykonania na zamdwienie w
wyspecjalizowanym warsztacie. Wpusty na desk¢ betonowa, narozniki sfazowane.

2.3. Laczniki

Maja wymiary (szer. x di.) 240 x 180 mm (facznik prosty) oraz 140 x 160 mm (tacznik koncowy), odpowiednia
grubo$¢ $cianki i wykonane sg z wibroprasowanego klasy C35/C45. Posiadaja wycigcia, umozliwiajace
osadzenie elementu na zamontowanym juz shupie, a takze szybkie osadzenie ,,desek” podmurowki. W projekcie
wystepuja w dwoch wysokosciach — 30 i 50 cm.
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2.4. Deski

Prefabrykowane ,,deski” betonowe pelne o wymiarach 5,7 x max. 298 cm (wysoko$¢ odpowiednio 30 i 50 cm),
wykonywane w technologii betonu samozageszczalnego SCC. W razie potrzeby deski mozna przycinac.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nalezy uzywac sprzgtu zgodnego z instrukcjami 1 wytycznymi producenta prefabrykatow.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Gotowe elementy powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy
unikni¢cie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczbe $rodkow transportu
nalezy dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci frontu
robot.

Belki nosne nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncoéw. Nastgpne warstwy ukladaé na podkladkach umieszczonych
nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie powinna by¢ wigcksza od 5. Belki mogg by¢ przewozone tylko w
pozycji poziomej, stopka w polozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materialy i
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukceji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Przy
wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt.
10.

5.2. Wykonanie fundament6éw z elementéw prefabrykowanych

Rozlozy¢ bez uzycia zaprawy elementy systemu W celu ustalenia docelowego ich potozenia.

W migjscu docelowego utozenia elementow betonowych wykonaé¢ wykopy o przekroju nie mniejszym niz 50x50
cm i glebokos$ci nie mniejszej niz wynosi strefa przemarzania gruntu w danym regionie. W miejscach ulozenia
desek, usung¢ darn i korzenie.

Na dnie wykopu utozy¢ 5-10 cm warstwe chudego betonu (zamiennie uzy¢é mozna kruszywa tamanego frakcji 8-
16 mm), po czym jesli wykopy sa zbyt waskie by prowadzi¢ w nich swobodng prace pierwszy pustak
fundamentowy opusci¢ na dno wykopu z uzyciem dwoch linek / sznuréw. Nie usuwaé sznuréw.

Z uzyciem drewnianego stempla przyktadanego w narozach pustaka oraz mtotka poziomujemy element.

W elementy z wycigciem wktadamy prefabrykowana ,.deske¢” - w razie potrzeby mozna jg obcia¢ w dowolnym
miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyska¢ projektowana wytrzymatos¢ i posiadac atest
wytworni. Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
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— elementoéw prefabrykowanych — wizualna i iloSciowa,

—  zbrojenia,

— cementu i kruszyw do betonu,

—  receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu utozenia elementoéw prefabrykowanych,

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykonczeniowych,

— pielggnacji betonu,

— badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej.
Tolerancje dla fundamentow:

— usytuowanie w planie - 2% najwickszego wymiaru , ale nie wig¢cej niz 50mm,

— wymiary w planie - £30mm,

— rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

— ro6znice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30mm,

— roznice glebokosci - £0,05h i £50mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa betonowania jest metr biezacy wykonanego fundamentu badz tez komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.
Odbidr robot odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
montazowych. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zamocowania i zamontowania elementéw
prefabrykowanych z Dokumentacja Projektowa, pod wzgledem wymiarow i sposobu ich mocowania.

Do odbioru Rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m lub kpl wykonanego fundamentu. Cena
obejmuje dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatow oraz wszystkie roboty niezbgdne do wykonania
czynnosci opisanych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-1SO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Instrukcje producentéw prefabrykatow.
Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktore zostang
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont ogrodzenia osrodka szkoleniowego
NIK w Gotawicach Drugich”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 | Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktorej ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pélptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomochniczych.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powtok malarskich — dotyczy zabezpieczen i wykoficzeni powierzchni stalowych elementéw
docinanych.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdlowe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcey nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca bgdzie musial wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas
przetargu zalozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub bedg musialy zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedzg i do§wiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczng cene
i zmodyfikowang ofertg, zgodnie z ktorg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przez dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — gléwnie chronié¢ przed
mrozem!

REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOEAWICACH DRUGICH
Golawice Drugie, 05-180 Pomiechowek

Strona 85



B-01.08 - ROBOTY MALARSKIE

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Nalezy uzy¢ materiatdw zgodnych z dokumentacja projektowa do malowania konstrukcji stalowych
(ogrodzenia).
Rodzaje farb przewidziane w projekcie:

— sszybkoschngca, matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania podtoza stalowego, stali
ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium. Posiada dobra przyczepno$¢ do trudnych podtozy.
Nowoczesny uktad inhibitoréw korozji zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne.

— Uniwersalna, matowa emalia alkidowa o wysokiej trwato$ci, odporna na uszkodzenia mechaniczne —
nawierzchniowa. Produkt przeznaczony do malowania zewngtrznych i wewngtrznych powierzchni:
stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, etc. po uprzednim przygotowaniu
podtozy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—  pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkow transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chroni¢
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w cze$ci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane

stanu surowego. Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

— W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

—  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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5.3. Przygotowanie podloza

Nowe podioza: Podloze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub
niewlasciwie przygotowane podtoze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigeia
nastgpnych warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

5.4. Przygotowanie materialow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy
ustawi¢ odpowiednia ilo§¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spdjnosci barwy na calej powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguty
dodaje si¢ mniejsza ilo§¢ rozcienczalnika. Nadmierne rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego
wlasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje.

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podloza spelniaja wymagania
podane w pkt 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i osloni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w Kartach
technicznych producentéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

Gdy ktoérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powloki czg¢sciowo lub catkowicie

1 wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw rob6t okreslono w czgsci ,,Wymagania og6lne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?®) powierzchni przeznaczonej
do wykonania robdt okreslonych niniejsza specyfikacja techniczna .

REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOEAWICACH DRUGICH
Golawice Drugie, 05-180 Pomiechowek

Strona 87



B-01.08 - ROBOTY MALARSKIE
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mickka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkecji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

— uporzadkowania placu budowy

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskiec budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne

$ciany i sufity — Klasyfikacja.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zastosowaniem
systemow ogrodzeniowych w zwiazku z realizacja zadania pn. ,,Remont ogrodzenia osrodka szkoleniowego NIK
w Gotawicach Drugich”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie elementow matej architektury zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

W niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej w zakresie elementéw malej architektury znajdujg Si¢:
- ogrodzenie typ | — wg dokumentacji projektowej
- ogrodzenie typ Il — wg dokumentacji projektowej

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot omoéwiono w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne:
Ogolne wymagania dotyczace materiatow do wykonania rob6ot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Specyfikacje materialowa zawarto w dokumentacji projektowej (w projekcie wykonawczym).

3. SPRZET

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Roboty zwiazane z
zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu. Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane
dokumenty, dopuszczajace go do stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny. Stosowany sprzet powinien
by¢ utrzymany w ciaglej sprawno$ci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady
wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzet
powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem Qo przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdbw powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatdow moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdOw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

REMONT OGRODZENIA OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOEAWICACH DRUGICH
Golawice Drugie, 05-180 Pomiechowek

Strona 90



B-01.09 - SYSTEMY OGRODZENIOWE

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialow i substancji dziatajacych szkodliwie.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w ST ,,Wymagania ogdlne”. Sposob
wykonania robo6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatacznikach.

5.2. Roboty przygotowawcze

Nalezy wykona¢ odpowiednie posadowienie betonowe elementéw zagospodarowania terenu, zgodnie z
wymaganiami producenta urzadzenia, zapewniajace odpowiednig stabilno$¢, wytrzymato$¢ i pozwalajace na
realizacje warunkéw gwarancji. Wykonanie fundamentow betonowych zgodnie z B-01.04 Betonowanie
konstrukcji.

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty poprzedzajace montaz elementow
systemu. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste. W
przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robot Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta. Montazu elementéw nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z
zastosowaniem tacznikow i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdélne kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy
producent przeprowadzit badania jako$ci materialtow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zataczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdéw powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatdw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inzyniera kontraktu.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacja techniczna

- stwierdzenie wilasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

- wymiaroéw — tasmga stalowa z doktadnosciag do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnoéci, Powtoki
nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknig¢,

- rodzajow, liczby i wielkosci mocowan — na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i
dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy
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odbiorze kazdej partii elementéw. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera kontraktu.

6.4. Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowac :

- stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos$¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej
W umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementow gotowych

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz . 844),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

— Umowa, warunki Kontraktu.

— Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytuwlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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