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OSWIADCZENIE

W oparciu o art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 — Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany
wielobranzowy pn: ,,Projekt budowlany remontu dachu budynku NIK Delegatury
w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3 e, polegajacy na wymianie istniejacej
membrany dachowej w calo$ci na pape asfaltowa” zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Podpis: Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Czestaw Hryniewicz mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
upr. bud.: 20/90/0L upr. bud.: 202/89/0L
izb. bud.: WAM/B0O/0823/01 izb. bud.: WAM/BO/2962/01
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego naprawy dachu
budynku NIK Delegatury w Olsztynie.

1. Dane ogodlne.

1.1  Nazwa obiektu: Budynek Najwyzszej Izby Kontroli Delegatury w Olsztynie.

1.2 Adres inwestycji: Olsztyn, ul. Artyleryjska 3e

1.3 Wiasciciel: Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
Olsztyn, ul. Artyleryjska 3e

2.0 Podstawa opracowania

zlecenie wiasciciela obiektu

przeprowadzone wizje lokalne

wywiady z Uzytkownikiem obiektu

inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana dla potrzeb niniejsze-

go opracowania

dokumentacja archiwalna

e zalecenia konserwatorskie wydane przez Warminsko-Mazurskiego
Konserwatora Zabytkdéw

e obowigzujgce przepisy i zarzgdzenia

3.0Lokalizacja obiektu

Budynek Delegatury NIK w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3e zlokalizowany jest na
terenie bytych koszar wojskowych, na dziatce budowlanej nr1/105
obreb 31 Olsztyn.

4.0 Opis ogolny obiektu.

Budynek NIK Delegatury w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3e zlokalizowany jest na
terenie bytych koszar wojskowych. Wiek budynku oszacowano na okoto 100 lat, jest
on wpisany do rejestru zabytkédw. Budynek posiada jedng kondygnacje podziemng
oraz trzy kondygnacje nadziemne. W piwnicy budynku zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne, archiwum oraz garaz na samochéd osobowy.

Na parterze oraz | pietrze budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz
sanitarne. Na poddaszu znajdujg sie trzy pokoje biurowe, pozostata czes¢ poddasza
jest nieuzytkowa. Budynek zrealizowany jest w systemie tradycyjnym. Sciany
zewnetrzne ceglane, bez zewnetrznej wyprawy tynkarskiej, w wiekszosci
"docieplone" (poza poddaszem nieuzytkowym). Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
murowane z cegty petne;j.

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych zastosowano sufity podwieszane:

w pomieszczeniach biurowych wykonane z ptyt systemowych 60x60 cm,



w pomieszczeniach dyrektordéw, salach konferencyjnych oraz korytarzach
zastosowano ukfad potgczony ptyty G-K i systemowe ptyty 60x60 i 60x120 cm

z prasowanej wetny mineralnej. Praktycznie wszystkie pomieszczenia w budynku
posiadajg wentylacje mechaniczng za wyjgtkiem pomieszczen technicznych w
piwnicy. Konstrukcja wiezby dachowej drewniana. Pokrycie potaci dachowej z
dachowki ceramicznej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana o konstrukcji
drewnianej. W 2013 r. zostata wykonana pozioma izolacja p. wilgociowa scian
budynku w poziomie piwnic od strony wszystkich dostepnych pomieszczeniach. W
2014 r. wykonano roboty konserwacyjno-remontowe zwigzane elementami
zewnetrznymi budynku (elewacje, dach, wymiana drzwi zewnetrznych itp.). W 2015
r. zrealizowano roboty konserwacyjno-remontowe wewnatrz budynku, miedzy innymi
wymiana izolacji cieplnej $cian zewnetrznych od srodka (Decyzja Nr Il -385/2014 z
30 lipca 2014 r.)

Wiezba dachowa ptatwiowo-kleszczowa ze sciankami kolankowymi zostata
wykonana jako wieszarowa, dwuwieszakowa, dwupoziomowa ze storczykiem (na
drugim poziomie) podwieszonym do grzedy oraz potgczonym z kleszczami i rozpora.
Ptatwie spoczywajg na wieszakach tworzgc wraz z nimi i mieczami ramy
wieszakowe, na ktérych opierajg sie krokwie. Podczas remontu w 2004 r istotnie
zmieniono schemat statyczny wiezby wstawiajgc w kazdym wigzarze petnym stolec
pomiedzy rozpore i belkg wigzarowg podwieszong do wieszakdéw. Brak informacji na
temat przyczyn zastosowania tych dodatkowych wzmocnien oraz ewentualnego
podparcia belki wigzarowej bedacego warunkiem prawidtowej pracy wstawionego
stolca. Nalezy tu podkresli¢, ze nawet nowe, zaostrzone normy nie wymagajg
wykonywania sprawdzajgcych obliczen statycznych i wzmacniania konstrukgciji, ktore
sg w dobrym stanie a sposob ich uzytkowania nie ulega zmianie. Wiezba jest w
dobrym stanie technicznym. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng na petnym
deskowaniu oraz membranie dachowej. Stwierdzono liczne nieszczelnosci pokrycia
dachowego przez nieszczelng membrane dachowg oraz przy wytazie na dach.

Obrébki blacharskie

Wszystkie obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe miedziane. Stwierdzono
lokalne zawilgocenia komindw, scian szczytowych i wiezby spowodowane
nieszczelnoscig obrdébek blacharskich przy scianach, kominach, w koszach i wokot
wadliwie osadzonego wytazu dachowego.

Okna potfaciowe
W potaci dachowej zamontowane sg szes¢ podwojnych i dwa pojedyncze okna
potaciowe typu VELUX oraz dwie facjaty dachowe oraz dwa wytazy na dach.

Budynek posiada nastepujgce instalacje:

- wodociggowe z sieci miejskiej

kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie do sieci miejskiej)
kanalizacji deszczowej (odprowadzenie do sieci miejskiej)
elektryczne

odgromowe

centralne ogrzewania z sieci miejskiej

- wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy - 523,6 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1243,78 m?
Kubatura - 5310 m®




5.0 Zakres projektowanych robét budowlanych.

5.1 Zabezpieczenie placu budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wykonaé zabezpieczenie placu

budowy przed dostepem o0so6b niepowotanych, zapewnié bezpieczng prace za-

réwno dla oséb wykonujgcych roboty budowlane jak i uzytkownikow obiektu.

W szczegdblnosci nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem:

- sposOb prowadzenia robét budowlanych, wykonanie wygrodzenia terenu,

- wydzieli¢ strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto
zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materia-
téw i zabezpieczy¢ je daszkami ochronnymi i balustradami

- miejsce ustawienia rusztowan i windy transportowej itp.

Wiecej informacji dotyczacej bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych
przedstawiono w informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sta-
nowigcy integralng czes¢ niniejszego opracowania.

5.2 Zdjecie pokrycia dachowego z dachdwki ceramiczne;.

Przed przystgpieniem do zdejmowania dachéwki z potaci dachu nalezy zdemon-
towac tawy kominiarskie i instalacje odgromows.
Nalezy zdjg¢ cate pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej fgcznie z tatami i
kontrtatami. Poniewaz zdemontowane dachowki bedg ponownie uzyte do pokry-
cia potaci dachu nalezy je demontowaé i czasowo sktadowa¢ w bezpiecznym
miejscu na poziomie przylegtego terenu ze szczegdlng ostroznoscia i chronié je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Demontaz i sktadowanie dachowki nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ponowny montaz poszczegélnych dachdéwek
dokfadnie w obecnym ich potozeniu na potaci dachu np. przez numeracje po-
szczegOlnych dachdéwek.

Opisany sposéb demontazu pokrycia potaci dachu jest szczegdlnie istotny
w przypadku ograniczonej mozliwosci zakupu oryginalnej dachoéwki. Dodatkowo
nalezy zwréci¢ uwage, ze poszczegolne dachowki w zaleznosci od ich potozenia
na potfaci dachowej i strony swiata w r6zny sposob ulegaty dziataniu warunkow
atmosferycznych deformaciji i technicznemu zuzyciu. Ze wzgledu na wielospado-
wa pota¢ dachowg w wielu miejscach zastosowano dachéwki docinane.
Ponowny montaz poszczegélnych dachéwek w dowolnym miejscu potaci dachu
moze nie gwarantowac szczelnego pokrycia potaci dachu

Poniewaz roboty budowlane beda realizowane w budynku aktualnie uzyt-
kowanym, nalezy go skutecznie chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosfe-
rycznych. W zaleznosci od potencjatu technicznego firmy wykonawczej roboty
budowlane nalezy jednoczesnie prowadzi¢ na ograniczonej powierzchni potaci
dachu z wykorzystaniem plandek ochronnych.

5.3 Demontaz pozostatych elementéw pokrycia i odwodnienia
Po zdemontowaniu czesci pokrycia potaci dachu z dachéwki nalezy zdemontowac:
- rynny i rury spustowe
- laty,
- kontriaty,
- obrébki blacharskie (miedziane),
- membrane dachowa.




6.0

5.4 Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Zakres rob6t budowlanych:

- oczysci¢ deskowanie potaci dachowej,

- dokonac oceny stanu technicznego deskowania i w razie potrzeby uzupetnic lub
wymieni¢ zniszczone fragmenty deskowania (okoto10% potaci dachu)

- impregnowac srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi deskowanie od strony
zewnetrznej potaci dachu,
na petnym deskowaniu potaci dachu wykonac¢ pokrycie papowe (papa termo-
zgrzewalna poktadowa),
wykonanie obrébek blacharskich (miedzianych) kominéw koszéw, murdw, pasow
podrynnowych itp.
montaz tat i kontrtat (po ich wczesniejszym zaimpregnowaniu),
czyszczenie dachowek
montaz dachowek,
montaz rynien i rur spustowych (miedzianych),
wymiana jednego z dwdch wytazéw dachowych,

- obrébka i uszczelnienie okien potaciowych, wytazéw na dach i facjatek
- ponowny montaz instalacji odgromowej budynku (konieczne badania prawidto-

wego dziatania potwierdzone stosownym protokotem)

Whnioski i zalecenia.

Poniewaz roboty budowlane bedg realizowane w budynku aktualnie uzytkowa-
nym, nalezy go skutecznie chroni¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych.
W zaleznosci od potencjatu technicznego firmy wykonawczej roboty budowlane
nalezy jednoczesnie prowadzi¢ na ograniczonej powierzchni potaci dachu.
Harmonogram rob6t uzgodni¢ z Uzytkownikiem

Roboty wykonywac¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej wymagane
uprawnienia budowlane.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Czestaw Hryniewicz mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
upr. bud. Nr 20/90/0OL upr. bud. Nr 202/89/0OL
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