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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlano-instalacyjne zwigzane z powigkszeniem pomieszczenia socjalnego w Delegaturze NIK
w Poznaniu

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45300000-0- Roboty instalacyjne
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczace rob6t budowlano-instalacyjnych
zwigzanych z powigkszeniem pomieszczenia socjalnego w Delegaturze NIK w Poznaniu.

1. Cel opracowania
Opracowanie zawiera opis niezbednych do wykonania prac budowlanych i instalacyjnych, ktérych celem jest
powigkszenie pomieszczenia socjalnego, poprzez przebudowe pomieszczenia biurowego na 2 pietrze
Delegatury NIK w Poznaniu przy ul. Dozynkowej 9H.

2. Ogolny opis budynku
Budynek delegatury NIK w Poznaniu stanowi wtasnos¢ NIK. Cze$¢ budynku uzytkowana jest przez Sad
Rejonowy w Poznaniu. Powierzchnia uzytkowa catego budynku stanowi 1571,97 m2,
Delegatura NIK zajmuije Il oraz IIl pietro (poddasze) raz cze$¢ piwnic, w ktérych znajdujq sig archiwum oraz
pomieszczenia techniczne, w tym wezet C.0O.

3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zadania, jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych polegajacych na wykonaniu prac
demontazowych, a w nastepstwie budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z powiekszeniem pomieszczenia
socjalnego, zlokalizowanego na Il pigtrze budynku.
W ogblnym zakresie prac do wykonania:
e demontaz istniejacej Sciany oraz budowa nowej w nowym miejscu w celu uzyskania nowego podziatu
pomieszczen,
e demontaz instalacji wod-kan i wykonanie przetozenia instalaci,
e demontaz instalacji elektrycznej zasilania gniazd oraz o$wietlenia, a w nastepstwie wykorzystania
instalacji do zasilania o$wietlenia oraz PEL,
e demontaz oktadzin sciennych i podtogowych — skucie ptytek ceramicznych oraz zerwanie wyktadziny
e demontaz i zaslepienie otworu drzwiowego,
wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej Scianie gk — uwaga $ciana od strony korytarza
wykoriczona tapeta,
budowa $cianki w systemie gk w celu podziatu pomieszczen,
wykonanie sufitu podwieszonego Amstrong,
dostawa i montaz nowych lamp oswietleniowych,
wykonanie przetozenia instalacji wentylacji,
wykonanie przetozenia instalacji p.poz (czujka),
wykonanie przetozenia instalacji zasilania gniazd elektrycznych oraz sieci LAN,
wykonanie nowych oktadzin sciennych i podtogowych w pomieszczeniu socjalnym,
dostawa i utozenie nowej wyktadziny New Horizon producent Interface wraz z cokotami,
malowanie $cian farba,
dostawa i montaz wyposazenia meblowego socjalnego wraz z opracowaniem wizualizacji
wyposazenia, zgodnie ze specyfikacjq

Doktadny wykaz prac oraz specyfikacja wyposazenia meblowego stanowi zatacznik do niniejszego opisu

4. Prace towarzyszace i tymczasowe
1) Organizacja zaplecza budowy.

2)  Zapewnienie niezbednych drég transportu elementéw z demontazu i transportu nowych materiatow.
3)  Wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robot.

4)  Usuwanie zdemontowanych materiatéw i odpaddw przez okres realizacji zadania.

5)  Zapewnienie niezbednego sprzetu do wykonania zaméwienia.

5. Informacje o terenie budowy
1) Remont pomieszczen Delegatury na Il pietrze bedzie sie odbywat w istniejagcym, normalnie funkcjonujacym
budynku w ktérym obok NIK funkcjonujg inne instytucje.
2) Zamawiajacy ma ograniczone mozliwosci na udostepnienie pomieszczenia przeznaczonego na zaplecze
budowy.



3) Wymagania prowadzenia robét opisane zostaty w pkt 9 niniejszej specyfikacii.

6. Materialy

1. Wszystkie pozostate materiaty niezbedne do realizacji zamoéwienia zapewnia Wykonawca i dostarcza
je na budowe we wasnym zakresie.

2. Materialy i urzadzenia do mechanicznego usuwania istniejgcych posadzek muszg posiadaé
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) i rozporzadzen z nig zwigzanych,
ktére powinny by¢ przekazane inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem.

3. Materialy i urzadzenia do mechanicznego usuwania istniejgcych posadzek dostarczane przez
Wykonawce musza by¢ pod wzgledem jakosci i parametréw zgodne z wymaganiami technicznymi.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
i urzadzen do mechanicznego usuwania istniejgcych posadzek dostarczanych na plac budowy oraz
ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5. Whbudowanie materiatow nastgpi¢é moze po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru do ich
wbudowania.

7. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w zatozeniach do prac budowlanych i w terminie przewidzianym w umowie.

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

8. Transport
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
2. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie parkingu Zamawiajgcego.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
1. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg specyfikacja, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym
Prawem Budowlanym, biezacymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru na budowie oraz zgodnie z
przepisami Prawa ochrony Srodowiska i ustawy o odpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jako$ci rob6t i materiatdw.
. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z zakresem zawartym w umowie.

3. Harmonogram powinien uwzglednia¢ rodzaje robot, kolejno$¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa, niezbedne roboty wstepne i pomocnicze, zatozenia i wytyczne dla
zagospodarowania miejsca prowadzenia robét.

4. Ewentualne zmiany w harmonogramie robét na etapie realizacji zaméwienia muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP i p.poz., zapewnienia wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych i ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie robét i terenie
przylegtym.

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla pracownikéw NIK
oraz podmiotdw, o ktorych mowa w pkt. 2. Roboty mozna prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach
od 07:00 do 18:00. Prace gtosne nalezy wykonywac od godziny 15:00 z uwagi na prowadzenie dziatalno$ci
przez Sad Gospodarczy, bedacy najemcag budynku lub innymi godzinami ustalonymi z administratorem
obiektu.

7.  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatne;j.
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. Terminy

1. Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
2. O terminie wprowadzenia na roboty Wykonawca zostanie powiadomiony mailem z 3 dniowym
wyprzedzeniem

Odbiory

1. Inspektorem Nadzoru robét budowlanych bedzie pracownik Wydziatu Zarzadzania Nieruchomos$ciami
z Biura Gospodarczego NIK.

2. Przy robotach zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ inspektora
nadzoru w celu dokonania ich odbioru.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w ciggu 2 dni od daty
pisemnego powiadomienia przez Wykonawce.

4. Inspektor nadzoru przystapi do czynnosci odbioru koricowego w terminie 2 dni od daty pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru wykonanych robot.

5. Wykonawca osiggnie gotowo$¢ do odbioru koricowego po:

5.1 wykonaniu rob6t zgodnie z umowa i zakresem prac, obowigzujacymi normami, przepisami oraz
wymogami.

5.2 przekazaniu dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatdéw, atestdw, certyfikatow,
krajowych deklaracji zgodnosci itp.

5.3 uporzadkowaniu wszystkich pomieszczen w ktérych byly wykonywane prace oraz drég transportu
materiatow i urzadzen.

Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot nastapi na podstawie faktury rozliczeniowej (koricowej) za wykonanie wszystkich prac
zwigzanych z remontem pomieszczen. Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz z zataczonym protokotem odbioru koricowego
oraz o$wiadczeniami, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 umowy.

Postanowienia ogélne

1) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich norm krajowych, ktére obowigzujg w zwiazku
z wykonaniem prac objetych zamowieniem i stosowania ich postanowier na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

3) Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.



14. Zdjecia stanu isn_ejapego







