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PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZENIA
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZENIA SZATNI
1 Rozdział Roboty Budowlane etap I
1.1 Grupa Demontaże i rozbiórki

1.1.1 Element Demontaże

1.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie z obiektu strarych mebli i wyposażenia przeznaczonego do utylizacji. Przyjęto 5 r-g

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.1.1.2 KNNRS 9/502/4 Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaż oprawy żarowej, halogenowej, 
compact
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.3 KNNR 9/501/5 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy - oprawa awaryjna do ponownego 
montażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż anemostatów

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż czujek pożarowych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż głośnków

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.1.1.7 KNR 929/108/4 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt kasetonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina 
pojedyncza (kasetony)

Wyliczenie ilości robót:

22,88 22,880

RAZEM: 22,880 m2 22,88

1.1.1.8 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek

Wyliczenie ilości robót:

22.88 22,880

0,20 0,200

RAZEM: 23,080 m2 23,08

1.1.1.9 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.10 KNNR 9/401/7 Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.11 KNR 401/106/4 Usunięcie materiałów z rozbiórki z budynku. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Meble 3,00 3,000

4.00*0,05 0,200

2.00*0,01 0,020

22.88*0,05 1,144

(2.00+1.00)*0,01 0,030

23.08*0,005 0,115

RAZEM: 4,509 m3 4,51
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1.1.1.12 KNR 401/108/1 
KNR 401/108/4

Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi, do 15·km. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

4.51 4,510

RAZEM: 4,510 m3 4,51

1.1.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4.51 4,510

RAZEM: 4,510 m3 4,51

1.1.2 Element Rozbiórki

1.1.2.1 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,38*3,30 7,854

-0,87*1,95 -1,697

RAZEM: 6,157 m2 6,16

1.1.2.2 KNR 401/106/4 Usunięcie materiałów z rozbiórki z budynku. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

6.16*0,07 0,431

RAZEM: 0,431 m3 0,43

1.1.2.3 KNR 401/108/1 
KNR 401/108/4

Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi, do 15·km. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0.43 0,430

RAZEM: 0,430 m3 0,43

1.1.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.43 0,430

RAZEM: 0,430 m3 0,43

1.2 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

1.2.1 Element Sufity podwieszane

1.2.1.1 KNNR 7/702/2 Sufit podwieszany, modułowy. Moduł 60x60 cm zgodnie z projektem architektury.

Wyliczenie ilości robót:

22,88 22,880

RAZEM: 22,880 m2 22,88

1.2.2 Element Obudowy GK

1.2.2.1 KNRW 
202/2004/4

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 50 mm, obudowa pionów instalacyjnych 
dwuwarstwowa, 2 x płyta g-k A gr. 1,25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Zabudowa za szafami 16,764

   3,30*2,40=7,920

   3,30*2,68=8,844

RAZEM: 16,764 m2 16,76

1.2.3 Element Ściany i obudowy ścian z płyt HPL gr. 6 mm

1.2.3.1 KNRW 
202/1029/1 (1)

Ścianki z wysokociśnieniowego laminatu dekoracyjnego (HPL) o grubości ok. 6 mm. Konstrukcja z profili 
aluminiowych. Ścianka HPL o wysokiej wodoodporności i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Drzwi o 
szerokości 80 cm.
Wysokość całkowita 2,00 m, prześwit - 15 cm. 
 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,11 4,220

RAZEM: 4,220 m2 4,22

1.3 Grupa Elementy wykończeń

1.3.1 Element Posadzki

1.3.1.1 KNR BC 5/103/2 Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą
masy samopoziomującej, grubości do 5,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

23.08 23,080

RAZEM: 23,080 m2 23,08

1.3.1.2 KNR 202/1113/6 Przyścienne wyobleniowe,klejone. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wywinęcia 6,47 6,470

Wywinięcia (16,22-1,00+0,40) 15,620

RAZEM: 22,090 m 22,09
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1.3.1.3 KNR 202/1112/5
(3)

1. Wykładzina heterogeniczna winylowa

Wyliczenie ilości robót:

9,70 9,700

Wywinęcia 6,47*0,10 0,647

RAZEM: 10,347 m2 10,35

1.3.1.4 KNR 202/1112/5
(3)

2. Wykładzina heterogeniczna winylowa

Wyliczenie ilości robót:

13,50+0,20 13,700

Wywinięcia 0,10*(16,22-1,00+0,40) 1,562

RAZEM: 15,262 m2 15,26

1.3.2 Element Ściany

1.3.2.1 KNNRW 3/609/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2, tynki kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

Po wyburzeniu ścianki 0,20*3,30 0,660

RAZEM: 0,660 m2 0,66

1.3.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przetarcie ścian, zdrapanie farby.

Wyliczenie ilości robót:

61.83 61,830

RAZEM: 61,830 m2 61,83

1.3.2.3 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przed położeniem gładzi

Wyliczenie ilości robót:

3,05*19,68 60,024

-2,31*2,25*2 -10,395

(2,25+2,25+2,31)*0,13*2 1,771

1,71*2*3,05 10,431

RAZEM: 61,831 m2 61,83

1.3.2.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

61.83 61,830

RAZEM: 61,830 m2 61,83

1.3.2.5 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przed malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

61.83 61,830

RAZEM: 61,830 m2 61,83

1.3.2.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami ceramicznymii wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

61.83 61,830

RAZEM: 61,830 m2 61,83

1.4 Grupa Elementy montażowe i instalacyjne

1.4.1 Element Instalacje elektryczne

1.4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Ponowny montaż głośników

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.4.1.2 KNR 506/1606/9 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2.00 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.4.1.3 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.4.1.4 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00



K.I. Warszawa NIK.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 5

PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZENIA
SZATNI

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4.1.5 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy awaryjne, przykręcane 
końcowe (koszt montażu)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.4.2 Element Elementy instalacji sanitarnych

1.4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Rurki c.o. do przeniesienia pod parapet. W przypadku braku możliwości zlokalizowania zaworów należy 
rurociąg umieścić w bruździe ściennej, a dla zaworu odpowietrzającego przewidzieć rewizję w ścianie.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.4.2.2 KNP 5/926/4 (2) Anemostat, średnica kołnierza do 450·mm, wielotalerzowy lub stożkowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.5 Grupa Meble

1.5.1 Element Meble

1.5.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Szafki szatniowe na środku pomieszczenia w laminacie Egger, kolor H1303 ST12 Dąb Belmont brązowy lub 
do doboru w N/A, górna część szafek z frontami z lustrem (SZ1.L, LU2).

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000

RAZEM: 8,000 kpl 8,00

1.5.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Ławki wzdłuż szafek z szafką na buty, ławki w kolorze niebieskim bałtyckim Egger U545 ST9; ławka od góry 
z tapicerowanym siedziskiem w kolorze zbliżonym do odcieni laminatu drewnopodobnego (Ł1, Ł2);

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.5.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Szafki szatniowe w laminacie Egger, kolor H1303 ST12 Dąb Belmont brązowy lub do doboru w N/A, (SZ1)

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000

RAZEM: 16,000 kpl 16,00

1.5.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Szafki na mundury w laminacie Egger, kolor H1303 ST12 Dąb Belmont brązowy lub do doboru w N/A, 
(SNM2)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.5.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Szafki na mundury w laminacie Egger, kolor H1303 ST12 Dąb Belmont brązowy lub do doboru w N/A, 
(SNM1)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.5.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa meblowa z szafkami dodatkowymi ZM

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.5.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro ścienne 600x1800 mm - LU1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.5.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wieszak ścienny WS1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.5.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Pufa tapicerowana w kolorze ceglastym - PU

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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