
 

Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych 

ul. Filtrowa 57  |  02-056 Warszawa |  +48 22 444 58 35  |  bbs@nik.gov.pl 

 Warszawa, 10.09.2026 r. 

 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pt.  
Wykonanie projektu technicznego dedykowanego dla budowy zintegrowanego systemu 

zabezpieczenia technicznego w NIK 

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 57, przekazuje zapytanie w celu 
ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje. 

 
I. Przedmiot zamówienia obejmuje 

1. wykonanie inwentaryzacji we wszystkich Lokalizacjach; 
2. wykonanie koncepcji projektowej; 
3. wykonanie Projektu dla wszystkich Lokalizacji; 
4. sprawowanie Nadzoru Merytorycznego nad poprawnością dokumentacji przetargowej 

i wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wdrożenie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem; 

5. sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją Wdrożenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem.  

Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia, projekt 
umowy) do Zapytania o wycenę. 

II. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia w zakresie, o którym mowa w I. pkt 1 - 3, ustala 
się na 540 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym prace będą wykonywane sukcesywnie, 
na podstawie szczegółowego harmonogramu prac ustalonego na podstawie 
harmonogramu wykonywania prac projektowych wskazanego w Załączniku nr 2 do 
Zapytania. 

2. Kierownik projektu Zamawiającego lub Koordynator Umowy mogą wydłużyć okres 
wykonywania poszczególnych zadań wskazanych w Harmonogramie wykonywania prac 
projektowych pod warunkiem, że okres ten nie przekroczy czasu obowiązywania Umowy, 
o którym mowa w pkt. II.1, i umożliwi terminowe wykonanie kolejnych zadań zależnych od 
wykonania wcześniejszych zadań. Tego rodzaju zmiana terminu wymaga sporządzenia 
stosownego protokołu między Kierownikami projektu obu Stron Umowy oraz jednoczesnej 
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aktualizacji szczegółowego harmonogramu prac. Zmiana taka nie wymaga aneksu do 
Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia gotowość prowadzenia Nadzoru Merytorycznego do dnia udzielenia 
zamówienia publicznego na Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, nie dłużej 
jednak niż do 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W przypadku pierwszego jak i 
ewentualnego ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem. 

4. Wykonawca zapewnia gotowość prowadzenia Nadzoru Autorskiego do dnia podpisania bez 
uwag protokołu odbioru końcowego realizacji Wdrożenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, nie dłużej jednak niż do 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

5. Usługi określone w II.3 - 4 są opcjonalne. 
 

III. Wycena  

1. Przesłana wycena powinna zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia z 
uwzględnieniem warunków wskazanych w Zapytaniu. 

2. Wyceny należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

 
IV. Składanie wycen szacunkowych  

Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 21.09.2026 r. do 
godz. 14:00, pocztą elektroniczną na adres email: szacowanie-zp@nik.gov.pl. 

 
V. Inne  

1. Informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia 
umowy, czy też udzielenia zamówienia. 

2. Wybrany w przyszłym postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania 
oprócz umowy zasadniczej także umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować 
się z panem Piotrem Kuśmierskim, tel. 22 444 54 05, e-mail: Piotr.Kusmierski@nik.gov.pl  

 

VI. Klauzule RODO 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio 
od niej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.,) dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-
056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00. Z administratorem możne się 
Pani/ Pan skontaktować listownie na adres: ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub 

mailto:szacowanie-zp@nik.gov.pl
mailto:Piotr.Kusmierski@nik.gov.pl
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przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie 
https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/   

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: 
iod@nik.gov.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub 
art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 
r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), w celu 
przeprowadzenia wyceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 
zawarcia, realizacji i archiwizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenie 
ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi 
IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, przez okres trwania 
umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres 
archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących 
oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przeprowadzenia wyceny postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

8. Posiada Pani/Pan: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
które są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia jeśli są niekompletne z 
uwzględnieniem celów ich przetwarzania 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO, 

prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;  

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, 
na zasadach określonych w art. 21 RODO;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 
17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.  

10. Nie przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 
mowa w art. 20 RODO, z wyjątkiem sytuacji, gdy Pani/ Pana dana dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
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2. Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane 
osobowe są wykazywane w związku ze składaną wyceną lub działającym i 
realizującym wycenę w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych, w 
związku z art. 14 RODO 

1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych Najwyższej Izbie Kontroli, administratorem 
tych danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Filtrowej 57. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować listownie na adres ul. 
Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: 
iod@nik.gov.pl.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z 
art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 
r. poz. 1530, ze zm.), w celu przeprowadzenia niniejszej wyceny dla postępowania o 
udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia, realizacji i archiwizacji 
umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji 
umowy.  

4. Kategorie danych osobowych zebrane przez Wykonawcę i udostępnione przez niego 
Administratorowi danych jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, 
ujawnione NIK w celu wyceny w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w 
zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania 
umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres 
archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz 
przepisów wewnętrznych Administratora Danych. 

7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych 
osobowych ich dotyczących oraz do sprostowania lub uzupełnienia tych danych, w 
przypadkach określonych w art. 16 RODO.  

9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 
2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych 
osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.  

10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych. 

11. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia 
danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO oraz prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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VII. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania 

działań następczych w Najwyższej Izbie Kontroli 
 

Zamawiający informuje, że procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i 
podejmowania działań następczych w Najwyższej Izbie Kontroli dostępna jest na stronie 
internetowej Zamawiającego, pod adresem: 

Informacje dla sygnalistów wewnętrznych - Najwyższa Izba Kontroli (nik.gov.pl)  

 
  Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz wyceny 

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 3 – Projekt umowy 

 
 

Stanisław Bartos 
Kierownik Wydziału  
w Biurze Bezpieczeństwa  
i Systemów Informatycznych 
Najwyższej Izby Kontroli 
/podpisano cyfrowo/ 
 

 

https://www.nik.gov.pl/kontakt/sygnalisci/informacje-dla-sygnalistow-wewnetrznych.html
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………… , dnia: ……………………………… 

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

WYCENA KOSZTÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wykonanie projektu technicznego dedykowanego dla budowy zintegrowanego systemu 

zabezpieczenia technicznego w NIK 

 

 

 

L.P. Pozycja Netto PLN Brutto PLN 

1.  wykonanie inwentaryzacji we wszystkich Lokalizacjach   

2.  wykonanie koncepcji projektowej   

3.  wykonanie Projektu dla wszystkich Lokalizacji   

w tym: 

a)  dla Lokalizacji w Warszawie (Budynek A, Budynek B, Budynek 
garażowy, Budynek Administracyjny) wraz z dokumentacją 
wspólną dla wszystkich Lokalizacji oraz zaprojektowaniem 
CMA 

  

b)  dla Lokalizacji w Goławicach   

c)  dla Lokalizacji w Białymstoku   

d)  dla Lokalizacji w Bydgoszczy   

e)  dla Lokalizacji w Gdańsku   

f)  dla Lokalizacji w Katowicach   
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g)  dla Lokalizacji w Kielcach   

h)  dla Lokalizacji w Krakowie   

i)  dla Lokalizacji w Lublinie   

j)  dla Lokalizacji w Łodzi   

k)  dla Lokalizacji w Olsztynie   

l)  dla Lokalizacji w Opolu   

m)  dla Lokalizacji w Poznaniu   

n)  dla Lokalizacji w Rzeszowie   

o)  dla Lokalizacji w Szczecinie   

p)  dla Lokalizacji we Wrocławiu   

q)  dla Lokalizacji w Zielonej Górze   

4.  sprawowanie Nadzoru Merytorycznego nad 
poprawnością dokumentacji przetargowej i wyborem 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na 
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem 

  

5.  sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją 
Wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem 
dla pełnej ilości 250 wizyt 

  

ŁĄCZNIE:   

 

Podpis  

(odręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny, dokument Acrobat PDF) 



Załącznik nr 1 do Umowy … 
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Załącznik nr 2 do Zapytania o wycenę  

 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 

 

 

 

 

Wykonanie projektu technicznego  
dedykowanego dla budowy zintegrowanego 
systemu zabezpieczenia technicznego w NIK 

 

 

 

Grupa robót (CPV): 
71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

71220000-6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

71243000-3 PROJEKTY PLANÓW (SYSTEMY I INTEGRACJA) 

71240000-2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, INŻYNIERYJNE I PLANOWANIA 

71320000-9 ORGANIZOWANIE ARCHITEKTONICZNYCH KONKURSÓW PROJEKTOWYCH 

 

 

 

Najwyższa Izba kontroli 
Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych 

Wydział Infrastruktury IT 
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SPIS TREŚCI 
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW PRAC PROJEKTOWYCH 42 

10. NADZÓR MERYTORYCZNY 47 
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14. WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU 54 
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1. Cel zamówienia publicznego 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji 
inwentaryzacyjnej, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz – jeśli 
będzie to konieczne - Projektu Budowlanego do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę – zwanych dalej łącznie Projektem.  

Projekt musi zostać wykonany  w podziale na opisane w niniejszym dokumencie tomy tematyczne, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przy uwzględnieniu przepisów 
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP. Projekt będzie stanowił wkład do przyszłego postępowania 
przetargowego, w ramach którego Zamawiający planuje zbudować Zintegrowany System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Najwyższej Izby Kontroli obejmujący wszystkie Lokalizacje. 

Zamawiający oczekuje także, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego w trakcie wykonywania prac 
projektowych uzyska wszelkie wymagane zgody i uzgodnienia, w tym uzgodnienie dokumentacji 
wykonawczej z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych dla Obiektów w każdej Lokalizacji, 
i pozwolenia, niezbędne do późniejszego wykonywania prac wdrożeniowych.  
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2. Słownik użytych pojęć 

 

Pojęcie Opis pojęcia 

AD 
usługa Microsoft Active Directory uruchomiona 
u Zamawiającego 

Adaptive Streaming 

strumieniowanie adaptacyjne – technologia optymalizacji 
transmisji materiału wideo, polegająca na automatycznym 
dostosowywaniu jakości, rozdzielczości oraz liczby klatek 
na sekundę (fps) przesyłanego strumienia obrazu do 
aktualnych możliwości sprzętowych stacji operatorskiej, 
rozmiaru okna wyświetlania oraz przepustowości LAN 
i WAN 

Adresacja IP 
ustrukturyzowany sposób przydzielania unikalnych 
identyfikatorów numerycznych (adresów IP) wszystkim 
urządzeniom aktywnym pracującym w sieci komputerowej 

API 
interfejs programowania aplikacji rozumiany jako zbiór 
reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy lub 
podprogramy komunikują się ze sobą 

Biegły 

na podstawie zapisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych - ekspert posiadający specjalistyczną wiedzę, 
powoływany przez komisję przetargową Zamawiającego 
w celu wyjaśnienia kwestii wymagających wiadomości 
specjalnych 

CMA 

dedykowane pomieszczenie dyspozytorskie wspólne dla 
wszystkich Lokalizacji, stanowiące fizyczny i operacyjny 
punkt centralizacji sygnałów z systemów SEZ i PSIM. 
Wyposażone jest w stacje operatorskie, wielomonitorowe 
ściany wizyjne, urządzenia łączności dyspozytorskiej oraz 
systemy zasilania bezprzerwowego, zapewniające ciągły 
nadzór w trybie 24/7/365 nad stanem bezpieczeństwa 
fizycznego i technicznego Obiektów Zamawiającego 

Dni Robocze 

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 
ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) 

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa – oficjalny dokument 
techniczny wystawiany przez producenta urządzenia lub 
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systemu (np. centrali alarmowej, czytnika, depozytora 
kluczy), stanowiący instrukcję bezpiecznego montażu, 
uruchomienia, obsługi, konserwacji oraz serwisu 

EDK system elektronicznych depozytariuszy kluczy 

ELP elektroniczne legitymacje pracownika 

Funkcjonalność 

zespół wymaganych parametrów oraz dostępnych usług 
SEZ oraz PSIM zgodnie z wymaganiami Umowy, niniejszego 
dokumentu i uzgodnień z Zamawiającym prowadzonych na 
etapie wykonywania dokumentacji 

Gap Analysis 

analiza luk – metoda analityczna polegająca na porównaniu 
stanu faktycznego ze stanem docelowym, wymaganym 
i opisanym w specyfikacji, np. pełna dwukierunkowa 
integracja z PSIM  

Instalacja Elektryczna 

podlegająca ewentualnemu dostosowaniu do potrzeb 
systemów bezpieczeństwa budynku kompletna instalacja 
elektryczna przewidziana w celu zasilania urządzeń STD 
i SKD, PSIM oraz urządzeń projektowanych 
w pomieszczeniu CMA i dla urządzeń SO. Instalacja ta 
składa się z urządzeń podtrzymujących napięcie (UPS), 
gniazd i wyłączników elektrycznych, okablowania 
elektrycznego i elementów elektrycznych 
zabezpieczających, m.in. wyłączników nadprądowych 
i różnicowo-prądowych. Do elementów Instalacji 
Elektrycznej zalicza się też elementy zasilania Instalacji 
Sanitarnej. 

Instalacja Elektryczna musi być projektowana zgodnie 
z wymaganiami dokumentu wewnętrznego 
Zamawiającego „Wytyczne do projektowania i budowy sieci 
teleinformatycznej, punktów dystrybucyjnych oraz 
Serwerowni dla jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby 
Kontroli”. Dokument jest przeznaczony do użytku 
wewnętrznego i zostanie przekazany Wykonawcy po 
podpisaniu Umowy 

Instalacja Sanitarna 

podlegająca przeprojektowaniu kompletna instalacja 
sanitarna przewidziana w celu utrzymania wymaganych 
warunków klimatycznych w Punktach Dystrybucyjnych oraz 
w projektowanym pomieszczeniu CMA. Instalacja ta składa 
się z urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, 
orurowania i zabezpieczeń orurowania, czynnika 
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chłodniczego, elementów budowlano-konstrukcyjnych 
urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych. 

Instalacja Sanitarna musi być projektowana zgodnie 
z wymaganiami dokumentu wewnętrznego 
Zamawiającego „Wytyczne do projektowania i budowy sieci 
teleinformatycznej, punktów dystrybucyjnych oraz 
Serwerowni dla jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby 
Kontroli”. Dokument jest przeznaczony do użytku 
wewnętrznego i zostanie przekazany Wykonawcy po 
podpisaniu Umowy  

Instalacja Teletechniczna 

instalacja przesyłająca sygnały niskoprądowe lub instalacja 
optyczna przesyłająca sygnały optyczne dedykowana do 
obsługi przesyłu danych lub obsługi czujników 
w poszczególnych systemach SEZ oraz PSIM. Na instalację 
taką składają się m.in. miedziane i optyczne okablowanie 
LAN, okablowanie sygnałów RS485, okablowanie pętli 
czujników 

Kierownik projektu 
osoba wskazana w Umowie do kierowania pracami 
związanymi z wykonywaniem założeń Umowy i niniejszego 
dokumentu 

Kierownik wdrożenia 
projektu 

osoba koordynująca przyszłe prace wdrożeniowe 
wykonywane przez podmiot trzeci na podstawie Projektu 
wykonanego w ramach założeń Umowy i niniejszego 
dokumentu. Kierownik projektu wdrożenia ze strony 
Zamawiającego zostanie wskazany przez Zamawiającego 
w umowie na wdrożenie. Podmiot trzeci zostanie wybrany 
przez Zamawiającego w drodze postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wdrożenie 

Kosztorys inwestorski 

kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, 
polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót 
objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów liczby 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych i cen 
jednostkowych robót podstawowych bez podatku od 
towarów i usług. Kosztorys ma zwierać kalkulacje 
szczegółowe cen jednostkowych.  

Dla zakresu robót budowlanych w poszczególnych 
branżach kosztorys inwestorski musi być wykonany 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
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obliczania planowanych kosztów prac projektowych z zm. 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonym w programie funkcjonalno-użytkowym z zm. 
(Dz. U. z 2021 poz. 2458) 

LAN 

spójna, wewnętrzna, lokalna sieć Zamawiającego w danej 
Lokalizacji. LAN musi być projektowana zgodnie 
z wymaganiami dokumentu wewnętrznego 
Zamawiającego „Wytyczne do projektowania i budowy sieci 
teleinformatycznej, punktów dystrybucyjnych oraz 
Serwerowni dla jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby 
Kontroli”. Dokument jest przeznaczony do użytku 
wewnętrznego i zostanie przekazany Wykonawcy po 
podpisaniu Umowy  

Lokalizacja oznacza każdą z osiemnastu siedzib Zamawiającego 

Lotering 

wykrywanie bezcelowego przebywania – inteligentna 
funkcja analityki obrazu wideo służąca do automatycznego 
wykrywania osób lub pojazdów, które przebywają, kręcą się 
lub zatrzymały się w zdefiniowanej przez administratora 
strefie chronionej przez czas dłuższy niż z góry określony 
limit, np. powyżej 60 sekund 

LPR 
technologia automatycznego odczytywania tablic 
rejestracyjnych za pomocą kamer STD i dedykowanego 
oprogramowania 

Modbus / Bacnet 

otwarte, znormalizowane protokoły komunikacyjne 
automatyki przemysłowej i budynkowej wykorzystywane 
do wymiany danych pomiędzy urządzeniami różnych 
producentów 

NAC 

zespół urządzeń i Funkcjonalności wymuszających 
stosowanie określonej polityki bezpieczeństwa 
w systemach próbujących podłączyć się do LAN lub 
chcących uzyskać dostęp do określonej jej części 

NIS2 

unijne prawo z zakresu cyberbezpieczeństwa, które 
nakłada rygorystyczne obowiązki w zakresie zarządzania 
ryzykiem i zgłaszania incydentów na tysiące firm oraz 
instytucji w Unii Europejskiej obowiązujące w ramach 
ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa 
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NVR 
sieciowy rejestrator obrazu służący do zapisu, zarządzania 
i odtwarzania nagrań z kamer IP w systemach monitoringu 
STD 

NVMS 
oprogramowanie służące do zarządzania, nadzoru i obsługi 
systemu monitoringu STD 

Obiekt 

budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz 
z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 
z użyciem wyrobów budowlanych 

Pattern analysis 

analiza wzorców / analiza behawioralna – zaawansowana 
funkcja analityczna (najczęściej oparta na algorytmach 
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego), służąca do 
automatycznego rozpoznawania, klasyfikowania 
i interpretowania powtarzalnych zachowań, obiektów lub 
zdarzeń w czasie rzeczywistym 

PSIM 
oprogramowanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie 
lub monitoring SEZ 

Projekt 

kompletna dokumentacja projektowa będąca 
przedmiotem niniejszego Przedmiotu Zamówienia.  

W zakresie robót budowlanych w poszczególnych branżach 
dokumentacja musi spełniać wymagania projektu 
wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Dokumentacja musi jednocześnie spełniać wymagania 
projektu wykonawczego, o którym mowa w ustawie Prawo 
zamówień publicznych 

Projektant 

zbiorczo grupa autorów Projektu oraz inwentaryzacji 
i koncepcji projektowej będących  przedmiotem 
niniejszego Przedmiotu Zamówienia. W poszczególnych 
branżach budowlanych: architektoniczno-budowlano-
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej 
wymagane jest posiadanie czynnych uprawnień 
budowlanych do projektowania 
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Projekt Budowlany 

opracowanie projektowe spełniające wymagania 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 
roku z zm. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609) 

Przedmiar 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót  
przedstawionych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, a także z obliczeniem 
i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót.  

Dla zakresu robót budowlanych w branżach przedmiar 
robót musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–
użytkowego z zm. (Dz. U. z 2021 poz. 2454) 

Przedmiot Zamówienia 
zakres prac do zrealizowania przez Wykonawcę, a także 
warunki wykonywania prac wskazane w Przedmiocie 
Umowy 

PTZ 
rodzaj kamery monitoringu wyposażonej w mechanizmy 
umożliwiające zdalne sterowanie kierunkiem obserwacji 
oraz przybliżeniem obrazu 

Punkt Dystrybucyjny 

dedykowane pomieszczenie w Lokalizacji, w którym 
zbiegają się przewody z okablowania poziomego oraz 
pionowego Instalacji Teletechnicznej dla SEZ oraz PSIM. 
Składa się ono najczęściej z szaf teleinformatycznych 
(teletechnicznych), urządzeń LAN oraz zespołu elementów 
służących do łączenia kabli, takich jak panele krosowe, 
kable krosowe 

Serwerownia 

pomieszczenia zlokalizowane w Lokalizacjach 
przeznaczone do obsługi serwerów. W pomieszczeniach 
tych znajdują się także urządzenia LAN oraz zespół 
elementów służących do łączenia kabli, takich jak panele 
krosowe, kable krosowe 

SAP system automatyki pożarowej rozumiany jako system 
urządzeń sterujących i wykonawczych, których zadaniem 
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jest realizacja scenariusza pożarowego poprzez fizyczne 
wysterowanie instalacji technicznych budynku w czasie 
pożaru, np. uruchomienie wentylacji oddymiającej, 
sprowadzenie wind, odcięcie zasilania bytowego oraz 
integracja z SKD w celu automatycznego zwolnienia blokad 
na drogach ewakuacyjnych 

SDK 
zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu 
aplikacji korzystających z funkcjonalności danej biblioteki 
pod daną platformę 

SEZ 

system Elektronicznych Zabezpieczeń w skład którego 
wchodzą łącznie podsystemy: SSWiN, SKD, STD, SAP, oraz 
EDK 

SKD system kontroli dostępu 

SMA 

Software Maintenance Agreement – umowa utrzymania 
oprogramowania – umowa zawierana z producentem 
oprogramowania (np. platformy PSIM, systemów STD lub 
SKD), gwarantująca Zamawiającemu przez określony czas 
nieprzerwane prawo do pobierania i instalowania 
wszystkich oficjalnych aktualizacji, nowych wersji, łatek 
bezpieczeństwa oraz poprawek błędów, co jest warunkiem 
koniecznym do zachowania ciągłości cyberbezpieczeństwa 
i zgodności z normami (w tym dyrektywą NIS-2) 

SO 

lokalne stanowisko operatorskie stanowiące fizyczny 
i operacyjny punkt centralizacji sygnałów z systemów SEZ 
i PSIM dla danej Lokalizacji. W danej Lokalizacji może 
znajdować się więcej niż jedno SO, każde 
z wyspecjalizowanym miejscowym zakresem 
Funkcjonalności innym niż w pozostałych miejscach. Ilości 
SO do zaprojektowania w każdej z Lokalizacji wskazano 
w zakresie prac projektowych dla poszczególnych 
Obiektów 

SSA 

Software Support Agreement – umowa wsparcia 
technicznego oprogramowania – rozszerzona umowa 
serwisowa producenta oprogramowania, która oprócz 
prawa do aktualizacji (SMA), zapewnia bezpośredni dostęp 
do wsparcia technicznego inżynierów i programistów 
producenta w przypadku wystąpienia awarii krytycznych, 
błędów w kodzie aplikacji lub problemów integracyjnych 
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SSWiN system sygnalizacji włamania i napadu 

SSP 

system sygnalizacji pożaru rozumiany jako zestaw 
kompatybilnych ze sobą urządzeń i komponentów, które 
współdziałając mają na celu automatyczne wykrywanie 
pożaru, zaalarmowanie personelu i użytkowników obiektu 
oraz przekazanie sygnału alarmowego do Państwowej 
Straży Pożarnej zgodnie z wymaganiami norm serii PN-EN 
54 

STD system telewizji dozorowej 

STWiOR 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
stanowiąca opracowanie zawierające w szczególności 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót, właściwości wyrobów oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

Dla zakresu robót budowlanych w branżach STWiOR 
wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego 
z zm. (Dz. U. z 2021 poz. 2454) 

UPS 
system urządzeń i baterii (akumulatorów) będących częścią 
Instalacji Elektrycznej, zapewniających zasilanie 
gwarantowane 

VLAN 
technologia sieciowa umożliwiająca logiczne wydzielenie, 
odizolowanie i pogrupowanie urządzeń w ramach jednej, 
fizycznej LAN 

WAN 

spójna, wewnętrzna sieć komputerowa Zamawiającego, 
bez żadnych ograniczeń w przesyłaniu danych, łącząca 
wszystkie pozostałe Lokalizacje z siedzibą Zamawiającego 
w Warszawie 

WLZ 

wewnętrzna linia zasilająca - element Instalacji Elektrycznej 
stanowiący połączenie pomiędzy głównym punktem 
zasilania obiektu (np. złączem kablowym, główną 
rozdzielnicą budynku, tablicą licznikową) a rozdzielnicami 
tablicowymi w poszczególnych miejscach, piętrach lub 
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dedykowanych węzłach technologicznych, np. 
rozdzielnicami systemów bezpieczeństwa 

VMS 
aplikacja lub Funkcjonalność w STD służąca do zarządzania 
STD 

QNT system kadrowy Zamawiającego 

Zamawiający 
Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą główną w Warszawie, ul. 
Filtrowa 57 
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3. Informacje podstawowe 

3.1. Zamawiający oczekuje zaprojektowania kompleksowego rozwiązania z dobranymi 
urządzeniami, oprogramowaniem i licencjami, które w ramach wymaganych 
Funkcjonalności będzie pełniło rolę SEZ obejmującego wszystkie Obiekty Najwyższej 
Izby Kontroli wskazane w niniejszym opracowaniu. Ponadto SEZ powinno być 
zarządzane i monitorowane w sposób jednolity w ramach rozwiązania PSIM, 

3.2. zakres prac projektowych obejmuje także zaprojektowanie wymaganych robót 
budowlanych, dobór materiałów budowlanych, uzyskanie pozwoleń na budowę, 
dokonanie zgłoszeń wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę do właściwych organów jeśli będzie taka potrzeba. Prace te należy wykonać 
osobno dla każdej z Lokalizacji Zamawiającego, 

3.3. Przedmiot Zamówienia, bez wnoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat, 
obejmuje także w imieniu Zamawiającego w szczególności: uzyskanie map 
projektowych, przygotowanie i złożenie wniosków i zgłoszeń do odpowiednich 
urzędów państwowych, m.in. konserwatora zabytków i rzeczoznawcy do spraw 
przeciwpożarowych, oraz wykonanie Projektu w oparciu o wytyczne zwrotnie 
uzyskane z tych urzędów – tylko w przypadku, jeżeli wykonanie tego rodzaju prac 
będzie konieczne w związku z zakresem niezbędnych prac i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, 

3.4. w razie wątpliwości co do rodzaju koniecznych do podjęcia działań Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać opinie odpowiednich urzędów i zgodnie z nimi realizować 
wnioski i zgłoszenia. W przypadku opóźnienia w wydaniu wytycznych przez urzędy 
Zamawiający dopuszcza wykonywanie poprawek/aktualizacji w Projekcie już po 
wykonaniu jego odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poprawki 
w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Poprawki muszą być wykonane bez 
naliczania dodatkowych opłat, 

3.5. wszelkie prace wykonywane na etapie projektowania docelowej Funkcjonalności 
muszą być przez Wykonawcę aktywnie uzgadniane z Zamawiającym. W przypadku 
zaprojektowania rozwiązań bez wcześniejszego uzgodnienia i zaakceptowania przez 
Zamawiającego, na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany 
dokonać stosownych zmian projektowych bez naliczania dodatkowych opłat, 

3.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, które w sposób oczywisty 
są potrzebne do tego, aby Przedmiot Zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet 
jeżeli prace takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie i niniejszym 
dokumencie. 
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4. Adresy Lokalizacji, wykaz Obiektów w Lokalizacjach 

Poniżej wskazano adresy poszczególnych Lokalizacji Zamawiającego oraz zestawienie Obiektów 
w każdej z nich. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych dla każdego 
z Obiektów będących w gestii Zamawiającego, znajdujących się pod wskazanymi adresami, zgodnie 
z zakresem wskazanym poniżej w tabeli.  

Zamawiający informuje, że dla większości niżej wymienionych Obiektów posiada podkłady 
projektowe, dla części w formacie DWG, pozostałe w formacie PDF. Podkłady te zostaną przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

4.1. siedziba w Warszawie (adres: ul. Filtrowa 57 02-056, adres główny Zamawiającego) 

4.1.1. Obiekt: Budynek A (adres: w miejscu): otoczenie i elewacja w strefie ochrony 
konserwatora zabytków 

4.1.2. Obiekt: Budynek B (adres: ul. Krzywickiego 9): otoczenie w strefie ochrony 
konserwatora zabytków 

4.1.3. Obiekt: Budynek garażowy (adres: ul. J. Gagarina 3, Warszawa 00-753) 

4.1.4. Obiekt: Budynek administracyjny (adres: ul. J. Gagarina 3, Warszawa 00-753) 

4.2. Lokalizacja w Białymstoku (adres: ul. Akademicka 4, Białystok 15-267) 

4.2.1. Obiekt: budynek główny 

4.2.2. Obiekt: wiata śmietnikowa 

4.3. Lokalizacja w Bydgoszczy (adres: ul. Wały Jagiellońskie 12, Bydgoszcz 85-950) 

4.3.1. Obiekt: budynek główny, otoczenie i elewacja w strefie ochrony konserwatora 
zabytków 

4.3.2. Obiekt: wolnostojący budynek garażowy 

4.3.3. Obiekt: wiata śmietnikowa 

4.4. Lokalizacja w Gdańsku (adres: ul. Wały Jagiellońskie 36, Gdańsk 80-853) 

4.4.1. Obiekt: budynek główny, budynek współdzielony przez inne instytucje, 
otoczenie i elewacja w strefie ochrony konserwatora zabytków 

4.5. Lokalizacja w Katowicach (adres: ul. Powstańców 29, Katowice 40-039) 

4.5.1. Obiekt: budynek główny z wbudowanym garażem 

4.6. Lokalizacja w Kielcach (adres: ul. gen. T. Kościuszki 6, Kielce 25-310) 

4.6.1. Obiekt: budynek główny, budynek, otoczenie i elewacja w rejestrze zabytków, 
pod ścisłą ochroną konserwatorską 

4.6.2. Obiekt: wiata śmietnikowa 

4.7. Lokalizacja w Krakowie (adres: ul. Łobzowska 67, Kraków 30-038) 

4.7.1. Obiekt: budynek główny z wbudowanymi dwoma garażami 

4.8. Lokalizacja w Lublinie (adres: ul. Okopowa 7, Lublin 20-022) 
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4.8.1. Obiekt: budynek główny, otoczenie i elewacja w strefie ochrony konserwatora 
zabytków 

4.8.2. Obiekt: wiata śmietnikowa 

4.9. Lokalizacja w Łodzi (adres: ul. Kilińskiego 210, Łódź 93-106) 

4.9.1. Obiekt: budynek główny z wbudowanym mieszkaniem 

4.9.2. Obiekt: wolnostojący budynek garażowy 

4.10. Lokalizacja w Olsztynie (adres: ul. Artyleryjska 3e, Olsztyn 10-165) 

4.10.1. Obiekt: budynek główny z wbudowanymi dwoma garażami, budynek, otoczenie 
i elewacja w rejestrze zabytków, pod ścisłą ochroną konserwatorską 

4.11. Lokalizacja w Opolu (adres: ul. Krakowska 28, Opole 45-075) 

4.11.1. Obiekt: Budynek A: budynek z wbudowanym garażem, otoczenie i elewacja w 
strefie ochrony konserwatora zabytków 

4.11.2. Obiekt: Budynek B: otoczenie w strefie ochrony konserwatora zabytków 

4.12. Lokalizacja w Poznaniu (adres: ul. Dożynkowa 9H, Poznań 61-662) 

4.12.1. Obiekt: budynek główny, otoczenie i elewacja w strefie ochrony konserwatora 
zabytków 

4.13. Lokalizacja w Rzeszowie (adres: ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów 35-016) 

4.13.1. Obiekt: budynek główny z wbudowanym garażem 

4.14. Lokalizacja w Szczecinie (adres: ul. Jacka Odrowąża 1, Szczecin 71-420) 

4.14.1. Obiekt: budynek główny współdzielony przez inne instytucje, budynek w 
rejestrze zabytków, pod ścisłą ochroną konserwatorską 

4.15. Lokalizacja we Wrocławiu (adres: ul. J. Piłsudskiego 15, Wrocław 50-044) 

4.15.1. Obiekt: budynek główny współdzielony przez inne instytucje, budynek w 
rejestrze zabytków, pod ścisłą ochroną konserwatorską 

4.16. Lokalizacja w Zielonej Górze (adres: ul. Podgórna 9A, Zielona Góra 65-213) 

4.16.1. Obiekt: budynek główny współdzielony przez inne instytucje 

4.17. Lokalizacja w Goławicach (adres: Goławice Drugie 50, Pomiechówek 05-180), Ośrodek 
Szkoleniowy 

4.17.1. Obiekt: budynek główny 

4.17.2. Obiekt: budynek Gajówka 

4.17.3. Obiekt: budynek ochrony 

4.17.4. Obiekt: wiata garażowa 

4.17.5. Obiekt: wiata techniczna 

4.17.6. Obiekt: budynek kotłowni z pomieszczeniami technicznymi 
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4.17.7. Obiekt: budynek oczyszczalni ścieków 

4.17.8. Obiekt: basen zadaszony 

 

Zakres prac projektowych dla poszczególnych Obiektów wyszczególniono w tabeli poniżej. 

 

Lokalizacja Obiekt wchodzący w 
skład Lokalizacji STD SKD SSWiN SSP EDK 

 
SO 

(ilość) 

Warszawa a) Budynek A TAK TAK TAK TAK TAK 3 

 b) Budynek B TAK TAK TAK TAK TAK 1 

 c) Budynek garażowy TAK NIE TAK NIE NIE 1 

  d) Budynek 
administracyjny TAK  NIE TAK NIE NIE 1 

Białystok a) Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 

  b) Wiata śmietnikowa NIE NIE NIE NIE NIE 0 

Bydgoszcz a) Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 

  b) Wolnostojący 
budynek garażowy  NIE  NIE NIE  NIE NIE 0 

  c) Wiata śmietnikowa NIE  NIE  NIE NIE NIE 0 

Gdańsk Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 

Katowice Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 

Kielce a) Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 

  b) Wiata śmietnikowa NIE  NIE  NIE NIE NIE 0 

Kraków Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 

Lublin a) Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 

  b) Wiata śmietnikowa 
wolnostojąca  NIE  NIE  NIE NIE NIE 0 

Łódź a) Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 
1 

 

  b) Wolnostojący 
budynek garażowy NIE  NIE  NIE NIE NIE 0 

Olsztyn Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 
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Opole a) Budynek A TAK TAK TAK TAK TAK 1 

  b) Budynek B TAK TAK TAK TAK NIE 1 

Poznań Budynek główny TAK TAK TAK TAK  TAK 1 

Rzeszów Budynek główny TAK TAK TAK NIE TAK 1 

Szczecin Budynek główny TAK TAK NIE TAK  TAK 1 

Wrocław Budynek główny TAK TAK TAK TAK TAK 1 

Zielona Góra Budynek główny NIE NIE TAK TAK TAK 1 

Ośrodek 
Szkoleniowy a) Budynek główny TAK NIE TAK TAK NIE 2 

  b) Budynek Gajówka NIE NIE NIE NIE NIE 0 

  c) Budynek ochrony NIE NIE  NIE NIE NIE 1 

  d) Wiata garażowa / 
Wiata techniczna NIE NIE NIE NIE NIE 0 

  e) Budynek kotłowni z 
pom. technicznymi NIE NIE  NIE NIE  NIE 0 

  f) Budynek oczyszczalni 
ścieków NIE NIE NIE NIE  NIE 0 

  g) Basen zadaszony TAK  NIE  NIE NIE  NIE 0 
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5. Wykonanie inwentaryzacji 

Przed rozpoczęciem wykonywania Projektu wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę 
inwentaryzacji otoczenia i istniejących systemów we wszystkich Lokalizacjach przewidzianych do 
ewentualnej modernizacji lub ponownego wykorzystania przy projektowaniu rozwiązań opisanych 
w niniejszym dokumencie. Prace inwentaryzacyjne musza zakończyć się sporządzeniem przez 
Projektanta dokumentacji z inwentaryzacji ujętej w ramach pierwszego tomu Projektu z osobnymi 
rozdziałami dla każdej Lokalizacji. 

 

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem w szczególności: 

5.1. otoczenie każdego Obiektu w każdej Lokalizacji. Jako otoczenie Zamawiający 
definiuje wszystkie elementy otoczenia budynków i budowli należących do każdej 
Lokalizacji, a także elewacje tych budynków i budowli, określenie stanu prawnego 
płotów, parkingów, trawników i innych obiektów na terenie danej Lokalizacji, 
możliwości obserwacyjne otoczenia, w tym ograniczenia związane z prywatnością 
obiektów znajdujących się poza terenem danej Lokalizacji. Wymaga się 
przeprowadzenia identyfikacji obiektów sąsiadujących wpływających na poziom 
zagrożeń i profil ryzyka danej Lokalizacji, w szczególności aresztów śledczych, 
zakładów poprawczych czy obiektów infrastruktury krytycznej. Informacje dotyczące 
otoczenia obiektów należy zwizualizować na aktualnych podkładach mapowych 
obejmujących strukturę działek, budynki oraz uzbrojenie terenu, 

5.2. infrastrukturę każdego Obiektu w każdej Lokalizacji. Jako infrastrukturę Zamawiający 
definiuje instalacje elektryczne oraz teletechniczne nisko i wysokonapięciowe, trasy 
i szachty kablowe, urządzenia elektryczne w tym UPS, przyłącza energetyczne, WLZ, 
wyłączniki przeciwpożarowe, lokalizacje punktów pomiarowych energii elektrycznej,  
którymi dysponuje Zamawiający oraz tymi, którymi dysponuje zewnętrzny zarządca 
budynku, szafy rozdzielcze, zabezpieczenia obwodów, pomieszczenia techniczne 
i chronione, w tym maszynownie, serwerownie, pomieszczenia nadzoru, punkty 
dostępu, inne niezbędne wg. Projektanta do prawidłowego wykonania Projektu, 

5.3. weryfikację SO faktycznie istniejących w Lokalizacjach, w szczególności stanu 
technicznego, wyposażenia i instalacji, 

5.4. weryfikację SEZ faktycznie istniejących w każdej z Lokalizacji, przy czym: 

5.4.1. dla SKD: 

 ustalenie i opisanie topologii instalacji nisko i wysokonapięciowej 
dedykowanej dla systemu wraz ze sposobem zasilania, 

 ustalenie i opisanie typu kart/poświadczeń i używanych technologii 
szyfrowania, np. MIFARE, DESFire, HID, Icalss, Seos, inne, 

 powzięcie i opisanie innych niezbędnych danych celem prawidłowego 
wykonania czynności projektowych. 

 

5.4.2. dla STD: 
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 ustalenie i opisanie topologii instalacji optycznej, nisko i wysokonapięciowe 
dedykowanej dla systemu wraz ze sposobem zasilania, 

 ustalenie i opisanie zasięgu widoczności kamer, istniejących i możliwych do 
uzyskania parametrów rejestracji obrazu zarówno przez kamery jak 
i rejestratory obrazu, 

 ustalenia i opisanie istniejących zasad przechowywania zarejestrowanych 
danych, 

 powzięcie i opisanie innych niezbędnych informacji celem prawidłowego 
wykonania czynności projektowych. 

 

5.4.3. dla SSWiN: 

 ustalenie i opisanie ilości i miejsca montażu modułów komunikacyjnych, 

 ustalenie i opisanie topologii instalacji nisko i wysokonapięciowe 
dedykowanej dla systemu wraz ze sposobem zasilania, 

 ustalenie i wykonanie zestawienia producentów, modeli i wersji 
oprogramowania poszczególnych modułów komunikacyjnych, 

 ustalenie i wykonanie zestawienia producentów, modeli i wersji 
oprogramowania centrali bądź central  tego systemu, 

 wykonanie dokumentacji zdjęciowej, 

 powzięcie i opisanie innych niezbędnych informacji celem prawidłowego 
wykonania czynności projektowych. 

 

5.4.4. dla EDK: 

 ustalenie i opisanie ilości i miejsca montażu depozytorów zarówno 
elektronicznych jak i mechanicznych, 

 ustalenie i opisanie topologii instalacji nisko i wysokonapięciowe 
dedykowanej dla systemu wraz ze sposobem zasilania, 

 ustalenie i wykonanie zestawienia producentów, modeli i wersji 
oprogramowania poszczególnych depozytorów, 

 ustalenie i opisanie możliwych integracji z innymi systemami 
bezpieczeństwa, w szczególności z PSIM oraz SKD, 

 wykonanie dokumentacji zdjęciowej, 

 powzięcie i opisanie innych niezbędnych informacji celem prawidłowego 
wykonania czynności projektowych. 

 

5.4.5. dla SAP oraz SSP: 
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 ustalenie i opisanie ilości i miejsca montażu zarówno central jak i modułów 
komunikacyjnych, 

 ustalenie i opisanie topologii instalacji nisko i wysokonapięciowe 
dedykowanej dla systemu wraz ze sposobem zasilania, 

 ustalenie i wykonanie zestawienia producentów, modeli i wersji 
oprogramowania poszczególnych central, 

 ustalenie i wykonanie zestawienia producentów, modeli i wersji 
oprogramowania poszczególnych modułów komunikacyjnych, 

 wykonanie dokumentacji zdjęciowej, 

 powzięcie i opisanie innych niezbędnych informacji celem prawidłowego 
wykonania czynności projektowych. 

5.4.6. Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury informatycznej wspierającej SEZ: 

 dedykowana infrastruktura aktywna i pasywna sieci teletechnicznej, 

 zabezpieczenia sieci Zamawiającego, w tym NAC, 

 VLAN dedykowane poszczególnym systemom, 

 adresacja IP, 

  inne urządzenia obsługi SEZ, 

 łącza między Lokalizacjami dedykowane poszczególnym systemom. 
W zakresie prac należy uwzględnić wyłącznie parametry transmisyjne 
i konfigurację logiczną tych łączy, w tym zakres pasma przewidziany pod 
projektowane usługi, a nie infrastrukturę fizyczną (np. okablowanie, 
patchpanele), która podlega pod zewnętrznych operatorów 
telekomunikacyjnych 
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6. Koncepcja projektowa 

Na podstawie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w każdej z Lokalizacji Zamawiający 
oczekuje wykonania koncepcji projektowej, podzielonej łącznie na trzy części. Pierwsze dwie części 
będą zawierały opis odpowiednio dwóch różnych podejść technologicznych (wariantów) do 
realizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem, a trzecia część będzie zawierała podsumowanie. 
Koncepcja projektowa musi wypełniać wymagania w zakresie analizy potrzeb, o których mowa 
w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą PZP”. 

6.1. Zamawiający definiuje jednolity, bazowy model zakresu modernizacji i budowy 
systemów dla obu wariantów: 

6.1.1. budowa od nowa (pełna wymiana): całkowity demontaż i wdrożenie nowych, 
fabrycznie nowych systemów STD oraz SKD, 

6.1.2. modernizacja i integracja stanu istniejącego: wykorzystanie istniejących central 
SSWiN, szaf EDK oraz central SSP/SAP – poprzez ich niezbędne doposażenie 
w moduły komunikacyjne/integracyjne zapewniające współpracę z platformą 
nadrzędną (komunikację dwukierunkową dla SSWiN i EDK, komunikację 
wyłącznie jednokierunkową – monitorującą dla SSP/SAP), 

6.1.3. nadrzędna platforma integrująca: wdrożenie PSIM spinającego wszystkie ww. 
podsystemy składające się na SEZ w Lokalizacjach, 

6.1.4. zaprojektowanie CMA zgodnie z normami dotyczącymi projektowania centrów 
kontroli i dyspozytorni (m.in. seria PN-EN ISO 11064), w tym dobór stacji 
roboczych, wielomonitorowych ścian wizyjnych, stanowisk dyspozytorskich 
i innych niezbędnych systemów oraz zaprojektowanie niezbędnych robót 
i instalacji w branżach budowlanych architektoniczno-budowlanej, elektrycznej, 
teletechnicznej i sanitarnej. Wymagane jest także zaprojektowanie aranżacji 
i ergonomii pomieszczenia przewidzianego pod CMA (oświetlenie, meble, inne), 

6.1.5. zaprojektowanie infrastruktury dla każdego SO w Lokalizacjach. Na 
infrastrukturę taką składać się będą przynajmniej stacje robocze, kontrolery 
wideo, monitory, meble dyspozytorskie, niezbędne instalacje elektryczne 
i teletechniczne. 

W ramach tak zdefiniowanego zakresu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dwóch 
równorzędnych wariantów technicznych opartych o odmienne, dostępne na rynku platformy 
i ekosystemy producentów, a także przedstawienia ich analizy porównawczej. 

Koncepcja projektowa musi zostać podzielona na trzy powiązane logicznie części tematyczne: 

6.2. Część I – Analiza techniczno-ekonomiczna wariantu nr I 

Część ta zawierać będzie szczegółowy opis i analizę pierwszego proponowanego zestawu 
rozwiązań technologicznych (np. zestawienie konkretnego ekosystemu STD, SKD, PSIM 
i CMA): 
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6.2.1. wykaz proponowanych nowych urządzeń, oprogramowania, platformy PSIM 
i licencji dla systemów budowanych od nowa (STD, SKD, PSIM), 

6.2.2. szczegółowy wykaz niezbędnego doposażenia sprzętowego i modułów 
komunikacyjnych dla integrowanych systemów istniejących (SSWiN, EDK, 
SSP/SAP) pod kątem zgodności z proponowaną platformą PSIM, 

6.2.3. wykaz proponowanego wyposażenia sprzętowego i wizualizacyjnego CMA oraz 
stanowisk operatorskich w Lokalizacjach, 

6.2.4. wykaz i zakres oferowanego wsparcia producentów oprogramowania i sprzętu 
na kolejne lata wraz z deklarowanym cyklem życia produktów (End-of-Life / End-
of-Support), 

6.2.5. szacunkowy zbiorczy Kosztorys inwestorski netto i brutto w PLN dla dostaw 
całości urządzeń, oprogramowania i licencji przy założeniu ilości urządzeń taka 
jak aktualnie zamontowana w każdej Lokalizacji, 

6.2.6. szacunkowy Kosztorys inwestorski netto i brutto w PLN dla usług 
wdrożeniowych oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przyszłego 
wykonawcy na okres min. 3 lat przy założeniu ilości urządzeń taka jak aktualnie 
zamontowana w każdej Lokalizacji, 

6.2.7. szacunkowy Kosztorys inwestorski netto i brutto w PLN dla subskrypcji, 
aktualizacji i wsparcia technicznego producentów (SMA/SSA), 

6.2.8. identyfikację ryzyk technicznych, integracyjnych oraz eksploatacyjnych 
w perspektywie minimum 10 lat, a także identyfikację ryzyk związanych 
z otoczeniem Obiektów pod kątem projektowania systemów STD i SKD. 

6.3. Część II – Analiza techniczno-ekonomiczna wariantu nr II 

Część ta zawierać będzie szczegółowy opis i analizę drugiego, alternatywnego zestawu 
rozwiązań technologicznych opartego o alternatywnych producentów platformy PSIM, 
systemów STD i SKD, gwarantującego brak uzależnienia od jednego producenta: 

6.3.1. wykaz proponowanych nowych urządzeń, oprogramowania, platformy PSIM 
i licencji dla systemów budowanych od nowa (STD, SKD, PSIM), 

6.3.2. szczegółowy wykaz niezbędnego doposażenia sprzętowego i modułów 
komunikacyjnych dla integrowanych systemów istniejących (SSWiN, EDK, 
SSP/SAP) pod kątem współpracy z platformą PSIM, 

6.3.3. wykaz proponowanego wyposażenia sprzętowego i wizualizacyjnego CMA oraz 
stanowisk operatorskich w Lokalizacjach, 

6.3.4. wykaz i zakres oferowanego wsparcia producentów na kolejne lata z deklaracją 
cyklu życia produktów, 

6.3.5. szacunkowy zbiorczy Kosztorys inwestorski netto i brutto w PLN dla dostaw 
urządzeń, oprogramowania i licencji przy założeniu ilości urządzeń taka jak 
aktualnie zamontowana w każdej Lokalizacji, 
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6.3.6. szacunkowy Kosztorys inwestorski netto i brutto w PLN dla usług 
wdrożeniowych oraz serwisu wykonawcy na okres min. 3 lat przy założeniu ilości 
urządzeń taka jak aktualnie zamontowana w każdej Lokalizacji, 

6.3.7. szacunkowy Kosztorys inwestorski netto i brutto w PLN dla wsparcia 
i subskrypcji producentów oprogramowania przy założeniu ilości urządzeń taka 
jak aktualnie zamontowana w każdej Lokalizacji, 

6.3.8. identyfikację ryzyk technicznych, integracyjnych oraz eksploatacyjnych 
w perspektywie minimum 10 lat, a także identyfikację ryzyk związanych 
z otoczeniem Obiektów pod kątem projektowania systemów STD i SKD. 

6.4. Część III – Analiza porównawcza wariantów i rekomendacja techniczna 

Część ta stanowić będzie syntetyczne zestawienie obu wariantów technologicznych wraz 
z rekomendacją Wykonawcy co do wyboru optymalnego rozwiązania dla Zamawiającego, 
obejmujące: 

6.4.1. porównanie architektury, wydajności oraz otwartości integracyjnej obu 
wariantów, w tym dostępność otwartych API/SDK, natywnych sterowników do 
urządzeń, 

6.4.2. porównanie całkowitych kosztów wdrożenia i utrzymania – nakłady inwestycyjne 
oraz koszty utrzymania, licencji odnawialnych i serwisu (wydatki bieżące) 
w horyzoncie 3 i 10 lat, 

6.4.3. porównanie poziomu cyberbezpieczeństwa, m.in. zgodność z wymogami 
dyrektywy NIS2, certyfikacje producentów, mechanizmy szyfrowania, 

6.4.4. porównanie stabilności i dojrzałości rynkowej zaproponowanych ekosystemów 
oraz dostępności certyfikowanych instalatorów na rynku polskim (unikanie 
monopolu jednego integratora), 

6.4.5. zbiorczą matrycę ryzyk i rekomendację Wykonawcy wskazującą wariant 
optymalny pod kątem funkcjonalnym i ekonomicznym. 
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7. Projekt 

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji, wybranego przez Zamawiającego wariantu koncepcji 
projektowej oraz roboczych uzgodnień z Zamawiającym Wykonawca sporządzi Projekt zawierający 
kompletne, szczegółowo opisane i rozrysowane rozwiązanie oddzielnie dla każdej z Lokalizacji  
przygotowane w tomach tematycznych zgodnie z opisem z części „Wymagania dotyczące sposobu 
przygotowania Projektu”.  

Wskazane niżej wymagania należy traktować jako minimalny zakres pożądanych Funkcjonalności 
i rozwiązań, a nie konkretne wymagania szczegółowe dla Projektanta. Wszelkie konkretne 
rozwiązania Wykonawca uzgadniał będzie z Zamawiającym na etapie wykonywania Koncepcji 
projektowej, a także sukcesywnie w trakcie prowadzonych prac projektowych. Zamawiający 
dopuszcza rezygnację z niektórych niżej wskazanych elementów lub zmianę w sposobie wymagań, 
np. w ilości, parametrach, materiałach, itp. 

W ramach Projektu Wykonawca powinien przygotować przynajmniej: 

7.1. Kompletny i szczegółowy opis robót budowlanych  

Wykonawca musi wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową robót w branżach 
budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 
i zezwoleniami. 

W skład opracowania muszą wejść w szczególności: 

7.1.1. branża architektoniczno-budowlano-konstrukcyjna 

Dokumentacja obejmuje w szczególności: 

 opracowanie projektu wykonawczego robót architektoniczno-budowlano-
konstrukcyjnych koniecznych do wykonania zaprojektowanych systemów 
STD, SKD oraz CMA i SO, a także prac wykończeniowych malarskich, 
zabezpieczeń antykorozyjnych, zabezpieczeń antywiatrowych, 
zabezpieczeń ppoż.,  i innych związanych z przywróceniem właściwego 
stanu pomieszczeń i konstrukcji, także w związku z ewentualnymi zmianami 
w przepisach prawa, 

 opracowanie Projektu Budowlanego tylko w przypadku, jeżeli będzie on 
konieczny celem uzyskania odpowiednich pozwoleń lub zgód wymaganych 
przepisami prawa, w szczególności decyzji konserwatora zabytków, 

 opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu zwymiarowane 
w skali 1:500, 

 wymagania dotyczące demontażu starych instalacji, urządzeń, materiałów 
i ich utylizacji, 

 tabelaryczne zestawienie przewidzianych instalacji i urządzeń do 
demontażu, 

 inne zdaniem Projektanta konieczne prace w branży, 

7.1.2. branża elektryczna 

Dokumentacja obejmuje w szczególności: 
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 pełny bilans mocy, w tym bilans mocy poszczególnych obwodów zasilania 
elektrycznego Instalacji Elektrycznej po ujednoliceniu instalacji STD, SKD, 
a także dla projektowanego CMA. Bilans mocy ma zawierać zestawienie 
poszczególnych projektowanych systemów zabezpieczenia technicznego 
uwzględniający moc zainstalowaną projektowaną, moc szczytowa, moc 
bierną, 

 opracowanie matrycy sterowań zawierającej opis sterowania urządzeń 
przeciwpożarowych, w szczególności instalacji wentylacji w reakcji na alarm 
pożarowy, 

 opracowanie dokumentacji wykonawczej zawierającej część opisową 
i rysunkową w skali max 1:200 modernizacji Instalacji Elektrycznej związanej 
modernizacją systemów STD, SKD, a także dla projektowanych CMA i SO. 
Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejącej, modernizacji istniejącej, 
bądź wykonanie nowej dedykowanej Instalacji Elektrycznej z zapewnieniem 
ciągłości działania na wypadek awarii zasilania. Oznacza to także 
konieczność wykorzystania istniejących ustalonych na etapie inwentaryzacji 
– jeżeli nadają się do wykorzystania i zostaną zaakceptowane w wybranym 
wariancie koncepcji projektowej – albo zaprojektowania nowych 
dedykowanych UPS, z możliwością zdalnego śledzenia stanu pracy tych 
urządzeń, także w trybie pracy awaryjnej. Zamawiający zakłada 
wykorzystanie istniejących – jeżeli są -  lub zaprojektowanie nowych WLZ 
dedykowanych do zasilania STD, SKD oraz dla projektowanych CMA i SO. 
WLZ muszą być podłączone bezpośrednio do rozdzielni głównych 
w Lokalizacjach, 

 zaprojektowanie i dobranie i zestawienie w formie tabelarycznej wszystkich 
urządzeń i oprogramowania niezbędnych do zapewnienia UPS w ramach 
Instalacji Elektrycznej. Dodatkowo dla każdego dobranego urządzenia 
i oprogramowania – zgodnie z wymogami ustawy PZP – Wykonawca 
przygotuje szczegółowy wykaz warunków równoważności, w którym znajdą 
się także wymagane parametry techniczne, takie jak moc znamionowa, moc 
cieplna, klasa ochrony od porażeń prądem, 

 wymagania dotyczące demontażu starych instalacji, urządzeń, materiałów 
i ich utylizacji, 

 tabelaryczne zestawienie instalacji i urządzeń przewidzianych do 
demontażu; 

 inne zdaniem Projektanta konieczne prace w branży, 

7.1.3. branża telekomunikacyjna 

Dokumentacja obejmuje w szczególności: 

 opracowanie dokumentacji wykonawczej zawierającej część opisową 
i rysunkową w skali max 1:200 budowy nowej dedykowanej Instalacji 
Teletechnicznej, obejmującej zaprojektowanie tras kablowych, kanalizacji 
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teletechnicznych bądź rurociągów na potrzeby modernizacji i budowy 
nowego okablowania do urządzeń STD, SKD, również dla projektowanych 
CMA i SO. Zamawiający zakłada wykonanie nowoczesnej infrastruktury 
opartej o okablowanie miedziane dla SKD, a dla STD wymaga 
doprowadzenia okablowania światłowodowego jednomodowego (zasilanie 
należy zaprojektować w ramach instalacji branży elektrycznej). Zamawiający 
wstępnie zakłada instalowanie urządzeń aktywnych STD, SKD 
w Serwerowniach w Lokalizacjach, 

 wymagania dotyczące demontażu starych instalacji, urządzeń, materiałów 
oraz ich utylizacji, 

 tabelaryczne zestawienie instalacji i urządzeń przewidzianych do 
demontażu, 

 inne zdaniem Projektanta konieczne prace w branży, 

7.1.4. branża sanitarna 

Dokumentacja obejmuje w szczególności: 

 opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji istniejącej lub 
zaprojektowania nowej Instalacji Sanitarnej dla pomieszczeń 
w Lokalizacjach, w których będą umiejscowione lokalne urządzenia aktywne 
systemów  STD, SKD oraz zaprojektowania nowej Instalacji Sanitarnej 
bytowej i wentylacji dla projektowanego CMA. Zamawiający wstępnie 
zakłada, że urządzenia dla STD i SKD będą montowane w pomieszczeniach 
istniejących Serwerowni w Lokalizacjach. W pomieszczeniach tych znajdują 
się także urządzenia IT. Podczas projektowania urządzeń chłodniczych 
Wykonawca musi ująć również potrzeby na chłodzenie istniejących 
urządzeń IT i innych stwierdzonych podczas wizji lokalnej w Lokalizacjach. 
Należy zaprojektować układy redundantne urządzeń chłodniczych, 

 zaprojektowanie i dobranie i zestawienie w formie tabelarycznej wszystkich 
urządzeń i oprogramowania niezbędnych do działania Instalacji Sanitarnej i 
wentylacji. Dodatkowo dla każdego dobranego urządzenia 
i oprogramowania – zgodnie z wymogami ustawy PZP – Wykonawca 
przygotuje szczegółowy wykaz warunków równoważności, 

 wymagania dotyczące demontażu starych instalacji, urządzeń, materiałów 
i ich utylizacji, 

 inne zdaniem Projektanta konieczne prace w branży. 

7.2. Kompletny i szczegółowy opis projektowanego SEZ oraz PSIM 

Pełna pożądana Funkcjonalność zostanie wskazana Wykonawcy w trakcie uzgodnień 
na etapie wykonywania Projektu. W skład opracowania muszą wejść w szczególności: 

7.2.1. dla SSWiN: 

 zaprojektowanie integracji systemu SSWiN z PSIM 
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7.2.1.1.1. wykonanie analizy luk integracyjnych: 

Na podstawie inwentaryzacji Projektant zaprojektuje niezbędne 
doposażenie lub modernizację istniejących central SSWiN (np. 
wymiana modułów komunikacyjnych, aktualizacja oprogramowania), 
które są konieczne do zapewnienia pełnej, dwukierunkowej 
komunikacji z platformą PSIM po protokole TCP/IP. 

7.2.1.1.2. wymagania dla integracji dwukierunkowej: 

• integracja musi zapewniać pełne zarządzanie systemem SSWiN 
z poziomu interfejsu PSIM bez konieczności fizycznej obsługi 
manipulatorów lokalnych, 

• monitoring (kierunek do PSIM): Pobieranie w czasie rzeczywistym 
stanów wszystkich wejść (czujek), stanów stref (rozbrojona, 
uzbrojona, alarm, awaria), stanów wyjść oraz logów zdarzeń 
systemowych, 

• sterowanie (kierunek z PSIM): Możliwość zdalnego uzbrajania i 
rozbrajania stref (całościowe, obwodowe), kasowania alarmów 
oraz blokowania/odblokowywania linii dozorowych bezpośrednio 
z map synoptycznych w aplikacji PSIM. 

7.2.1.1.3. logika i korelacja zdarzeń: 

• PSIM musi umożliwiać wiązanie alarmów SSWiN z automatycznym 
wyzwalaniem obrazu z najbliższych kamer systemu STD oraz 
generowaniem interaktywnych procedur postępowania dla 
operatora. 

• wszystkie operacje sterujące wykonane przez operatora PSIM 
w odniesieniu do systemu SSWiN (np. zdalne rozbrojenie strefy) 
muszą być rejestrowane w bazie audytowej PSIM z identyfikacją 
operatora. 

 zaprojektowanie i dobranie i zestawienie w formie tabelarycznej wszystkich 
urządzeń i oprogramowania niezbędnych do działania SSWiN. Dodatkowo 
dla każdego dobranego urządzenia i oprogramowania – zgodnie 
z wymogami ustawy PZP – Wykonawca przygotuje szczegółowy wykaz 
warunków równoważności. 

7.2.2. dla EDK: 

 PSIM ma pełnić rolę nadrzędną integrującą urządzenia EDK we wszystkich 
Lokalizacjach, 

 określić, które depozytory wymagają doposażenia w moduły sieciowe, 
kontrolery kart ELP lub aktualizacji software'u, aby umożliwić pełną 
współpracę z PSIM i SKD, zaprojektowanie tych zmian, 

 wymaga się, żeby z poziomu konsoli PSIM operator miał możliwość zarówno 
podglądu, jak i realnego sterowania: 
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• monitoring: Pobieranie w czasie rzeczywistym informacji o tym, 
kto i kiedy pobrał/zwrócił dany klucz, oraz alarmowanie 
o nieoddaniu klucza w wyznaczonym terminie, 

• sterowanie: Możliwość zdalnego odblokowania konkretnego 
klucza (gniazda) lub całego depozytora przez operatora (np. 
w przypadku zgubienia karty przez pracownika lub sytuacji 
kryzysowej), 

• zarządzanie bazą: Możliwość blokowania dostępu do wybranych 
kluczy dla konkretnych osób bezpośrednio z poziomu PSIM. 

 zdarzenia z EDK muszą być skorelowane z STD w zakresie automatycznego 
wyświetlenia obrazu z kamery przy depozytorze w momencie pobierania 
klucza, 

 każda zdalna operacja, np. otwarcie depozytora, wykonana w PSIM musi 
być odnotowana w logach audytowych systemu z przypisaniem do 
konkretnego operatora, 

 wymagane jest zaprojektowanie i dobranie i zestawienie w formie 
tabelarycznej wszystkich urządzeń i oprogramowania niezbędnych do 
działania EDK. Dodatkowo dla każdego dobranego urządzenia 
i oprogramowania – zgodnie z wymogami ustawy PZP – Wykonawca 
przygotuje szczegółowy wykaz warunków równoważności. 

7.2.3. dla SAP oraz SSP: 

 ustalić, czy centrale posiadają odpowiednie moduły komunikacyjne (np. 
karty sieciowe, bramki Modbus/BACnet) – jeżeli nie - doprojektować 
doposażenie sprzętowe tak, aby PSIM mógł odczytywać stany 
poszczególnych czujek i stref. Wszystkie proponowane rozwiązania muszą 
zostać uzgodnione z rzeczoznawcą ds. pożarowych i mieć odzwierciedlenie 
w odpowiednich dokumentach,  

 zakłada się integrację jednokierunkową polegająca wyłącznie na 
monitorowaniu: 

7.2.3.2.1. prezentacja stanów alarmowych, technicznych i awarii w czasie 
rzeczywistym, 

7.2.3.2.2. precyzyjna lokalizacja źródła zadymienia/pożaru na mapach 
synoptycznych (wskazanie konkretnej czujki lub przycisku ROP), 

7.2.3.2.3. automatyczne wyświetlanie obrazu z najbliższych kamer STD 
w momencie wykrycia zagrożenia pożarowego (weryfikacja 
wizualna alarmu). 

 wymagane jest zaprojektowanie i dobranie i zestawienie w formie 
tabelarycznej wszystkich urządzeń i oprogramowania niezbędnych do 
działania synchronizacji SAP oraz SSP. Dodatkowo dla każdego dobranego 
urządzenia i oprogramowania – zgodnie z wymogami ustawy PZP – 
Wykonawca przygotuje szczegółowy wykaz warunków równoważności. 



Załącznik nr 1 do Umowy … 

Strona 29 z 57 

 

Wykaz ten w szczególności musi zawierać podstawowe parametry 
dobieranych urządzeń i oprogramowania, 

7.2.4. dla STD: 

 projektowane oprogramowanie musi posiadać czytelną politykę 
licencjonowania opartą o klucze licencyjne (preferowane klucze cyfrowe), 

 koszt rozbudowy musi być przewidywalny i oparty na licencjach 
jednostkowych, 

 wymagania podstawowe: 

7.2.4.3.1. oprogramowanie serwerowe oraz aplikacja kliencka muszą 
posiadać interfejs w pełni przetłumaczony na język polski, 

7.2.4.3.2. system musi umożliwiać płynną rozbudowę od pojedynczych 
punktów do struktury obejmującej co najmniej 800 kamer i 20 
serwerów, zarządzanych z poziomu jednej spójnej bazy danych, 

7.2.4.3.3. oprogramowanie powinno oferować minimum 3 poziomy 
Funkcjonalności (wersje oprogramowania) z możliwością migracji 
do wersji wyższych bez konieczności reinstalacji systemu, 

7.2.4.3.4. oprogramowanie musi udostępniać pakiet SDK/API w celu integracji 
z systemami trzecimi (np. systemem klasy PSIM), wsparcie dla 
standardu ONVIF oraz natywnych integracji z wiodącymi 
producentami kamer, 

7.2.4.3.5. oprogramowanie musi posiadać certyfikowaną integrację 
z systemami klasy PSIM oraz systemami kontroli dostępu innych 
producentów niż producent kamer, potwierdzoną dokumentacją 
techniczną (plug-in), 

7.2.4.3.6. wymaga się zaprojektowania aplikacji klienckiej bez ograniczeń 
ilości stanowisk oraz aplikacji mobilnej na systemy iOS oraz Android 
z obsługą powiadomień typu „push”, 

7.2.4.3.7. aplikacja serwerowa nie może być ograniczona do konkretnego 
producenta serwerów; musi pracować na standardowej 
architekturze x86 spełniającej wymogi wydajnościowe, 

7.2.4.3.8. system musi umożliwiać grupowanie serwerów w klastry. 
W przypadku awarii jednego z serwerów jego zadania (nagrywanie, 
obsługa kamer) muszą zostać automatycznie przejęte przez serwer 
zapasowy w celu zachowania ciągłości pracy 

7.2.4.3.9. wymagana obsługa przynajmniej niżej wymienionych strumieni 
i rozdzielczości: 

• wsparcie dla kompresji: MJPEG, MPEG4, H.264, H.265, 
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• obsługa kamer wysokich rozdzielczości do 60 Mpix lub 
równoważne rozwiązanie obsługujące najwyższe dostępne na 
rynku sensory, 

• obsługa kamer multisensorycznych (wieloprzetwornikowych) 
przy utylizacji tylko jednej licencji kamerowej, 

• szybkość nagrywania do 60 kl./s na kanał. 

7.2.4.3.10. Wymagane Funkcjonalności na zarządzanie zapisem i retencję: 

• system musi zapewniać zapis min. 1080p (FHD) przez okres 
30 dni dla wszystkich kamer, 

• możliwość definiowania różnych okresów przechowywania dla 
strumienia wysokiej i niskiej jakości, np. automatyczne 
usuwanie materiału HQ po 7 dniach przy zachowaniu LQ do 
30 dni, 

• nagrywanie buforowe (pre-alarm) oraz po zdarzeniu (post-
alarm), 

• automatyczne zarządzanie przestrzenią dyskową 
(nadpisywanie najstarszych nagrań). 

7.2.4.3.11. projektowany system musi posiadać Funkcjonalność dynamicznego 
dostosowywania strumienia wideo do wielkości okna wyświetlania 
w aplikacji klienckiej, np. Adaptive Streaming, w celu odciążenia sieci 
i stacji operatorskich. 

 wymagane Funkcjonalności w zakresie administracji i bezpieczeństwa: 

7.2.4.4.1. system musi gromadzić dane w centralnej, replikowanej bazie 
danych wraz z pełnym logiem zdarzeń systemowych i aktywności 
użytkowników, 

7.2.4.4.2. wymagane Funkcjonalności zarządzania uprawnieniami: 

• możliwość integracji z bazami użytkowników i zdalnego 
przydzielania uprawnień dla różnych Lokalizacji z jednego 
miejsca, 

• niezależne uprawnienia do podglądu na żywo, sterowania PTZ, 
odtwarzania, eksportu materiału i konfiguracji. 

7.2.4.4.3. wymagane Funkcjonalności wizualizacji i map: 

• obsługa wielopoziomowych, hierarchicznych map (JPG, PNG, 
BMP, TIFF), 

• interaktywne ikony kamer z graficznym naniesieniem kątów 
widzenia, 
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• możliwość natychmiastowego wywołania obrazu z mapy oraz 
automatyczne centrowanie mapy na źródle alarmu. 

7.2.4.4.4. oprogramowanie musi umożliwiać zaawansowane wyszukiwanie 
w materiale archiwalnym z wykorzystaniem metadanych, 
klasyfikacja obiektów: osoba/pojazd, kolor ubrań, płeć, kolor 
pojazdu, rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych za pomocą 
Funkcjonalności LPR. 

 wymagane Funkcjonalności dla aplikacji operatora: 

7.2.4.5.1. w pełni personalizowany panel główny (układy kamer, drzewa 
obiektów, widoki logiczne), 

7.2.4.5.2. jednoczesny podgląd „na żywo” i odtwarzanie materiału 
archiwalnego w tym samym oknie. Płynna regulacja prędkości 
odtwarzania (od -8x do +8x), 

7.2.4.5.3. obsługa trybu „WallTV” (min. 2 monitory bezpośrednio oraz 
monitory sieciowe) zarządzanych z jednej stacji roboczej, 

7.2.4.5.4. możliwość eksportu zdjęć i materiału wideo w natywnym formacie z 
sygnaturą czasową oraz do powszechnych formatów (np. AVI, MP4), 

7.2.4.5.5. z poziomu aplikacji operatora (z odpowiednimi uprawnieniami) 
musi być możliwa zmiana parametrów obrazu kamer (ekspozycja, 
BLC, WDR, balans bieli, ostrość, zoom) oraz aktualizacja ich 
oprogramowania układowego (firmware). 

 wymagane Funkcjonalności zaawansowanej analityki wideo: 

7.2.4.6.1. analityka musi być oparta o algorytmy rozpoznawania wzorców 
(Pattern Analysis) lub uczenia maszynowego (AI), 

7.2.4.6.2. system musi automatycznie rozróżniać obiekty (człowiek, pojazd, 
grupa osób) i nanosić te informacje na metadane strumienia, 

7.2.4.6.3. oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację i alarmowanie 
w oparciu o co najmniej poniższe scenariusze: a) obiekt obecny / 
nieobecny w obszarze; b) przekroczenie wirtualnej granicy (linii) 
w zadanym kierunku; c) pojawienie się lub zniknięcie obiektu (bez 
wejścia/wyjścia); d) zatrzymanie się obiektu lub przebywanie 
w strefie powyżej zadanego czasu (Lotering); e) ruch obiektu 
w niedozwolonym kierunku; f) przekroczenie dozwolonej liczby 
obiektów w strefie, 

7.2.4.6.4. możliwość dodatkowej klasyfikacji i „douczania” systemu przez 
operatora w celu minimalizacji liczby fałszywych alarmów. 

 w przypadku projektowanego wykorzystania wymagane jest uwzględnienie 
wymagań bezpieczeństwa na LAN oraz WAN obowiązujących 
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u Zamawiającego. Konieczne może być także zaprojektowanie rozbudowy 
LAN, 

 wymagane jest zaprojektowanie i dobranie i zestawienie w formie 
tabelarycznej wszystkich urządzeń i oprogramowania niezbędnych do 
działania STD. Dodatkowo dla każdego dobranego urządzenia 
i oprogramowania – zgodnie z wymogami ustawy PZP – Wykonawca 
przygotuje szczegółowy wykaz warunków równoważności. 

 wymagania dotyczące demontażu starych instalacji i urządzeń. 

7.2.5. dla SKD: 

 wymagana Funkcjonalność architektury i niezawodności systemu: 

7.2.5.1.1. musi opierać się na architekturze sieciowej TCP/IP umożliwiającej 
centralne zarządzanie rozproszoną strukturą z jednego, 
nadrzędnego punktu administracyjnego, 

7.2.5.1.2. musi posiadać strukturę rozproszoną z inteligentnymi kontrolerami 
IP. Każdy kontroler musi posiadać własną pamięć zdarzeń i bazę 
uprawnień, umożliwiającą autonomiczną pracę i podejmowanie 
decyzji o przyznaniu dostępu w przypadku utraty połączenia 
z serwerem (tryb offline), 

7.2.5.1.3. zarządzanie musi odbywać się poprzez nowoczesny interfejs 
webowy (HTMLv5), wspierający aktualne wersje przeglądarek (Edge, 
Chrome, Firefox, Safari). Zamawiający dopuszcza instalacje 
dedykowanej aplikacji desktopowej wyłącznie dla dedykowanych 
stanowisk operatorskich / administracyjnych, 

7.2.5.1.4. architektura musi wspierać Funkcjonalność wysokiej dostępności 
(Failover typu Hot Standby) lub równoważne rozwiązanie 
techniczne, zapewniające automatyczne przejęcie pracy przez 
serwer zapasowy w przypadku awarii jednostki macierzystej. 

 wymagana Funkcjonalność na bezpieczeństwo identyfikacji i szyfrowanie 
danych (zgodność z NIS-2): 

7.2.5.2.1. musi zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa poświadczeń 
poprzez obsługę technologii wieloprotokołowej (Multi-technology). 
Czytniki muszą obsługiwać bezpieczne standardy kart zbliżeniowych 
oparte o szyfrowanie AES-128/256, w tym obowiązkowo: MIFARE® 
DESFire® (EV2/EV3), HID iCLASS SE® oraz HID Seos®, 

7.2.5.2.2. wymagana jest obsługa poświadczeń mobilnych (NFC oraz 
Bluetooth Low Energy - BLE) umożliwiająca wykorzystanie urządzeń 
mobilnych jako bezpiecznych identyfikatorów, 

7.2.5.2.3. komunikacja na linii czytnik – kontroler musi być realizowana 
w oparciu o protokół OSDP v2 (Open Supervised Device Protocol) 
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zapewniający dwukierunkową transmisję i szyfrowanie danych 
(AES-128), 

7.2.5.2.4. komunikacja między serwerem a kontrolerami musi być 
zabezpieczona protokołem szyfrowanym (min. TLS 1.2 lub wyższy), 

7.2.5.2.5. musi zapewniać pełną integrację z usługami katalogowymi 
(Microsoft Active Directory / LDAP) w zakresie synchronizacji 
użytkowników oraz logowania operatorów (Single Sign-On). 

 wymagana Funkcjonalność logiki działania: 

7.2.5.3.1. musi realizować Funkcjonalność Globalnego Anti-passbacku, 
uniemożliwiającą ponowne wejście do strefy bez uprzedniego jej 
opuszczenia, działającą w obrębie całej infrastruktury, 

7.2.5.3.2. wymagana jest obsługa funkcji kontroli wind, umożliwiająca 
selektywne przydzielanie uprawnień do konkretnych pięter 
w zależności od posiadanej tożsamości, 

7.2.5.3.3. musi zapewniać moduł zarządzania strefami ewakuacji (zbiórki), 
umożliwiający generowanie w czasie rzeczywistym raportów 
obecności osób w poszczególnych strefach obiektu, 

7.2.5.3.4. musi umożliwiać podział bazy danych na partycje systemowe 
(logiczne wyodrębnienie zasobów dla poszczególnych lokalizacji lub 
komórek organizacyjnych). 

 wymagana Funkcjonalność integracji z systemami zewnętrznymi: 

7.2.5.4.1. musi posiadać natywną integrację z SSWiN w zakresie 
automatycznego uzbrajania/rozbrajania stref alarmowych po 
użyciu karty kontrolnej, 

7.2.5.4.2. musi posiadać otwarty interfejs programistyczny (API/SDK) 
umożliwiający pełną, dwukierunkową współpracę z nadrzędnym 
systemem PSIM. 

 w przypadku projektowanego wykorzystania wymagane jest uwzględnienie 
wymagań bezpieczeństwa na LAN oraz WAN obowiązujących 
u Zamawiającego. Konieczne może być także zaprojektowanie rozbudowy 
LAN, 

 wymagane jest zaprojektowanie i dobranie i zestawienie w formie 
tabelarycznej wszystkich urządzeń i oprogramowania niezbędnych do 
działania SKD. Dodatkowo dla każdego dobranego urządzenia 
i oprogramowania – zgodnie z wymogami ustawy PZP – Wykonawca 
przygotuje szczegółowy wykaz warunków równoważności. 

 wymagania dotyczące demontażu starych instalacji i urządzeń. 

7.2.6. dla PSIM: 
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 przed rozpoczęciem projektowania rozwiązania PSIM wymagane jest  
przeprowadzenie przez Projektanta analizy ryzyka zgodnie z Polskimi 
Normami (seria PN-ISO 31000 lub równoważne) jako całościowego procesu 
obejmującego identyfikację, analizę i ocenę ryzyka dla systemów SEZ. 
Analiza musi w szczególności adresować ryzyka związane z ciągłością 
działania, integralnością danych oraz odpornością  SEZ na cyberzagrożenia. 
Wyniki tej analizy Wykonawca umieści jako oddzielne opracowanie w tomie 
dokumentacji pn.: „Inne dokumenty projektowe”. 

 PSIM musi umożliwiać centralne zarządzanie, monitoring i wizualizację 
w czasie rzeczywistym bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz urządzeń 
Zamawiającego. Kluczowym wymaganiem jest integracja w ramach jednej, 
wysokowydajnej platformy programowej następujących systemów SEZ 
w Lokalizacjach: 

7.2.6.2.1. SSWiN: pełna integracja dwukierunkowa (monitorowanie stanów 
stref i linii, sterowanie dozorem), 

7.2.6.2.2. SKD: zarządzanie dostępem, sterowanie przejściami oraz korelacja 
zdarzeń z bazą użytkowników, 

7.2.6.2.3. EDK: monitoring pobrań/zwrotów kluczy i korelacja 
z uprawnieniami w systemie SKD, 

7.2.6.2.4. STD: zarządzanie strumieniami wideo na żywo, dostęp do nagrań 
archiwalnych oraz automatyczne wyzwalanie obrazu w odpowiedzi 
na alarmy, 

7.2.6.2.5. SAP/SSP: wizualizacja stanów alarmowych i technicznych (bez 
sterowania zwrotnego) na interaktywnych planach obiektów. 

 wymagania techniczne i Funkcjonalności PSIM: 

7.2.6.3.1. musi pracować w architekturze klient-serwer opartej na modelu 
usługowym. Wymagane jest zapewnienie wysokiej dostępności 
poprzez instalację na dwóch serwerach w układzie Failover 
(podstawowy i zapasowy), zapewniającym automatyczne przejęcie 
ról w przypadku awarii, 

7.2.6.3.2. musi być zaprojektowany zgodnie z wymogami NIS2. Wymagane 
jest stosowanie szyfrowanych protokołów komunikacyjnych (min. 
TLS 1.2/1.3) na wszystkich poziomach komunikacji (Klient-Serwer-
Systemy Podrzędne). Producent systemu musi posiadać certyfikację 
ISO/IEC 27001 w zakresie rozwoju i utrzymania oprogramowania, 

7.2.6.3.3. musi być w pełni skalowalny i umożliwiać dodawanie nowych 
obiektów oraz integrację systemów podrzędnych różnych 
producentów poprzez otwarte interfejsy API/SDK. Platforma musi 
natywnie wspierać protokoły uniwersalne: Modbus TCP, OPC UA, 
SNMP v3, ONVIF, MQTT oraz BACnet, 
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7.2.6.3.4. producent systemu musi posiadać gotową i sprawdzoną bibliotekę 
min. 100 integracji z systemami różnych producentów branży 
security, co musi być potwierdzone oficjalną listą dostępną na 
stronie producenta lub dystrybutora, 

7.2.6.3.5. musi być możliwe do konfiguracji konto o najwyższym poziomie 
uprawnień administracyjnych, umożliwiające samodzielną 
konfigurację systemu, dodawanie map, urządzeń i edycję 
uprawnień bez ryzyka utraty gwarancji. 

 wymagane Funkcjonalności interfejsu operatora i wizualizacji zdarzeń: 

7.2.6.4.1. aplikacja operatorska musi wspierać pracę wielomonitorową (do 
4 monitorów jednocześnie) z dynamicznym skalowaniem okien. 
Operator musi mieć możliwość definiowania własnych widoków 
roboczych metodą "przeciągnij i upuść" (Drag&Drop), 

7.2.6.4.2. musi obsługiwać import planów w formatach wektorowych (DWG, 
DXF, PDF) oraz rastrowych. Elementy systemów (kamery, czujki, 
przejścia) muszą być wizualizowane za pomocą aktywnych ikon 
informujących kolorystycznie o stanie urządzenia, 

7.2.6.4.3. musi posiadać graficzne narzędzie do projektowania 
interaktywnych procedur alarmowych (SOP). W przypadku 
wystąpienia alarmu, system musi wymusić na operatorze realizację 
określonej ścieżki postępowania (np. lista pytań, instrukcje 
tekstowe, konieczność wpisania komentarza), a cały proces musi 
zostać zarchiwizowany w bazie danych. 

 musi umożliwiać generowanie szczegółowych raportów ze wszystkich 
zdarzeń systemowych, alarmów oraz działań podjętych przez operatorów. 
Raporty muszą być możliwe do wyeksportowania do formatów PDF oraz 
CSV. System musi zapewniać pełną historię zmian konfiguracji 
z identyfikacją administratora dokonującego zmian. 

 w przypadku projektowanego wykorzystania wymagane jest uwzględnienie 
wymagań bezpieczeństwa na LAN oraz WAN obowiązujących 
u Zamawiającego. Konieczne może być także zaprojektowanie rozbudowy 
LAN, 

 wymagane jest zaprojektowanie i dobranie i zestawienie w formie 
tabelarycznej wszystkich urządzeń i oprogramowania niezbędnych do 
działania PSIM. Dodatkowo dla każdego dobranego urządzenia 
i oprogramowania – zgodnie z wymogami ustawy PZP – Wykonawca 
przygotuje szczegółowy wykaz warunków równoważności. 

7.3. Kompletny i szczegółowy opis projektowanego CMA: 

7.3.1. opracowanie szczegółowej aranżacji, ergonomii wyposażenia CMA 
w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z normami 
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dotyczącymi projektowania centrów kontroli i dyspozytorni (m.in. seria PN-EN 
ISO 11064), 

7.3.2. dobór i zwymiarowanie stacji roboczych o wysokiej wydajności graficznej, 
przystosowanych do ciągłej pracy wielomonitorowej z platformą PSIM oraz VMS, 

7.3.3. dobór i rozplanowanie wielomonitorowej ściany wizyjnej przystosowanej do 
pracy ciągłej, wraz ze sterownikami/kontrolerami wideo umożliwiającymi 
dynamiczne wyświetlanie map synoptycznych, strumieni kamer i okien 
alarmowych z platformy PSIM, 

7.3.4. dobór profesjonalnych, ergonomicznych mebli dyspozytorskich, m.in. biurka 
z regulacją wysokości, fotele 24/7, uchwyty monitorowe z prowadzeniem 
okablowania, 

7.3.5. zaprojektowanie dedykowanego oświetlenia stanowiskowego o regulowanym 
natężeniu, zgodnego z normami BHP dla stanowisk ze stałym nadzorem 
ekranów, 

7.3.6. zaprojektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

7.3.7. zaprojektowanie, dobranie i zestawienie w formie tabelarycznej wszystkich 
urządzeń i oprogramowania niezbędnych do działania CMA. Dodatkowo dla 
każdego dobranego urządzenia i oprogramowania – zgodnie z wymogami 
ustawy PZP – Wykonawca przygotuje szczegółowy wykaz warunków 
równoważności. 

7.4. Kompletny i szczegółowy opis projektowanego SO: 

7.4.1. opracowanie szczegółowej koncepcji aranżacji i ergonomii wyposażenia zgodnie 
z normami dotyczącymi projektowania centrów kontroli i dyspozytorni (m.in. 
seria PN-EN ISO 11064), 

7.4.2. dobór i zwymiarowanie stacji roboczych o wysokiej wydajności graficznej, 
przystosowanych do ciągłej pracy z VMS, 

7.4.3. dobór profesjonalnych, ergonomicznych mebli dyspozytorskich, m.in. biurka 
z regulacją wysokości, fotele 24/7, uchwyty monitorowe z prowadzeniem 
okablowania, 

7.4.4. zaprojektowanie dedykowanego oświetlenia stanowiskowego o regulowanym 
natężeniu, zgodnego z normami BHP dla stanowisk ze stałym nadzorem 
ekranów, 

7.4.5. zaprojektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

7.4.6. zaprojektowanie, dobranie i zestawienie w formie tabelarycznej wszystkich 
urządzeń i oprogramowania niezbędnych do działania stanowiska. Dodatkowo 
dla każdego dobranego urządzenia i oprogramowania – zgodnie z wymogami 
ustawy PZP – Wykonawca przygotuje szczegółowy wykaz warunków 
równoważności. 

7.5. STWiOR dla każdej branży, także nie będących robotami budowlanymi, 
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7.6. Kosztorys inwestorski w cenach netto i brutto wyrażonych w PLN aktualnych na dzień 
odbioru danego etapu Projektu.  Kosztorys inwestorski należy wykonać w oparciu 
o aktualne katalogi KNR. Baza cenowa wg opracowania SEKOCENBUD (stawki 
robocizny dla obszaru, na którym znajduje się obiekt objęty opracowaniem, a ceny 
materiałów i sprzętu wg cen średnich z ostatniego kwartału, wywóz gruzu i odpadów 
na odległość do 40 km, utylizacja). W skład opracowania muszą wchodzić 
w szczególności: 

7.6.1. kompletny i szczegółowy kosztorys, także dla robocizny, związany 
z jednorazowym wykonaniem robót modernizacyjnych w branży budowlano- 
konstrukcyjno-architektonicznej, 

7.6.2. kompletny i szczegółowy kosztorys, także dla robocizny, związany 
z jednorazowym wykonaniem robót modernizacyjnych w branży elektrycznej, 

7.6.3. kompletny i szczegółowy kosztorys, także dla robocizny, związany 
z jednorazowym wykonaniem robót modernizacyjnych w branży 
teletechnicznej, 

7.6.4. kompletny i szczegółowy kosztorys, także dla robocizny, związany 
z jednorazowym wykonaniem robót związanych z PSIM oraz robót 
modernizacyjnych w każdym z systemów wchodzących w skład SEZ,  

7.6.5. kompletny i szczegółowy kosztorys dla jednorazowych usług wdrożeniowych 
przyszłego wykonawcy, 

7.6.6. kompletny i szczegółowy kosztorys dla usług serwisowych producentów 
dostarczonych urządzeń  i wykonanych instalacji przy założeniu świadczenia tych 
usług przez okres 3 lat. W ramach tych usług należy przyjąć świadczenie usług 
dla wszystkich branż (z podziałem na instalację i urządzenia), także 
budowlanych, jeżeli wymagają tego producenci w dokumentach DTR, 

7.6.7. kompletny i szczegółowy kosztorys dla demontażu i utylizacji instalacji oraz 
obecnych systemów STD i SKD, 

7.6.8. kompletny i szczegółowy kosztorys dla projektowanego pomieszczenia CMA 
obejmujący wszystkie branże, dostawy, serwisy i instruktaże techniczne, 

7.6.9. zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na roboty budowlane (w nich 
poszczególne branże, a w nich urządzenia, systemy i instalację) oraz na usługi 
i dostawy, 

7.7. Przedmiar zawierający takie same pozycje jak Kosztorys inwestorski, ale bez 
wskazania cen, 

7.8. inne dokumenty projektowe obejmujące w szczególności: 

7.8.1. analizę i ocenę ryzyka dot. cyberzagrożeń dla projektowanych systemów SEZ 
i PSIM, 

7.8.2. kompletny i szczegółowy opis minimalnych wymagań przedmiotowych 
i podmiotowych na wykonawców, którzy mogą uczestniczyć we wdrożeniu 
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zaprojektowanego rozwiązania, wskazanych zgodnie z wymogami ustawy PZP 
na dzień odbioru Projektu, 

7.8.3. harmonogram wykonania prac w podziale na kamienie milowe oraz bardziej 
szczegółowe prace istotne z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego 
prowadzenia tych prac. Harmonogram musi uwzględniać wykonanie 
ewentualnych robót budowlanych z wyszczególnieniem prac uciążliwych (hałas, 
zapylenie, wyłączanie prądu, itp.) oraz wykonanie prac związanych z wymianą 
urządzeń SEZ, 

7.8.4. kompletny i szczegółowy opis zakresu niezbędnych instruktaży technicznych dla 
pracowników Zamawiającego przygotowany jako opis  równoważności zgodnie 
z aktualnymi na dzień odbioru Projektu wymaganiami ustawy PZP. Każde 
z wymagań dla konkretnego kursu musi być wskazane w formie numerowanej 
listy, tak żeby potencjalni wykonawcy zadając pytania mogli wskazać określony 
fragment listy tych wymagań. Wymaga się załączenia listy dobranych 
dostępnych na rynku polskim konkretnych kursów, 

7.8.5. wymagania na gwarancję i serwis na okres 3 lat od zakończenia prac, 

7.8.6. zasady wykonania dokumentacji powykonawczej przez przyszłego wykonawcę 
dokonującego wdrożenia, 

7.8.7. wymagania dotyczące przygotowania przez przyszłego wykonawcę 
dokonującego wdrożenia instrukcji utrzymania systemów przez Zamawiającego. 
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8. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania Projektu 

Projekt w całości należy dostarczyć do Kierownika projektu Zamawiającego dostępnego w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57 w Biurze Bezpieczeństwa i Systemów 
Informatycznych. Projekt musi być przygotowany zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy PZP.  

8.1. Wykonawca przygotuje  inwentaryzację, koncepcję projektową oraz Projekt w formie 
dokumentacji elektronicznej, w kolorze. Jako dokumentację elektroniczną 
Zamawiający rozumie zestaw plików cyfrowych, przygotowanych zgodnie 
z wymaganiami opisanymi poniżej, 

8.2. niezależnie od Projektu w wersji elektronicznej, dla każdej Lokalizacji osobno 
Wykonawca przygotuje i dostarczy wydrukowane w kolorze w wersji tradycyjnej 
papierowej następujące tomy Projektu zawierające opis branży budowlanej: TOM III, 
TOM IV, TOM V, TOM VI, Tom XIV, TOM XV, TOM XVI, TOM XVIII oraz TOM XX w zakresie 
branż budowlanych. STWiOR, Przedmiar i Kosztorys inwestorski należy wykonać 
w 1 egzemplarzu. Projekt Budowlany w 3 egzemplarzach. Pozostałe tomy 
w 2 egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze podpisane wyraźnie tradycyjnie 
(odręcznie) przez Projektantów będących autorami danego dokumentu wraz 
z podaniem ich numerów uprawnień. Każdy tom należy oprawić i dostarczyć 
z okładkami w formie zszytego skoroszytu w formacie wielkości A4, umożliwiającego 
włożenie dokumentu do segregatora. Na okładce winien być umieszczony 
przynajmniej tytuł Projektu, dane Lokalizacji, numer tomu i nazwa branży zgodna 
z opisem poniżej, 

8.3. dokumentacja  elektroniczna obejmuje wykonanie dokumentów 
w nieedytowalnych plikach w formacie PDF (Adobe Acrobat), oddzielny plik dla 
każdego tomu Projektu, zapisanych fizycznie na dwóch opisanych płytach CD lub DVD 
oraz na minimum dwóch nośnikach typu pendrive zabezpieczonych fizycznie przez 
producenta tych nośników przed przypadkowym skasowaniem danych. Ponadto 
należy dołączyć dokumentację w postaci plików edytowalnych przed ich 
przekształceniem na PDF, tj. plików typu DOCX (Microsoft Word) dla dokumentów 
tekstowych, XLSX (Microsoft Excel) dla dokumentów typu arkusz kalkulacyjny, MPPX 
(Microsoft  Project) dla harmonogramu, DWG (AutoCAD) dla rysunków projektowych 
(wymagane zwymiarowanie w skali 1:200) oraz ATH i KSTX (Norma EXPERT) dla plików 
kosztorysowych i przedmiarowych dotyczących wyszczególnienia danych dostaw lub 
prac w zakresie robót budowlanych, 

8.4. każdy plik dokumentacji w postaci pliku PDF składający się na Projekt musi być 
podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym przez Wykonawcę (przedstawiciela 
Wykonawcy) i przedstawicieli Projektanta, tj. osoby wykonujące daną część Projektu, 

8.5. całość dokumentacji elektronicznej dla każdej Lokalizacji musi zawierać oddzielny 
dokument w postaci pliku PDF zawierającego spis wytworzonych dokumentów 
(w szczególności tomów) na Lokalizację oraz oświadczenia Wykonawcy i wszystkich 
osób Projektanta biorących udział w przygotowaniu tej części Projektu, że 
dokumentacja jest kompletna i spełnia wymagane przez Zamawiającego cele.  
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Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach dokumentacji 
charakteryzowały się wysoką jakością, polegającą w szczególności na:  

8.6. czytelnej i zrozumiałej strukturze zarówno poszczególnych dokumentów jak i całego 
Projektu z podziałem na tomy tematyczne, a w każdym z nich na rozdziały, 
podrozdziały i sekcje, 

8.7. zachowaniem standardów i sposobu pisania, rozumianych jako zachowanie 
jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych 
dokumentów i fragmentów tego samego dokumentu jak również całego Projektu. 

Zasady organizacyjne przygotowania dokumentów projektowych składających się na Projekt: 

8.8. Wykonawca musi przygotować jeden dokument dla inwentaryzacji ze wszystkich 
Lokalizacji, jeden dokument dla koncepcji projektowej i jeden dla części wspólnej 
dokumentacji oraz tzw. „zestaw dokumentów projektowych” dla każdej z Lokalizacji. 
Dokument z inwentaryzacji, koncepcja projektowa oraz część wspólna dokumentacji, 
jak również każdy zestaw dokumentów projektowych będzie odbierany przez 
Zamawiającego oddzielnie, a proces ich odbioru nazywany będzie dalej „etapem 
odbioru”. Harmonogram wykonania poszczególnych etapów został wskazany pod 
koniec niniejszego dokumentu, 

8.9. w pierwszej kolejności wymaga się przygotowania dokumentu z inwentaryzacji 
wszystkich Lokalizacji, 

8.10. w drugiej kolejności wymaga się przygotowania koncepcji projektowej, 

8.11. następnie zakłada się przygotowanie zestawu dokumentów projektowych na SEZ 
oraz PSIM dla Lokalizacji w Warszawie stanowiącej centralę w schemacie 
organizacyjnym Zamawiającego. W centrali znajdować się mają wszystkie kluczowe 
systemy, poprzez które będzie możliwe zarządzanie każdą z pozostałych Lokalizacji 
oraz w których będą przechowywane dane z każdego z systemów SEZ. Każda 
z Lokalizacji projektowana w kolejnych etapach prac będzie miała systemy 
podrzędne względem centrali, 

8.12. wymaga się, aby w ramach etapu prac projektowych dla Lokalizacji w Warszawie 
zostały zaprojektowane części wspólne dla wszystkich Lokalizacji, wyszczególnione 
poniżej w Tomie XIX oraz komplet dokumentacji wskazany w Tomie XX, 

8.13. w kolejnych etapach prac dla każdej Lokalizacji należy przygotować oddzielne 
i niezależne od pozostałych Lokalizacji kompletne „zestawy dokumentów 
projektowych”, 

8.14. łącznie razem należy przygotować 18 szt. „zestawów dokumentów projektowych” 
plus inwentaryzację, plus tom koncepcji projektowych, plus tom wspólny dla każdej 
Lokalizacji, plus tom projektowy całodobowego pomieszczenia dyspozytorskiego, 
szczegóły opisano poniżej, 

8.15. każdy z 18 szt. „zestawów dokumentów projektowych” należy przygotować 
w podziale na tzw. „tomy tematyczne” wskazane poniżej. Każdy tom tematyczny 
należy podzielić na rozdziały obejmujące osobno dany Obiekt w Lokalizacji – jeżeli 
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występuje więcej niż jeden - i rozdział ostatni opisujący część wspólną dla wszystkich 
Obiektów Lokalizacji. Każdy tom tematyczny musi być przygotowany w postaci 
jednego spójnego pliku PDF (plik PDF może zostać utworzony z wielu plików 
edytowalnych, w różnych formatach danych, np. DOCX, XLSX, itp.), niektóre tomy 
wymienione wcześniej należy przygotować także w wersji papierowej: 

8.15.1. TOM III – Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Branża 
sanitarna 

8.15.2. TOM IV - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Branża 
budowlano-konstrukcyjna 

8.15.3. TOM V - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Branża 
elektryczna 

8.15.4. TOM VI - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Branża 
teletechniczna 

8.15.5. TOM VII - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Elektroniczne 
depozytariusze kluczy 

8.15.6. TOM VIII - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Telewizja 
Dozorowa  

8.15.7. TOM IX - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Kontrola 
dostępu  

8.15.8. TOM X - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Sygnalizacja 
Włamania i Napadu  

8.15.9. TOM XI - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Automatyka 
pożarowa  

8.15.10. TOM XII - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – Sygnalizacja 
pożaru  

8.15.11. TOM XIII - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – PSIM  

8.15.12. TOM XIV - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) 

8.15.13. TOM XV - Przedmiar 

8.15.14. TOM XVI - Kosztorys inwestorski 

8.15.15. TOM XVII – Harmonogram wykonywania prac 

8.15.16. TOM XVIII – Projekt Budowlany (jeżeli wymagany na podstawie odrębnych 
przepisów) 

Poniższe tomy tematyczne są wspólne dla Lokalizacji: 

8.16. TOM  I – Inwentaryzacja, 

W tomie tym należy zamieścić inwentaryzację dla każdej z Lokalizacji. Układ dokumentu 
powinien być następujący: każda Lokalizacja opisana w odrębnym rozdziale, każdy Obiekt 
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w tej Lokalizacji w odrębnym podrozdziale. W każdym podrozdziale w kolejnych punktach 
każda z branż budowlanych i innych wskazanych w niniejszym dokumencie, 

8.17. TOM II – Koncepcja projektowa, 

8.18. TOM XIX - Inne dokumenty projektowe, 

W tomie tym należy dołączyć niżej wymienione dokumenty projektowe: 

8.18.1. analiza i ocena ryzyka dot. cyberzagrożeń dla projektowanych systemów SEZ 
i PSIM, 

8.18.2. opis minimalnych wymagań przedmiotowych i podmiotowych na wykonawców, 
którzy mogą uczestniczyć we wdrożeniu zaprojektowanego rozwiązania, 

8.18.3. harmonogram wykonania prac – część wspólna dla Lokalizacji, 

8.18.4. zakres wymaganych testów akceptacyjnych, 

8.18.5. opis koniecznych instruktaży technicznych, 

8.18.6. opis wymagań na gwarancję i serwis, 

8.18.7. zasady wykonania dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę 
dokonującego wdrożenia, 

8.18.8. wymagania dotyczące przygotowania przez wykonawcę dokonującego 
wdrożenia instrukcji utrzymania systemów przez Zamawiającego. 

8.19. TOM XX - Zintegrowany system zarzadzania bezpieczeństwem – całodobowe 
pomieszczenie dyspozytorskie, 

W tomie tym, w poszczególnych rozdziałach, należy dołączyć niżej wymienione 
dokumenty projektowe dotyczące wyłącznie projektowanego CMA. Rozdziały dotyczące 
robót budowlanych, STWiOR, Kosztorys inwestorski i Przedmiar należy przygotować 
także w wersji papierowej w wymaganych, opisanych wcześniej ilościach egzemplarzy: 

8.19.1. branża architektoniczno-budowlana, 

8.19.2. branża elektryczna, 

8.19.3. branża teletechniczna, 

8.19.4. branża sanitarna, 

8.19.5. kompletny i szczegółowy opis projektowanego CMA, 

8.19.6. STWiOR, 

8.19.7. Kosztorys inwestorski, 

8.19.8. Przedmiar, 

8.19.9. analizę i ocenę ryzyka dot. cyberzagrożeń, 

8.19.10. harmonogram wykonania prac w podziale na kamienie milowe oraz bardziej 
szczegółowe prace istotne z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego 
prowadzenia tych prac. Harmonogram musi uwzględniać wykonanie 
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ewentualnych robót budowlanych z wyszczególnieniem prac uciążliwych (hałas, 
zapylenie, wyłączanie prądu, itp.), 

8.19.11. kompletny i szczegółowy opis zakresu niezbędnych instruktaży technicznych dla 
pracowników Zamawiającego przygotowany jako opis  równoważności zgodnie 
z aktualnymi na dzień odbioru Projektu wymaganiami ustawy PZP. Każde 
z wymagań dla konkretnego kursu musi być wskazane w formie numerowanej 
listy, tak żeby potencjalni wykonawcy zadając pytania mogli wskazać określony 
fragment listy tych wymagań. Wymaga się załączenia listy dobranych 
dostępnych na rynku polskim konkretnych kursów, 

8.19.12. wymagania na gwarancję i serwis na okres 3 lat od zakończenia prac, 

8.19.13. zasady wykonania dokumentacji powykonawczej przez przyszłego wykonawcę 
dokonującego wdrożenia CMA, 

8.19.14. wymagania dotyczące przygotowania przez przyszłego wykonawcę 
dokonującego wdrożenia instrukcji utrzymania CMA przez Zamawiającego. 

UWAGA! 

Zamawiający zakłada, że prace wdrożeniowe dotyczące budowy CMA na podstawie 
niniejszego Projektu będą pracami opcjonalnymi. Oznacza to, że wymaga się wykonania 
Projektu we wszystkich branżach w taki sposób, żeby było możliwe funkcjonowanie SEZ oraz 
platformy PSIM przy braku CMA i przy wykorzystaniu wyłącznie SO w poszczególnych 
Lokalizacjach (w tym w siedzibie Zamawiającego w Warszawie). 
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9. Wymagania dotyczące odbiorów prac projektowych 

9.1. protokół odbioru sporządza się dla wykonanej inwentaryzacji, koncepcji projektowej 
oraz oddzielnie dla każdej z Lokalizacji. Odbiór podpisywany jest przez Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego każdej z branż, a następnie przez Kierownika projektu 
Zamawiającego i Kierownika projektu Wykonawcy. Brak podpisu Kierownika projektu 
Wykonawcy bez uzasadnionych przyczyn traktowany będzie jako niedokonanie 
odbioru i daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od Umowy, wraz z naliczeniem 
kar umownych za niewykonanie Umowy, 

9.2. każdy protokół, w którym Zamawiający wskaże uwagi (wypełni pole uwagi), tzw. 
protokół z uwagami, jest protokołem opisującym błędy (nieprawidłowości) 
Wykonawcy stwierdzone podczas odbioru inwentaryzacji, koncepcji projektowej lub 
Projektu dla danej Lokalizacji i nie stanowi protokołu potwierdzającego wykonanie 
w określonym terminie przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, że w takim 
przypadku mogą wystąpić opóźnienia w wykonaniu Umowy z winy Wykonawcy, 

9.3. odbiór nastąpi w terminie do 20 Dni Roboczych od dnia protokolarnego przekazania 
do oceny danej kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej, koncepcji projektowej 
lub Projektu dla określonej Lokalizacji Kierownikowi projektu Zamawiającego, 

9.4. w celu prowadzenia konsultacji, sprawowania kontroli wykonywanych przez 
Wykonawcę prac projektowych oraz w celu dokonania odbioru dowolnego 
z przekazywanych dokumentów, Zamawiający przewiduje: 

9.4.1. możliwość powołania komisji, składającej się co najmniej z osób opiniujących 
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Kierownika projektu 
Zamawiającego, 

9.4.2. możliwość zażądania prezentacji urządzeń i systemów, które zaproponuje 
Wykonawca w ramach przygotowania Projektu. W takim wypadku Wykonawca 
będzie zobowiązany zorganizować odpowiadające zakresowi niniejszej Umowy 
środowisko testowe w Warszawie lub zorganizować w Warszawie możliwość 
prezentacji środowiska produkcyjnego, wdrożonego w podmiocie trzecim. 
Prezentacja odbędzie się wówczas w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
umożliwiającym podjęcie decyzji o wyborze danego rozwiązania, wykonanie 
Projektu i odbiór Projektu w terminach przewidzianych Umową. W przypadku 
opóźnienia odbioru końcowego spowodowanego opóźnieniem w prezentacji, 
Wykonawca odpowiada za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

9.5. potwierdzeniem realizacji prac dla inwentaryzacji, koncepcji projektowej oraz 
Projektu dla danej Lokalizacji będzie przyjęty bez uwag protokół odbioru, do którego 
dołączone zostaną wszystkie powstałe w toku realizacji tego etapu prac, przyjęte bez 
uwag, protokoły odbioru, podpisane przez:  

9.5.1. w przypadku powołania komisji, o której mowa powyżej - przedstawicieli 
Zamawiającego wchodzących w skład tej komisji, 

9.5.2. Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
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9.5.3. Kierowników projektu Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

9.6. brak podpisania Protokołu odbioru przez któregokolwiek z przedstawicieli 
Zamawiającego wynikający z decyzji o braku odbioru jest równoznaczny z brakiem 
odbioru przedmiotu odbioru. 

9.7. jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do przedłożonych do oceny dokumentów 
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania niezbędnych zmian i uzupełnień w tej 
dokumentacji, 

9.8. w przypadku konieczności dokonania przez Wykonawcę poprawek w dokumentacji, 
ponowny odbiór tej części dokumentacji nastąpi w terminie 20 Dni Roboczych od 
dnia protokolarnego przekazania poprawionej dokumentacji Kierownikowi projektu 
Zamawiającego, 

9.9. potwierdzeniem realizacji usługi Nadzoru Merytorycznego będzie – po jej uprzednim 
zamówieniu - podpisany przez Kierowników projektu protokół odbioru usługi bez 
uwag, a także kopia dostępnej publicznie informacji o udzieleniu zamówienia 
publicznego lub – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego z dowolnej przyczyny –  informacja o rezygnacji 
z wszczynania kolejnego postępowania przekazana przez Kierownika projektu 
Zamawiającego. Brak takiej informacji oznacza, że Wykonawca nadal zobowiązany 
jest do pełnienia Nadzoru Merytorycznego w terminie maksymalnie do upływu czasu 
przewidzianego w Umowie. W przypadku upływu maksymalnego czasu na 
świadczenie niniejszej usługi przewidzianego w Umowie Wykonawcy przysługuje 
prawo do wystawienia faktury za realizację usługi, nawet w przypadku jeżeli umowa 
o zamówienie publiczne nie zostanie zawarta, 

9.10. potwierdzeniem realizacji Nadzoru Autorskiego będzie – po jej uprzednim 
zamówieniu ze wskazaniem ilości wizyt - podpisany przez Kierowników projektu 
protokół odbioru usługi bez uwag oraz Zbiorcze zestawienie wizyt, o którym mowa 
w części Nadzór Autorski. Zamówienie wizyt można wykonywać wielokrotnie 
w zależności od faktycznych potrzeb. Brak wymaganego podpisu któregokolwiek 
z przedstawicieli Zamawiającego na zestawieniu wynikający z decyzji o braku odbioru 
jest równoznaczny z brakiem odbioru wykonanych prac.  

9.11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do pełnienia Nadzoru 
Autorskiego w terminie maksymalnie do upływu czasu przewidzianego w Umowie lub 
do wyczerpania ilości wizyt przewidzianych w Umowie. Za gotowość nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie, 

9.12. jedna wizyta Nadzoru Autorskiego rozumiana i rozliczana jest jako pisemne 
rozwiązanie określonego problemu zgłoszonego przez Kierownika projektu 
Zamawiającego w danej branży budowlanej lub w branżach pozostałych. Dla branż 
budowlanych będą to odpowiednio branże architektoniczno-budowlano-
konstrukcyjna, branża elektryczna, branża teletechniczna, branża sanitarna. Jako 
branże pozostałe należy rozumieć branże związane z projektowaniem 
poszczególnych elementów SEZ, PSIM oraz  CMA. Jeżeli dany problem wymaga 
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analizy wielobranżowej, wizyty dla tego problemu sumowane będą dla każdej branży 
zaangażowanej w jego rozwiązanie – co musi być odzwierciedlone podpisami 
Projektantów odpowiednich branż wskazanych w Umowie na zwrotnym pisemnym 
dokumencie, 

9.13. dana wizyta Nadzoru Autorskiego nie wymaga fizycznego pobytu w miejscu realizacji 
prac i może być wykonywana zdalnie, o ile zgodę na taką jej realizację wyrażą 
Projektant danej branży oraz Kierownik projektu Zamawiającego. 
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10. Nadzór Merytoryczny 

W przypadku zamówienia przez Zamawiającego usługi Nadzoru Merytorycznego Wykonawca 
zobowiązany jest powołać przedstawicieli z odpowiednich branż, każdy pełniący funkcję członka 
komisji przetargowej Zamawiającego w charakterze Biegłego. Biegli będą odpowiedzialni za 
sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresach poszczególnych branż Projektu - zgodnie 
z aktualnymi na dzień prowadzenia postępowania wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (ustawy PZP). 

10.1. każdy Biegły będzie zobowiązany podpisać oświadczenia o braku okoliczności 
wyłączających go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 56 ust 2 i 3 ustawy PZP, 

10.2. w przypadku zaistnienia okoliczności wyłączających Biegłego z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 
Zamawiającego, o których mowa w art. 56 ust 2 i 3 ustawy PZP, Wykonawca 
w terminie 10 Dni Roboczych od zaistnienia tych okoliczności zobowiązany jest do 
zmiany Biegłego na osobę, która nie będzie podlegać wyłączeniu, 

10.3. Biegli zobowiązani są: 

10.3.1. przygotować merytoryczną odpowiedź na pytania dotyczące Projektu przesłane 
przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym przez Zamawiającego, 

10.3.2. reprezentować Zamawiającego w ewentualnym wysłuchaniu organizowanym 
przez komisję przetargową dla każdego wykonawcy, który będzie próbował 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy równoważne spełniają wymagania 
określone w Projekcie na przykład za pomocą próbek, dowodów w postaci 
dokumentacji producenta lub bezpośrednich wyjaśnień i dowodów 
przedstawionych przez bezpośredniego przedstawiciela producenta, 

10.3.3. sprawdzić i ocenić, na podstawie ofert i wyjaśnień udzielonych przez wszystkich 
wykonawców, równoważność zaoferowanych rozwiązań w stosunku do 
parametrów minimalnych zawartych w Projekcie - a w przypadku niemożności 
takiego sprawdzenia, wykonać te prace po uzupełnieniu przez wykonawców 
stosownej dokumentacji, 

10.3.4. przy uwzględnieniu postanowień pkt. 10.7 - przygotować jedną kompletną 
pisemną Opinię, osobno dla każdej oferty zawierającej częściowo lub w całości 
rozwiązania równoważne. Opinia taka powinna zatwierdzać rozwiązania 
równoważne w całości albo wskazywać poszczególne parametry świadczące 
o nierównoważności oferowanych rozwiązań, 

10.3.5. w przypadku stwierdzenia nierównoważności - załączyć do Opinii kopię 
dokumentacji producentów z oferty danego wykonawcy, z zaznaczonymi 
fragmentami do których odnosi się Opinia, i z których jednoznacznie będzie 
wynikało, że oferowany produkt (rozwiązanie) równoważny nie spełnia 
wskazanych w Projekcie wymagań minimalnych, 
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10.3.6. reprezentować Zamawiającego w Krajowej Izbie Odwoławczej w zakresie 
aspektów technicznych związanych z Projektem oraz w przypadkach związanych 
z odrzuceniem oferty danego wykonawcy na podstawie Opinii. 

10.4. merytoryczna odpowiedź na pytania przesłane przez wykonawców przekazywana 
jest przez Biegłego pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej do komisji 
przetargowej Zamawiającego w terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania 
pytania do Biegłych lub Kierownika projektu Wykonawcy, 

10.5. oryginał Opinii wraz z załącznikami przekazywany jest przez Biegłego do komisji 
przetargowej Zamawiającego w terminie 10 Dni Roboczych od dnia spotkania 
z wykonawcą, o którym mowa w pkt. 10.3.2, lub przekazania dokumentacji 
przetargowej do oceny Biegłych, lub Kierownika projektu Wykonawcy, 

10.6. każda Opinia wraz z załącznikami podpisywana jest przez wszystkich Biegłych 
powołanych przez Wykonawcę. Strony ustalają, że brak podpisów wszystkich 
Biegłych oznacza, że dana Opinia nie została przygotowana w określonym Umową 
terminie, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, 

10.7. zgodnie z ustawą PZP Biegli nie mogą wystawić Opinii negatywnej dla oferowanych 
rozwiązań równoważnych w sytuacji, gdy w warunkach równoważności Projektu nie 
określono wymogów dla parametrów, które wskazał w ofercie wykonawca, a które to 
parametry kwestionują Biegli. Wówczas, w przypadku braku innych zastrzeżeń, Biegli 
zobowiązani są wystawić Opinię pozytywną, 

10.8. w przypadku konieczności zmiany Projektu wykonanego w ramach niniejszej Umowy, 
wynikającej z pytania zadanego przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego, 
Wykonawca bez naliczania dodatkowych opłat zobowiązany jest do dokonania takiej 
zmiany i przekazania jej do komisji przetargowej Zamawiającego w terminie 10 Dni 
Roboczych od dnia przekazania pytania do Biegłych lub Kierownika projektu 
Wykonawcy. Zmiana ta musi być wykonana w formie „erraty” (wkładki, dodatkowych 
stron) do danego dokumentu Projektu, 

10.9. w terminie 10 Dni Roboczych od podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 
Zamawiającego albo unieważnienia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, Wykonawca bez naliczania dodatkowych opłat 
zobowiązany jest do przekazania jednolitej zaktualizowanej nowej wersji Projektu 
poprzez wprowadzenie wszystkich zmian z „errat”, o których mowa w punkcie 
powyżej. 
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11. Nadzór Autorski 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany pełnić Nadzór Autorski zgodnie z wymaganiami także 
przy wykorzystaniu rozwiązań równoważnych, jeżeli zostały one zatwierdzone przez 
Biegłych w Opinii w trakcie wykonywania czynności Nadzoru Merytorycznego, a także 
na etapie realizacji, 

11.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wskazanej w Projekcie 
pożądanej Funkcjonalności oświadcza, także w przypadku zatwierdzenia przez 
Biegłych rozwiązań równoważnych. W szczególności Wykonawca pokrywa koszty 
związane z potencjalnymi zmianami w Projekcie i we wdrożeniu, 

11.3. brak możliwości uzyskania pożądanej Funkcjonalności podczas wdrożenia na 
podstawie Projektu, będzie traktowany przez Strony jako wada Projektu podlegająca 
naprawie w ramach gwarancji, 

11.4. wykonywanie Nadzoru Autorskiego następuje w terminach uzgodnionych 
z Kierownikiem projektu Zamawiającego lub kierownikiem projektu wdrożenia lub na 
wezwanie, nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wezwania. Kierownik 
projektu Zamawiającego może wydłużyć termin wykonania w uzasadnionych 
przypadkach, 

11.5. osobą upoważnioną przez Zamawiającego do wzywania Projektanta będzie 
Kierownik projektu Zamawiającego lub kierownik projektu wdrożenia, 

11.6. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 250 wizyt Wykonawcy w ramach Nadzoru 
Autorskiego, 

11.7. czynności nadzoru w ramach każdej wizyty obejmują w szczególności: 

11.7.1. stwierdzanie, w toku realizacji prac, zgodności tych prac z Projektem w zakresie 
rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych, 

11.7.2. wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe 
informacje dla wykonawcy oraz uszczegółowienie Projektu w formie aktualizacji 
Projektu, 

11.7.3. uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia zmian w stosunku do 
materiałów i rozwiązań technicznych ujętych w Projekcie, 

11.7.4. dokonywanie bezpłatnych poprawek i zmian w Projekcie, wynikających z błędów 
popełnionych przez Wykonawcę i ujawnionych podczas wizyty Nadzoru 
Autorskiego, 

11.7.5. udział w spotkaniach koordynacyjnych, 

11.7.6. udział w odbiorze rozruchu wykonanej infrastruktury, a w szczególności udział 
w nadzorze nad prowadzeniem testów akceptacyjnych i w odbiorze tych testów, 

11.7.7. udział w odbiorze każdego z etapów prac, tj. prac wykonanych w każdej 
z Lokalizacji. 
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11.8. potwierdzeniem danej wizyty Nadzoru Autorskiego będzie Karta Nadzoru 
Autorskiego podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego, w szczególności 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla branż budowlanych, w sposób określony 
poniżej. Wzór Karty Nadzoru Autorskiego znajduje się w niniejszym dokumencie, 

11.9. karta Nadzoru Autorskiego zawiera informację o konkretnym celu pobytu 
Wykonawcy oraz dołączoną dokumentację powstałą w wyniku wykonywania 
nadzoru. W przypadku braku tych elementów Karta nie będzie stanowić 
potwierdzenia wizyty. Karta Nadzoru Autorskiego potwierdzana jest podpisem 
Kierownika projektu Zamawiającego lub kierownika projektu wdrożenia, 

11.10. w oparciu o Karty Nadzoru Autorskiego Wykonawca dla każdej z Lokalizacji sporządzi 
„Zbiorcze zestawienie wizyt” w ramach Nadzoru Autorskiego. Zestawienie 
akceptowane jest przez Kierownika projektu Zamawiającego lub kierownika projektu 
przyszłego wdrożenia. W taki sposób zaakceptowane i potwierdzone Zbiorcze 
zestawienie dla danej Lokalizacji  stanowi podstawę wypłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia za Nadzór Autorski pełniony dla tej Lokalizacji.  
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12. Współpraca Stron Umowy 

12.1.  plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym 

12.1.1. możliwe kanały komunikacji to: 

 wideokonferencja  (obsługę zapewnia Zamawiający), 

 telefon, 

 e-mail, 

 spotkanie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. 

12.2.  zasady współpracy: 

12.2.1. wszystkie prace będą realizowane przy udziale lub w konsultacji z pracownikami 
Zamawiającego, 

12.2.2. wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym wszystkie przyjmowane 
założenia poczynione w związku z realizacją Umowy. W związku z tym, w razie 
potrzeby dostarczy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i materiałów dodatkowych 
(opisów, dokumentacji itp.)  pracownikom Zamawiającego tak, aby możliwe było 
jednoznaczne zrozumienie proponowanych przez niego założeń, 

12.2.3. wszystkie ustalenia poczynione za pośrednictwem wideokonferencji, 
telefonicznie lub w trakcie spotkania muszą zostać niezwłocznie potwierdzone 
za pośrednictwem  wiadomości e-mail.  Mogą zostać z nich także sporządzone 
notatki zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego, 

12.2.4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszystkich 
zdarzeniach lub przeszkodach mogących spowodować opóźnienie w wykonaniu 
Umowy w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie, 

12.2.5. w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany na 
bieżąco prowadzić z Zamawiającym ustalenia w sprawie szczegółowych 
Funkcjonalności oraz w sprawie minimalnych wymogów dla projektowanych 
instalacji, a także instalacji, oprogramowania i urządzeń towarzyszących. 
W przypadku projektowania rozwiązań lub wykonania zmian projektowych bez 
wcześniejszego uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego, na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dokonać stosownych zmian 
projektowych bez naliczania dodatkowych opłat, 

12.2.6. w celu możliwości konsultacji, kontroli wykonywanych prac projektowych 
prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
powołania komisji, w skład której wejdą przynajmniej dwie osoby opiniujące 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 
Zamawiającego oraz kierownik projektu Zamawiającego, 

12.2.7. w ramach obowiązków wynikających z wykonywania zapisów Umowy wiążące są 
wyłącznie ustalenia poczynione w formie pisemnej i podpisane przez 
Kierowników projektu obu Stron Umowy lub uzgodnione przez nich za pomocą 
poczty elektronicznej e-mail, 
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12.3.  sposób realizacji zdalnego dostępu spoza siedziby Zamawiającego: 

12.3.1. jeżeli Wykonawca będzie zainteresowany skorzystaniem na potrzeby Umowy ze 
zdalnego dostępu, przekaże Zamawiającemu listę pracowników wraz 
z niezbędnymi danymi określonymi każdorazowo przez Zamawiającego 
(w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz 
dane jednoznacznie identyfikujące komputer z którego będzie uzyskiwany 
dostęp) do konfiguracji zdalnego dostępu. Wskazane osoby muszą znajdować 
się na aktualnej liście osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu 
Zamówienia będącej załącznikiem do Umowy, 

12.3.2. zdalny dostęp będzie realizowany za pośrednictwem rozwiązania 
udostępnianego przez Zamawiającego, na zasadach przez niego określonych 
i tylko do wybranych elementów, 

12.3.3. zdalny dostęp będzie przyznany uznaniowo wyłącznie w celu wykonywania prac 
wynikających z Umowy, 

12.3.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy warunki techniczne jakie muszą spełniać 
komputery Wykonawcy wykorzystywane do zdalnego dostępu. Warunki te mogą 
być przez Zamawiającego modyfikowane w trakcie realizacji Umowy po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 

12.3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób, którym 
przyznany zostanie zdalny dostęp, 

12.3.6. pracownicy Wykonawcy, którym przyznany został zdalny dostęp zobowiązani są 
do nie przekazywania danych umożliwiających jego uzyskanie osobom trzecim 
(w szczególności są to: adres systemu, login, hasło, kody jednorazowe), 

12.3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nagrywania wszystkich czynności 
realizowanych przez pracowników Wykonawcy za pośrednictwem zdalnego 
dostępu, 

12.3.8. czasowa niedostępność zdalnego dostępu z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy lub Zamawiającego nie może być powodem opóźnienia 
w wykonywaniu prac wynikających z Umowy. W takim wypadku Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać dane prace bezpośrednio w określonej Lokalizacji, 

12.3.9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wcześniejszego uzgodnienia 
z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego zakresu prac realizowanych za 
pośrednictwem zdalnego dostępu, 

12.3.10. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym 
organizacyjnych i technicznych, mających na celu zabezpieczenie sprzętu, za 
pomocą którego pracownicy Wykonawcy będą realizowali prace za 
pośrednictwem zdalnego dostępu. 
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13. Harmonogram wykonywania prac projektowych 

13.1. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe niezbędne do wytworzenia kompletnej 
dokumentacji składającej się na Projekt były wykonywane w następujących etapach 
i ramach czasowych licząc od dnia podpisania Umowy: 

13.1.1. Etap pierwszy: wykonanie inwentaryzacji: do 70 dni, 

13.1.2. Etap drugi: wykonanie koncepcji projektowej: do 100 dni, 

13.1.3. Etap trzeci: wykonanie dokumentacji projektowej dla Lokalizacji w Warszawie 
(Budynek A, Budynek B, Budynek garażowy, Budynek Administracyjny) wraz z 
dokumentacją wspólną dla wszystkich Lokalizacji oraz zaprojektowaniem CMA: 
do 260 dni, 

13.1.4. Etap czwarty: wykonanie dokumentacji projektowej dla Lokalizacji w Goławicach: 
do 300 dni, 

13.1.5. Etapy piąty do ósmego: wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych 
trzech Lokalizacji: do 360 dni. Lokalizacje zostaną wskazane Wykonawcy podczas 
wykonywania prac, 

13.1.6. Etapy dziewiąty do dwunastego: wykonanie dokumentacji projektowej dla 
kolejnych czterech Lokalizacji: do 420 dni, 

13.1.7. Etapy trzynasty do szesnastego: wykonanie dokumentacji projektowej dla 
kolejnych czterech Lokalizacji: do 480 dni, 

13.1.8. Etapy siedemnasty do dwudziestego pierwszego: wykonanie dokumentacji 
projektowej dla kolejnych czterech Lokalizacji: do 540 dni. 

13.2. podczas ustalania szczegółowego harmonogramu prac na podstawie ww. założeń 
Zamawiający dopuszcza możliwość przesuwania realizacji Projektu dla 
poszczególnych Lokalizacji pomiędzy etapami, z wyłączeniem pierwszych czterech 
etapów, 

13.3. ustalenie szczegółowego harmonogramu prac nastąpi w terminie do 14 dni od dnia 
podpisania Umowy.  
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14. Wzory protokołów odbioru  



Załącznik nr 1 do Umowy … 

Strona 55 z 57 

 

Protokół …………………………………………………….*) 

 

 

Na podstawie Umowy z dnia .......................20.…. r.  

....................................................... zwan(y/a)  dalej Wykonawcą 

przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiającym przedmiot prac w postaci: 

………………………………………………..................................................................................................................…
……………………………………………..................................................................................................................……
…………………………………………..................................................................................................................……… 

 

Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru   bez uwag / z uwagami **): 

………………………………………………..................................................................................................................…
……………………………………………..................................................................................................................……
…………………………………………..................................................................................................................……… 

 

Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron.  

 

Warszawa, dnia   ................................................20…. r. 

 

 

Odbierający (NIK) 

 

 

 

 

............................................................. 

(czytelny  podpis) 

Przekazujący 

 

 

 

 

............................................................. 

(czytelny  podpis) 

 

*)  wpisać rodzaj protokołu odbioru np. odbioru/odbioru końcowego/odbioru usługi, itp. 

**) niepotrzebne skreślić  

 



Załącznik nr 1 do Umowy … 

Strona 56 z 57 

 

  

Karta Nadzoru Autorskiego …………………………………………………….*) 

 

Na podstawie Umowy z dnia .......................20.…. r.  

....................................................... zwan(y/a)  dalej Wykonawcą dokonała wizyty nadzoru autorskiego 
na wniosek Najwyższej Izby Kontroli zwanej dalej Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego w: 
.................................................................................................................................................... 

Cel pobytu Wykonawcy: 

…………………………………..................................................................................................................………………
………………………………..................................................................................................................…………………
…………………… 

Wyniki przeprowadzonego nadzoru autorskiego (jeżeli powstały poniżej wymienić i dołączyć do 
karty wszystkie załączniki, w tym wersje elektroniczne, powstałe w wyniku wykonania nadzoru 
autorskiego): 

………..................................................................................................................…………………………………………
…….................................................................................................................. 

 

Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru   bez uwag / z uwagami **): 

………………………………………………..................................................................................................................…
……………………………………………..................................................................................................................……
…………………………………………..................................................................................................................………
……………………………… 

 

Załączniki: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron.  

 

 

Warszawa dnia   ................................................20…. r. 

 

Odbierający (NIK) Przekazujący 
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............................................................. 

(czytelny  podpis) 

 

 

 

 

............................................................. 

(czytelny  podpis) 

 

*)  wpisać rodzaj protokołu odbioru np. odbioru/odbioru końcowego/odbioru usługi, itp. 

**) niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do zapytania o wycenę 
UMOWA 
(PROJEKT) 

 

zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 18 ust. 10 Umowy pomiędzy 
Stronami1: 

Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. 
Filtrowej 57, NIP: 5261058627, REGON: 000000052, zwanym dalej w umowie 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
......................................... – ......................................... 
a  
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy 
..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: …………………..  wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............................................  
.......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...............,  
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez: 
1 ............................... 
2 ............................... 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
oraz 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 

1   W przypadku, gdy umowa zostanie podpisana w formie pisemnej komparycja umowy zostanie dostosowana do tej 
formy. 
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działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w 
.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: 
………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej: „ustawą PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego, 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Wykonanie projektu 
technicznego dedykowanego dla budowy zintegrowanego systemu zabezpieczenia 
technicznego w NIK”, została zawarta Umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej 
treści: 

 
§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY, TERMINY REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie i na warunkach określonych niniejszą Umową 
i załącznikach do niej zrealizować zadanie polegające na „Wykonaniu Projektu 
zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem Najwyższej Izby Kontroli”, zwane 
dalej „Przedmiotem Zamówienia”. Zamawiający w odrębnym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego wybierze wykonawcę, któremu zleci wykonanie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem Najwyższej Izby Kontroli na podstawie 
Przedmiotu Zamówienia, zwanego dalej „Wdrożeniem systemu zarządzania 
bezpieczeństwem”. 

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 
1) wykonanie inwentaryzacji we wszystkich Lokalizacjach; 
2) wykonanie koncepcji projektowej; 
3) wykonanie Projektu dla wszystkich Lokalizacji; 
4) sprawowanie Nadzoru Merytorycznego nad poprawnością dokumentacji 

przetargowej i wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wdrożenie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem; 

5) sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją Wdrożenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem.  

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia wraz z określeniem definicji niektórych 
pojęć zawarty został w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż pracownicy którymi dysponuje posiadają doświadczenie, 
uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Przedmiocie Zamówienia i Załączniku 
nr 1 do Umowy. 

5. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 
1) – 3), ustala się na 540 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym prace będą 
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wykonywane sukcesywnie, na podstawie szczegółowego harmonogramu prac 
ustalonego na podstawie harmonogramu wykonywania prac projektowych 
wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy. 

6. Kierownik projektu Zamawiającego lub Koordynator Umowy mogą wydłużyć okres 
wykonywania poszczególnych zadań wskazanych w Harmonogramie wykonywania 
prac projektowych pod warunkiem, że okres ten nie przekroczy czasu obowiązywania 
Umowy, o którym mowa w ust. 5, i umożliwi terminowe wykonanie kolejnych zadań 
zależnych od wykonania wcześniejszych zadań. Tego rodzaju zmiana terminu 
wymaga sporządzenia stosownego protokołu między Kierownikami projektu obu 
Stron Umowy oraz jednoczesnej aktualizacji szczegółowego harmonogramu prac. 
Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Wykonawca zapewnia gotowość prowadzenia Nadzoru Merytorycznego do dnia 
udzielenia zamówienia publicznego na Wdrożenie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, nie dłużej jednak niż do 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
W przypadku pierwszego jak i ewentualnego ponownego wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na Wdrożenie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, wykonanie Nadzoru Merytorycznego nastąpi w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1 pkt 4) Umowy. 

8. Usługi określone w ust. 2 pkt 4) są opcjonalne, co oznacza, że ich wykonanie wymaga 
wcześniejszego zamówienia Nadzoru Merytorycznego przez Kierownika projektu 
Zamawiającego. Brak zamówienia oznaczać będzie brak wypłacenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust 1 pkt 4) Umowy, w całości. 

9. Wykonawca zapewnia gotowość prowadzenia Nadzoru Autorskiego do dnia 
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego realizacji Wdrożenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem, nie dłużej jednak niż do 48 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy. 

10. Usługi określone w ust. 2  pkt 5) są opcjonalne, co oznacza, że ich wykonanie wymaga 
wcześniejszego zamówienia wymaganej ilości wizyt Nadzoru Autorskiego przez 
Kierownika projektu Zamawiającego. Brak zamówienia oznaczać będzie brak 
wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust 1 pkt 5) Umowy, 
w części dotyczącej liczby niezamówionych wizyt.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych prac mających na 
celu osiągnięcie przez Zamawiającego zakładanych dla Przedmiotu Zamówienia 
celów, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wymienione w Załączniku Nr 1 do 
Umowy. W razie wątpliwości za prace takie uznać należy te, których wykonanie 
nierozerwalnie wiąże się z realizacją Przedmiotu Zamówienia i bez wykonania 
których Przedmiot Zamówienia nie może zostać prawidłowo zrealizowany.  
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§ 2. 

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację 
istniejących systemów we wszystkich Lokalizacjach, przewidzianych do ewentualnej 
modernizacji lub ponownego wykorzystania przy projektowaniu rozwiązań. 
Szczegółowy zakres inwentaryzacji określa Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Po zakończeniu inwentaryzacji Wykonawca przygotuje koncepcję projektową zgodnie 
z wymaganiami Załącznika nr 1 do Umowy. 

3. Po zakończeniu inwentaryzacji oraz po wybraniu przez Zamawiającego wariantu 
proponowanych rozwiązań z koncepcji projektowej, Wykonawca w pierwszej 
kolejności przygotuje Projekt dla Lokalizacji w Warszawie stanowiącej centralę 
w schemacie organizacyjnym Zamawiającego. Pozostała kolejność wykonywania prac 
projektowych została wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał wszelkie zestawy dokumentów 
projektowych, o których mowa w  Załączniku nr 1 do Umowy, do siedziby 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, gdzie będzie prowadzony odbiór 
poszczególnych etapów prac. 

5. W trakcie realizacji Projektu Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco prowadzić 
z Zamawiającym ustalenia w sprawie szczegółowych Funkcjonalności oraz w sprawie 
minimalnych wymogów bezpieczeństwa. W przypadku zaprojektowania rozwiązań 
bez uzgodnienia i zaakceptowania ich przez Zamawiającego, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego będzie zobowiązany do dokonania stosownych zmian projektowych 
bez dodatkowego wynagrodzenia. W takim wypadku, za ewentualne opóźnienia 
w wykonaniu Projektu odpowiada Wykonawca. 

6. W ramach wykonywania Przedmiotu Zamówienia wiążące są ustalenia i decyzje 
podjęte i zatwierdzone przez Kierowników projektu Zamawiającego i Wykonawcy. 
W przypadku projektowania rozwiązań w branżach budowlanych konieczne jest 
wcześniejsze zatwierdzenie rozwiązań w branżach przez Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

7. Przed każdorazowym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem Wykonawca 
będzie zobowiązany do aktualizacji Kosztorysu inwestorskiego zgodnie z ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) w terminie 
10 Dni Roboczych od dnia wezwania, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi 
kosztami. Zamawiający przewiduje zlecenie nie więcej niż 5 aktualizacji Kosztorysu 
inwestorskiego w trakcie trwania Umowy. 

8. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
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o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

§ 3. 
NADZÓR MERYTORYCZNY 

Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia i zakresu Nadzoru Merytorycznego 
zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 
§ 4. 

NADZÓR AUTORSKI 

Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia i zakresu Nadzoru Autorskiego zostały 
wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 
§ 5. 

OSOBY ODPOWIADAJĄCE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Do nadzoru właścicielskiego związanego z wykonywaniem Umowy Zamawiający 
ustanawia Koordynatora Umowy. Koordynator Umowy pełni obowiązki formalno-
administracyjne nad Umową, a także posiada uprawnienie, o którym mowa w § 1 
ust. 6 Umowy. Koordynator Umowy ma prawo zatwierdzania zmian w zestawieniu 
personelu Zamawiającego, o którym mowa w Załączniku nr 3 do Umowy. 

2. Zamawiający może ustanowić zastępców Koordynatora Umowy, którzy będą 
posiadali uprawnienia analogiczne jak Koordynator Umowy, za wyjątkiem 
dokonywania zmian w składzie personelu Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1. 

3. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z treści Umowy Zamawiający wyznacza Kierownika projektu. Kierownik projektu 
Zamawiającego koordynuje wykonywane prace, ma prawo zamówienia usługi 
Nadzoru Merytorycznego i niezbędnej ilości wizyt Nadzoru Autorskiego, przekazuje 
dokumenty Wykonawcy i podpisuje protokoły odbioru powstałe w toku realizacji 
Umowy. Kierownik projektu Zamawiającego posiada uprawnienie, o którym mowa w 
§ 1 ust. 6 Umowy. 

4. Zamawiający może ustanowić zastępców Kierownika projektu Zamawiającego, którzy 
będą posiadali uprawnienia analogiczne jak Kierownik projektu Zamawiającego, za 
wyjątkiem uprawnienia, o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy. 

5. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem Umowy Wykonawca wyznacza 
Kierownika projektu. Kierownik projektu Wykonawcy jest uprawniony do 
prowadzenia uzgodnień koordynujących wykonywane prace, przekazywania 
dokumentów Zamawiającemu oraz do podpisywania protokołów odbioru. Kierownik 
projektu Wykonawcy upoważniony jest do składania wniosków o wydłużenie okresu 
wykonywania poszczególnych zadań wskazanych w Harmonogramie wykonywania 
prac projektowych pod warunkiem, że okres ten nie przekroczy czasu obowiązywania 
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Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 Umowy. Kierownik projektu Wykonawcy nie ma 
uprawnień dotyczących wskazywania zmian w składzie personelu Wykonawcy. 

6. Wykonawca może ustanowić zastępców Kierownika projektu Wykonawcy, którzy 
będą posiadali uprawnienia analogiczne jak Kierownik projektu Wykonawcy, za 
wyjątkiem składania wniosków o wydłużenie okresu wykonywania poszczególnych 
zadań, o którym mowa w ust. 5. 

7. W celu odbioru Projektu w zakresie robót budowlanych w branży architektoniczno-
budowlano-konstrukcyjnej Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnienia dla robót budowlanych 
w branży budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń. 

8. W celu odbioru Projektu w zakresie robót budowlanych w branży elektrycznej 
Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne 
uprawnienia dla robót budowlanych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń dla napięć do 1 kV. 

9. W celu odbioru Projektu w zakresie robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej 
Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne 
uprawnienia dla robót budowlanych w branży instalacyjnej telekomunikacyjnej 
w ograniczonym zakresie. 

10. W celu odbioru Projektu w zakresie robót budowlanych w branży sanitarnej 
Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne 
uprawnienia dla robót budowlanych w branży instalacyjnej sieci i instalacji cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych w ograniczonym 
zakresie. 

11. Kierownik projektu Wykonawcy odpowiedzialny jest m.in.za przygotowanie: 

1) protokołów przekazania i odbioru; 
2) Karty pobytu Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego,  

oraz za przedstawienie dokumentów do podpisu. 

12. Kierownik projektu Wykonawcy bez zbędnej zwłoki powiadamia pisemnie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej Kierownika projektu Zamawiającego 
o wykonaniu prac i przedstawieniu ich do odbioru. 

13. W celu wykonania prac nad inwentaryzacją i Projektem Wykonawca ustanawia 
w niżej wymienionych obszarach technologicznych: 

1) przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 831), lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie w/w 
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specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa2;  

2) przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimum do 1kV, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 
r., poz. 831), lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie w/w 
specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa3;  

3) przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej bez ograniczeń, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 831), lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania  w zakresie w/w 
specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa4; 

4) przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub inne 
równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim 
uprawniają one do projektowania  w zakresie w/w specjalności budowlanych 
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa5; 

5) przynajmniej jedną osobę wyznaczoną do projektowania systemu SKD, 
posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną 
ważnym certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu 

 

2 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
3 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
4 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
5 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
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projektowania, instalacji lub konfiguracji profesjonalnych systemów SKD, 
wystawionym przez producenta tych systemów6; 

6) przynajmniej jedną osobę wyznaczoną do projektowania systemu STD, 
posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną 
ważnym certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu 
projektowania, instalacji lub konfiguracji profesjonalnych systemów STD lub 
systemów VMS dedykowanych do struktur rozproszonych, wystawionym przez 
dowolnego producenta tych systemów7; 

7) przynajmniej jedną osobę wyznaczoną do projektowania systemu SSWiN, 
posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną 
ważnym certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia stopnia 
zaawansowanego z zakresu projektowania, instalacji lub konfiguracji systemów 
SSWiN stopnia ochrony minimum grade 3 zgodnie z normą PN-EN 50131, 
wystawionym przez dowolnego producenta systemów tego stopnia8; 

8) przynajmniej jedną osobę wyznaczoną do projektowania systemów SSP i SAP, 
posiadającą aktualny certyfikat lub zaświadczenie uprawniające do 
projektowania systemów sygnalizacji pożarowej, wydane przez Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut 
Badawczy (CNBOP-PIB), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 
(SITP) lub legitymującą się odpowiednim certyfikatem autoryzacyjnym 
w zakresie projektowania wydanym przez dowolnego producenta systemów 
sygnalizacji pożarowej9; 

9) przynajmniej jedną osobę wyznaczoną do projektowania systemu EDK, 
posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną 
ważnym certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu 
projektowania, instalacji, konfiguracji lub administracji systemami EDK, 
wystawionym przez dowolnego producenta tych systemów10; 

10) przynajmniej jedną osobę posiadającą ekspercką wiedzę z obszaru technologii 
routing & switching poświadczoną ważnym certyfikatem producenta 
posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych (certyfikat typu 
EXPERT poświadczający wiedzę o zakresie analogicznym jak określona 
certyfikatem CCIE R&S dla urządzeń firmy CISCO). Wykonawca jest 

 

6 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
7 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
8 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
9 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
10 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
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zobowiązany wykazać zgodność zakresu wiedzy jaką poświadcza dany 
certyfikat11; 

11) przynajmniej jedną osobę posiadającą ekspercką wiedzę z obszaru technologii 
security & identity poświadczoną ważnym certyfikatem producenta 
posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych (certyfikat typu 
EXPERT poświadczający wiedzę o zakresie analogicznym jak określona 
certyfikatem CCIE Security firmy CISCO). Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
zgodność zakresu wiedzy jaką poświadcza dany certyfikat12;  

14. W celu sprawowania Nadzoru Merytorycznego Wykonawca powołuje Biegłych w niżej 
wymienionych obszarach technologicznych: 

1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 
lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie w/w 
specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa;  

2) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych minimum do 1kV, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 
lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie w/w 
specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa; 

3) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej telekomunikacyjnej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 
lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania  w zakresie w/w 
specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa; 

 

11 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
12 W przypadku powołania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobę ustęp zostanie zmodyfikowany 
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4) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub inne równoważne uprawnienia, 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie 
innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do 
projektowania  w zakresie w/w specjalności budowlanych oraz aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 

5) osobę wyznaczoną do projektowania systemu SKD, posiadającą wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2024 r. poz. 1621)) 
oraz poświadczoną ważnym certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu 
szkolenia z zakresu projektowania, instalacji lub konfiguracji profesjonalnych 
systemów SKD, wystawionym przez producenta tych systemów; 

6) osobę wyznaczoną do projektowania systemu STD, posiadającą wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą 
o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną ważnym certyfikatem lub 
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu projektowania, instalacji lub 
konfiguracji profesjonalnych systemów STD lub systemów VMS dedykowanych 
do struktur rozproszonych, wystawionym przez dowolnego producenta tych 
systemów; 

7) osobę wyznaczoną do projektowania systemu SSWiN, posiadającą wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą 
o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną ważnym certyfikatem lub 
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia stopnia zaawansowanego z zakresu 
projektowania, instalacji lub konfiguracji systemów SSWiN stopnia ochrony 
minimum grade 3 zgodnie z normą PN-EN 50131, wystawionym przez 
dowolnego producenta systemów tego stopnia; 

8) osobę wyznaczoną do projektowania systemów SSP i SAP, posiadającą 
aktualny certyfikat lub zaświadczenie uprawniające do projektowania 
systemów sygnalizacji pożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) lub legitymującą się 
odpowiednim certyfikatem autoryzacyjnym w zakresie projektowania 
wydanym przez dowolnego producenta systemów sygnalizacji pożarowej; 

9) osobę wyznaczoną do projektowania systemu EDK, posiadającą wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą 
o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną ważnym certyfikatem lub 
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu projektowania, instalacji, 
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konfiguracji lub administracji systemami EDK, wystawionym przez dowolnego 
producenta tych systemów; 

10) osobę posiadającą ekspercką wiedzę z obszaru technologii routing & switching 
poświadczoną ważnym certyfikatem producenta posiadanych przez 
Zamawiającego urządzeń sieciowych (certyfikat typu EXPERT poświadczający 
wiedzę o zakresie analogicznym jak określona certyfikatem CCIE R&S dla 
urządzeń firmy CISCO). Wykonawca jest zobowiązany wykazać zgodność 
zakresu wiedzy jaką poświadcza dany certyfikat. 

15. W celu sprawowania Nadzoru Autorskiego Wykonawca ustanawia w niżej 
wymienionych obszarach technologicznych: 

1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 
lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie w/w 
specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa;  

2) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych minimum do 1kV, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 
lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie w/w 
specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa; 

3) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej telekomunikacyjnej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 
lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie 
z prawem polskim uprawniają one do projektowania  w zakresie w/w 
specjalności budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 
Izby Inżynierów Budownictwa; 

4) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
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ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 
29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub inne równoważne uprawnienia, 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie 
innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do 
projektowania  w zakresie w/w specjalności budowlanych oraz aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 

5) osobę wyznaczoną do projektowania systemu SKD, posiadającą wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2024 r. poz. 1621)) 
oraz poświadczoną ważnym certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu 
szkolenia z zakresu projektowania, instalacji lub konfiguracji profesjonalnych 
systemów SKD, wystawionym przez producenta tych systemów; 

6) osobę wyznaczoną do projektowania systemu STD, posiadającą wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą 
o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną ważnym certyfikatem lub 
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu projektowania, instalacji lub 
konfiguracji profesjonalnych systemów STD lub systemów VMS dedykowanych 
do struktur rozproszonych, wystawionym przez dowolnego producenta tych 
systemów; 

7) osobę wyznaczoną do projektowania systemu SSWiN, posiadającą wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą 
o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną ważnym certyfikatem lub 
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia stopnia zaawansowanego z zakresu 
projektowania, instalacji lub konfiguracji systemów SSWiN stopnia ochrony 
minimum grade 3 zgodnie z normą PN-EN 50131, wystawionym przez 
dowolnego producenta systemów tego stopnia; 

8) osobę wyznaczoną do projektowania systemów SSP i SAP, posiadającą 
aktualny certyfikat lub zaświadczenie uprawniające do projektowania 
systemów sygnalizacji pożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) lub legitymującą się 
odpowiednim certyfikatem autoryzacyjnym w zakresie projektowania 
wydanym przez dowolnego producenta systemów sygnalizacji pożarowej; 

9) osobę wyznaczoną do projektowania systemu EDK, posiadającą wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą 
o ochronie osób i mienia) oraz poświadczoną ważnym certyfikatem lub 
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu projektowania, instalacji, 
konfiguracji lub administracji systemami EDK, wystawionym przez dowolnego 
producenta tych systemów; 
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10) osobę posiadającą ekspercką wiedzę z obszaru technologii routing & switching 
poświadczoną ważnym certyfikatem producenta posiadanych przez 
Zamawiającego urządzeń sieciowych (certyfikat typu EXPERT poświadczający 
wiedzę o zakresie analogicznym jak określona certyfikatem CCIE R&S dla 
urządzeń firmy CISCO). Wykonawca jest zobowiązany wykazać zgodność 
zakresu wiedzy jaką poświadcza dany certyfikat. 

16. Wykaz personelu, o którym mowa w ust. 1, 3, 5, 7 –10 oraz 13 – 15 stanowi Załącznik 
nr 3 do Umowy. 

17. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której jedna wyznaczona przez Wykonawcę 
osoba może zapewniać kwalifikacje maksymalnie z trzech obszarów 
technologicznych jednocześnie.  

18. Stronom Umowy przysługuje prawo zmiany personelu wyznaczonego do wykonania 
Umowy, o czym zobowiązują się niezwłocznie nawzajem powiadomić zgodnie 
z zasadami komunikacji wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy. Zmiany zaczną 
obowiązywać po przeprowadzeniu czynności aktualizacji Załącznika nr 3 do Umowy. 
Zmiana personelu nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 16 ust. 2 Umowy.  

19. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualny brak 
kontaktu z Kierownikiem projektu po stronie Wykonawcy, osobami wykonującymi 
prace projektowe, z Biegłymi oraz osobami świadczącymi Nadzór Autorski i za 
związane z tym możliwe opóźnienie w wykonaniu Umowy. 

20. Zmiany personelu, o których mowa w ust. 18, nie mogą spowodować zmniejszenia 
minimalnej ilości osób wskazanych w Umowie do obsługi Przedmiotu Zamówienia, 
dla każdego wymaganego obszaru technologicznego. W takim wypadku nowe 
wyznaczone osoby muszą posiadać uprawnienia z danego obszaru technologicznego 
poświadczone aktualnymi certyfikatami albo uprawnieniami.  

21. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości personelu Wykonawcy na 
dowolnym etapie wykonywania prac. W takim wypadku nowe wyznaczone osoby 
muszą posiadać uprawnienia z danego obszaru technologicznego poświadczone 
aktualnymi certyfikatami albo uprawnieniami. Wymagane jest także uwzględnienie 
wymogu wskazanego w ust. 18. 

22. Zmiana osób lub zwiększenie ilości personelu Wykonawcy nie ma wpływu na 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Wskazana w Umowie ilość personelu stanowi minimalne wymaganie i Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić dodatkowy personel bez wezwania ze strony 
Zamawiającego, w sytuacji gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania 
Przedmiotu Zamówienia, w szczególności zapewnienia terminowego wykonania prac 
projektowych.   

24. Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy natychmiastową zmianę osoby biorącej 
udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia, podając uzasadnienie. Nowa osoba 
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powinna skutecznie przejąć obowiązki dotychczasowej osoby w terminie do 10 Dni 
Roboczych od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego. 

25. Osoba, o której mowa w ustępie wyżej, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia, o których mowa w tym paragrafie Umowy. 

26. Osoba zastąpiona jest całkowicie odsuwana od realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

27. Zamawiający może więcej niż jeden raz korzystać z uprawnienia wynikającego 
z ust. 25. 

28. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających 
z wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w składzie personelu własnego jak 
i personelu Wykonawcy. 

29. Zamawiający nie dopuści do wykonywania Przedmiotu Zamówienia personelu 
wskazanego przez Wykonawcę w sposób inny niż wymagany w Umowie. W takim 
wypadku całkowitą odpowiedzialność za ewentualne opóźnienia w wykonaniu 
Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca. 

 
§ 6. 

PODWYKONAWCY 

1. 13 W następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie Przedmiotu 
Zamówienia podwykonawcom: 
1) ……………………………………………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………………………………….. 

14 Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia bez udziału podwykonawców. 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia 
powierzonego podwykonawcy oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców 
Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie 
oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w ofercie bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca jest zobowiązany do 
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania 
części Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu. 

4. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

 

13 Niepotrzebne skreślić 
14 Niepotrzebne skreślić 
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5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej 
między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

6. W przypadku, w którym Zamawiający żądał na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy PZP 
wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani lub informacji, o których mowa w art. 462 ust. 3 
ustawy PZP Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP. Wykonawca na żądanie zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub 
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy 
realizującego Przedmiot Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą 
lub wprowadzeniem nowego podwykonawcy złożyć Zamawiającemu pisemny lub 
w formie elektronicznej wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego 
podwykonawcy, zawierający w szczególności dane podwykonawcy oraz zakres 
przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy. Zamawiający w terminie 5 Dni 
Roboczych od otrzymania wniosku wyrazi zgodę, sprzeciwi się wprowadzeniu 
zaproponowanego podwykonawcy lub zażąda dodatkowych informacji 
o podwykonawcy. 

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać / wprowadzać ww. 
podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności. 
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§ 7. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia, określonego w §1 Umowy, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie więcej niż kwotę wynoszącą …… zł netto, tj. ……. 
zł brutto, przy czym: 

1) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia, określonej w §1 ust. 2 pkt 1 
Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto, tj.  nie 
więcej niż 7% całości wynagrodzenia określonego w zdaniu rozpoczynającym ust. 
1; 

2) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia, określonej w §1 ust. 2 pkt 2 
Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …….. zł brutto, tj. nie 
więcej niż 3% całości wynagrodzenia określonego w zdaniu rozpoczynającym ust. 
1; 

3) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia, określonej w §1 ust. 2 pkt 3 
Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …….. zł brutto, tj. nie 
więcej niż 60% całości wynagrodzenia określonego w zdaniu rozpoczynającym 
ust. 1, przy czym: 
a) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla siedziby w Warszawie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
b) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Goławicach 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
c) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia w Białymstoku Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
d) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Bydgoszczy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
e) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Gdańsku 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
f) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Katowicach 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
g) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Kielcach 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
h) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Krakowie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
i) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Lublinie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
j) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Łodzi, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
k) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Olsztynie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
l) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Opolu 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 
m) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Poznaniu 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 



Umowa ….. 

Strona 17 z 37 

 

n) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Rzeszowie 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 

o) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Szczecinie 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 

p) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji we Wrocławiu 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto; 

q) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji w Zielonej Górze 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą …… zł brutto. 

4) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia, określonej w §1 ust. 2 pkt 4 
Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie więcej niż kwotę wynoszącą …….. zł 
brutto, tj. nie więcej niż 5% całości wynagrodzenia określonego w zdaniu 
rozpoczynającym ust. 1. 

5) za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia, określonej w §1 ust. 2 pkt 5 
Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie więcej niż kwotę wynoszącą …….. zł 
brutto, obliczoną jako iloczyn faktycznej liczby wizyt i kwoty wynagrodzenia za 
jedną wizytę Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego, określonej w ust. 2. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla Lokalizacji, o której 
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a), nie może być większe niż 20% kwoty wynagrodzenia 
określonej w ust. 1 pkt 3). 

3. Wynagrodzenie za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia dla każdej z Lokalizacji, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b) – q), nie może być większe niż 6% kwoty 
wynagrodzenia określonej w ust. 1 pkt 3). 

4. Wynagrodzenie za jedną wizytę Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego ustala 
się na kwotę …….. zł brutto, tj. 1/250 kwoty wskazanej w ust. 1 pkt 5). 

5. Za pełnienie Nadzoru Autorskiego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, 
które zostanie obliczone na podstawie Zbiorczego zestawienia wizyt, o którym mowa 
w Załączniku nr 1 do Umowy. Dla każdej z Lokalizacji wykonuje się oddzielne Zbiorcze 
zestawienie wizyt. 

6. Wizyta Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego związana z poprawianiem wad 
tkwiących w Projekcie oraz pobyt nieuzgodniony z Kierownikiem projektu 
Zamawiającego lub kierownikiem projektu wdrożenia, nie będą stanowić podstawy 
do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa  w ust. 4. 

7. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 2) oraz ust. 1 
pkt 3) lit. a) – q) , są faktury VAT wystawiane sukcesywnie przez Wykonawcę oraz 
oryginały podpisanych bez uwag protokołów odbioru. 

8. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest faktura VAT 
wystawiona przez Wykonawcę, protokół odbioru podpisany bez uwag, a także kopia 
dostępnej publicznie informacji o udzieleniu zamówienia publicznego na Wdrożenie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem lub – w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dowolnej 
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przyczyny –  informacja o rezygnacji z wszczynania kolejnego postępowania 
przekazana przez Kierownika projektu Zamawiającego. W przypadku upływu 
maksymalnego czasu na świadczenie niniejszej usługi przewidzianego w Umowie 
Wykonawcy przysługuje prawo do wystawienia faktury za realizację usługi, nawet 
w przypadku jeżeli umowa o zamówienie publiczne nie zostanie zawarta. 

9. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest faktura VAT 
wystawiona przez Wykonawcę oraz Zbiorcze zestawienie wizyt, o którym mowa 
w ust. 5. Dopuszcza się częściowe płatności za dane wizyty Nadzoru Autorskiego, 
realizowane za każdorazową zgodą Zamawiającego, sukcesywnie po ich odbiorze na 
podstawie pojedynczych Kart pobytu Wykonawcy i protokołów odbioru wizyt 
podpisanych bez uwag.  

10. Kwota brutto określona w ust. 1 obejmuje wszystkie opłaty, takie jak cła i podatki 
(w tym podatek od towarów i usług). 

11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

12. Wykonawca ma obowiązek wystawiania i doręczania faktur przy użyciu Krajowego 
Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z § 9 Umowy. 

13. Jeżeli rozliczenie danego zakresu Przedmiotu Zamówienia przypada w grudniu 
danego roku, to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę do Zamawiającego 
najpóźniej do 20 grudnia tego roku. 

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada 
nadany przez Urząd Skarbowy numer NIP 526-10-58-627 oraz REGON nr 000000052. 

15. W przypadku wskazania w Umowie podwykonawców do faktury Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć oświadczenia Podwykonawców / dalszych 
Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, że należne im 
wynagrodzenie za zrealizowane przez nich roboty w ramach zawartych umów 
z tytułu realizacji Przedmiotu Zamówienia, zostało im zapłacone w całości przez 
odpowiednio: Wykonawcę / Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę. Wzór 
oświadczenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy stanowi Załącznik Nr 4 do 
Umowy. 

16. W przypadku braku dołączenia do faktury przez Wykonawcę oświadczeń, o których 
mowa w ust. 15, Zamawiający wstrzyma płatności faktury do wysokości 
nieuregulowanego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do 
momentu dostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców /dalszych 
Podwykonawców bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w 
transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Niniejszy ustęp 
stosujemy również do Podwykonawców / dalszych Podwykonawców, którzy nie 
zostali zgłoszeni przez Wykonawcę. 

17. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych 
z realizacją Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy (numer rachunku bankowego 
i nazwa banku) …………….. . 
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18. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 17 rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do 
elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej w ramach tzw. "białej listy podatników" (zwanego dalej "Wykazem"), 
o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją 
płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku 
bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie 
zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej 
działalności gospodarczej). 

 
§ 8. 

ZMIANY WYNAGRODZENIA 

1. Na zasadach określonych w Umowie oraz na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP, 
Strony Umowy będą waloryzowały koszty realizacji czynności wchodzących w skład 
Przedmiotu Zamówienia ("Waloryzacja"). Waloryzacja będzie polegała na 
podwyższeniu albo obniżeniu łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy,  co przełoży się na proporcjonalną zmianę wynagrodzenia w poszczególnych 
częściach Umowy, na zasadach opisanych poniżej. 

2. Każda ze Stron Umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie 
Waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez „Wskaźnik GUS” rozumie się wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał, ogłaszany w formie 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 
11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron Umowy, w przypadku 
zmiany kosztów realizacji Przedmiotu Zamówienia jest uprawniona do wystąpienia 
do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji, po opublikowaniu 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS, 
z zastrzeżeniem ust. 7.  

5. Wniosek o dokonanie Waloryzacji powinien zawierać uzasadnienie oraz wykazanie 
wpływu zmiany Wskaźnika GUS na koszty realizacji Przedmiotu Zamówienia, 
w szczególności poprzez przedstawienie kalkulacji oraz stosownych dokumentów. 
We wniosku zostaną wskazane nowe wartości wynagrodzenia. Strony Umowy 
przewidują maksymalnie trzy Waloryzacje w okresie obowiązywania Umowy. Brak 
wykazania wpływu zmiany Wskaźnika GUS na koszty realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawę do odmowy 
dokonania Waloryzacji. 
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6. Ewentualna Waloryzacja będzie ustalana przez Strony Umowy w drodze aneksu do 
Umowy ze skutkiem od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS („Dzień Ustalenia Waloryzacji”). 

7. Wnioskowana zmiana wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem i przy uwzględnieniu 
zasad określonych w niniejszym ustępie: 

1) wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu Ustalenia Waloryzacji będzie 
wskazywała na wzrost albo spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co 
najmniej 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego kwartału; 

albo 

2) skumulowana zmiana Wskaźnika GUS, liczona od kwartału, w którym zawarto 
Umowę, do Dnia Ustalenia Waloryzacji, wykaże wzrost albo spadek cen o co 
najmniej 5 punktów procentowych; 

– („Próg Waloryzacji”). 

8. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi o 50% wartości wzrostu albo obniżenia 
cen ustalonego zgodnie z ust. 7, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12. 

9. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy zmiana, o której 
mowa w ust. 7, będzie wartością dodatnią, wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu 
o wielkość wskazaną w ust. 8. 

10. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy zmiana, o której 
mowa w ust. 7, będzie wartością ujemną, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu 
o wielkość wskazaną w ust. 8. 

11. Nowa wartość wynagrodzenia będzie dotyczyć zapłaty należnej Wykonawcy za 
czynności odebrane po Dniu Ustalenia Waloryzacji. 

12. Strony ustalają, że maksymalna wartość obniżenia albo wzrostu wynagrodzenia 
w efekcie zastosowania Waloryzacji nie może przekroczyć 10% pierwotnej wartości 
wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 7 ust. 1 Umowy, przy czym limit ten 
stosuje się odrębnie i proporcjonalnie do każdej z części wynagrodzenia. 

13. Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi lub 
dostawy oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

14. Zamawiający nie dopuszcza Waloryzacji wynagrodzenia w zakresie i części 
wynagrodzenia zmienionego na podstawie § 16 ust. 3 Umowy. 

 
 
 



Umowa ….. 

Strona 21 z 37 

 

§ 9. 
ZASADY WYSTAWIANIA I DORĘCZANIA FAKTUR 

1. Faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur 
z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie 
następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury 
ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości 
i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób 
uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone 
Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia 
i konieczne jest wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury 
ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia niniejszego paragrafu. 

3. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące 
dane Zamawiającego:  

w polu „Podmiot2”:  
nazwa: Najwyższa Izba Kontroli 
NIP nabywcy: 526 105 86-27 
adres nabywcy: 02-056, Warszawa, ul. Filtrowa 57 
w polu „DodatkowyOpis” (w węźle Stopka): „BBS”. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. 
Na gruncie niniejszej Umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej 
Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-
Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem 
wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną 
w ust. 3. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur 
ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób 
nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy płatności 
nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę 
korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia 
Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasady przewidziane 
w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz 
przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur 
(KSeF) wystąpi:  
1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 
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2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas 
(okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Czasookres ten 
zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego. 

7. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 6 
(niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie 
miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą 
wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia 
takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane 
na adres poczty elektronicznej (e-mail): bbs@nik.gov.pl. Termin płatności 
w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji 
faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod 
warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. 
W przeciwnym wypadku bieg terminu płatności nie rozpoczyna się do momentu 
dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie 
uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 3. 

8. Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej 
treści dane Wykonawcy oraz numery faktur których dotyczą i będą przesyłane przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres bbs@nik.gov.pl. 

 
§ 10. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Projektu 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania Projektu niezgodne z obowiązującymi 
przepisami, w tym z ustawą PZP oraz ustawą Prawo budowlane, normami i stanem 
faktycznym. 

2. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady, w tym 
projektowanych robót budowlanych, będących następstwem wadliwie wykonanych: 
inwentaryzacji, przygotowanego przez Wykonawcę i wybranego przez 
Zamawiającego wariantu koncepcji projektowej, Projektu, Nadzoru Merytorycznego 
oraz Nadzoru Autorskiego. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz tytułu rękojmi za wady wygasają 
w stosunku do Wykonawcy w terminie 2 lat od daty wygaśnięcia odpowiedzialności 
wykonawcy Wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem z tytułu rękojmi za 
wady, ale nie później niż 10 lat od dnia podpisania Umowy. 
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4. W przypadku wykrycia wady Projektu przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do jej usunięcia i dostarczenia poprawionego Projektu wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi podpisami, oraz poprawionej wersji elektronicznej tego 
Projektu w terminie 21 dni od daty pisemnego przekazania spisu wad do 
Wykonawcy. 

5. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad terminie określonym w ust. 4 daje 
Zamawiającemu prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim wskazanym 
przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiającemu przysługują ponadto inne uprawnienia z rękojmi określone 
przepisami Kodeksu cywilnego. 

 
 

§ 11. 
KARY UMOWNE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących 
przypadkach: 

1) w przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu Zamówienia w zakresie, o którym 
mowa w §1 ust. 2 pkt 1) – 5)  Umowy - w wysokości 0,05% kwoty całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad Projektu w ramach gwarancji jakości lub 
rękojmi za wady – w wysokości 0,05% kwoty całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

3) w przypadku zwłoki w prezentacji urządzeń i systemów dobranych w ramach 
przygotowania dokumentacji projektowej w stosunku do terminu uzgodnionego 
z Zamawiającym - w wysokości 0,02% kwoty całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

4) w przypadku zwłoki w aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - w wysokości 0,05% 
kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7  ust. 
1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) w przypadku zwłoki w zmianie członka personelu zgodnie z §5 ust. 24 Umowy – 
w wysokości 0,2% kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w §7  ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) w przypadku zwłoki w zmianie Biegłego w związku z zaistnieniem okoliczności, 
o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, a także w razie zwłoki czynności 
wykonywanych przez Biegłego lub zwłoki w wykonaniu zmian w Projekcie 
związanych z działalnością Biegłego - w wysokości 0,1% kwoty całkowitego 
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wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

7) w przypadku zwłoki w przeprowadzeniu wizyty Nadzoru Autorskiego, a także 
w razie zwłoki w wykonaniu stosownych prac ustalonych w ramach tej wizyty – 
w wysokości 0,05% kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) w przypadku zwłoki w poprawie Projektu w sposób wyłączający dalsze naruszanie 
praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, o której mowa 
w §14 ust. 9 Umowy - w wysokości 0,05% kwoty całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

9) w przypadku wykorzystania dokumentów lub informacji do celów innych niż 
realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa 
w §13 ust. 11 Umowy - w wysokości 15% kwoty całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

10) w przypadku naruszenia zakazów określonych w §13 ust. 1 – 10 Umowy – 
w wysokości 2% kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

11) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze 
Stron, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 
15% kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7 
ust. 1 Umowy. 

2. Kary umowne przewidziane w ust. 1 pkt 1–10 są naliczane niezależnie od siebie. 

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. 

4. Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez 
potrącenie z jakiejkolwiek płatności należnej Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z płatności za 
wykonane i fakturowane części Przedmiotu Zamówienia, bez wcześniejszego 
wezwania Wykonawcy do zapłaty. W przypadku braku możliwości  potrącenia, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do  zapłaty wyznaczając 5 dniowy termin zapłaty 
od dnia doręczenia wezwania.  

 
§ 12. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, 
przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części 
w przypadku:  
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1) zwłoki w terminie wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego poszczególnych 
etapów, o okres dłuższy niż 21 dni; 

2) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag 
Zamawiającego zgłoszonych do Projektu podczas procedury odbioru; 

3) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania Przedmiotu 
Zamówienia i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na wznowienie jego wykonania; 

4) innego wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, wadliwie lub 
w sposób sprzeczny z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych 
z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim 
uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania 
Przedmiotu Zamówienia. 

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) 
Zamawiający ma prawo wykonać – w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, a w przypadku 
określonym w ust. 1 pkt 3) i 4) – w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 
terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

3. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego 
wstrzymania prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba że 
Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku. 

4. W razie odstąpienia od Umowy w całości na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia, 
o którym w §1 ust. 2 pkt 1) – 3) Umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w szczególności określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie.  

5. Jeśli Zamawiający odstąpił od Umowy w części, Wykonawca ma prawo do 
wynagrodzenia będącego iloczynem wynagrodzenia określonego dla Przedmiotu 
Zamówienia i procentowego zaawansowania Projektu (która została wykonana bez 
wad i przedstawia dla Zamawiającego wartość [przysporzenie]) wykonanej przed 
dniem odstąpienia od Umowy, zaś Zamawiający ma prawo zatrzymać i korzystać z 
tego Projektu i pozostałego zakresu odebranych prac, które otrzymał od Wykonawcy 
i odebrał protokołem odbioru. W związku z powyższym, Strony zgodnie 
postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, autorskie prawa 
majątkowe wraz z prawem wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego 
prawa zależnego, o których mowa w §14 Umowy, do odebranego Projektu, 
przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie określonym w §14 Umowy, z dniem 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji 
dotyczące Projektu, który Zamawiający otrzymał od Wykonawcy i odebrał bez 
zastrzeżeń ww. protokołem odbioru, Zamawiający może wykonywać od dnia 
podpisania tego protokołu w terminie i na warunkach określonych w §10 Umowy. 
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§ 13. 
POUFNOŚĆ 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 
w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych 
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem 
Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie 
"Informacjami Poufnymi". 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do 
danych i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane 
Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na 
ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane 
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji 
Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie 
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie 
poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed 
ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie 
Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 
wykonuje Umowę, i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających 
z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 
zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 
poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie 
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać 
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okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze 
Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie usunie 
wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. 
W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak 
również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad 
zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas 
wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

9. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub 
prawdopodobieństwo uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, 
których administratorem jest Zamawiający, lub do danych osobowych, których 
administratorem jest inny podmiot, ale Zamawiający jest uprawniony do ich 
przetwarzania na odrębnych podstawach, Strony zawrą umowę o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych lub, zgodnie z wyborem Zamawiającego, 
Zamawiający może upoważnić osoby wykonujące Umowę do ich przetwarzania. 

10. Strony Umowy ustalają, iż każdy dokument, poza Umową, ewentualnymi aneksami 
do niej, protokołami odbioru, kopiami faktur, otrzymany przez Wykonawcę od 
Zamawiającego w celu realizacji Umowy, pozostaje własnością Zamawiającego 
i zostanie zwrócony (wszystkie egzemplarze) na żądanie Zamawiającego po 
zakończeniu przez Wykonawcę realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 

11. Wykonawca, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, nie wykorzysta 
żadnego dokumentu lub informacji do celów innych niż wykonanie Umowy. 

 
 

§ 14. 
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. W przypadku, w którym Wykonawca sam lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, 
w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy, dostarczy lub stworzy utwory 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca 
przeniesie lub zapewni Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do tych 
utworów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych utworów następuje 
z chwilą przekazania takich utworów Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 7 Umowy, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych odpowiednio w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, w tym na następujących polach eksploatacji: 

1) w odniesieniu do utworów niebędących programami komputerowymi: 
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie 
jakichkolwiek innych zmian; 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) 
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym; 

e) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci 
komputerowych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci 
Internet, Intranet); 

2) w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi, w tym do 
kodów źródłowych: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie 
dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania lub przechowywania utworu, w tym także utrwalanie 
i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką, w tym techniką zapisu 
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-
ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci; 

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu utworu lub wprowadzanie 
jakichkolwiek innych zmian; 

c) obrót utworem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także 
rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wykonywanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 

d) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci 
komputerowych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci 
Internet, Intranet); 

2. Zamawiający w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 Umowy, 
nabywa również: 
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1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich 
opracowań utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na 
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 1 powyżej, z chwilą wskazaną w ust. 1 powyżej; 

2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone 
utwory (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu – 
z chwilą ich przekazania. 

3. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1 
powyżej, nie wymaga składania przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia w tym 
przedmiocie. 

4. Kod źródłowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, zostanie dostarczony na 
informatycznym nośniku danych, w formie umożliwiającej Zamawiającemu 
swobodny jego odczyt, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie 
tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej na odpowiednio wyposażonym 
stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Wykonawca dostarczy 
kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek, niezbędnej dokumentacji 
i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia oprogramowania do formy 
wykonywalnej. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik 
lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt 
lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania. 

5. Kod źródłowy zostanie przekazany Zamawiającemu z chwilą przekazania mu utworu 
będącego programem komputerowym. 

6. W przypadku, w którym Wykonawca zaktualizuje kod źródłowy, w szczególności 
w wyniku świadczenia Wsparcia technicznego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
taki kod po wprowadzeniu zmian, przy czym przewidziane Umową wymagania co do 
sposobu, terminu przekazania i udokumentowania kodu oraz co do elementów, 
które mają być przekazane wraz z kodem źródłowym, stosuje się także do aktualizacji 
kodu. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim 
zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji przedmiotu 
Umowy przez Zamawiającego, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do 
naruszenia integralności utworu. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby 
uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów dostarczonych lub 
wykonanych w ramach Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do 
Zamawiającego oraz osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że programowanie, w tym jego aktualizacje oraz 
inne utwory przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy nie będą 
naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, 
umożliwiając zgodne z prawem korzystanie przez Zamawiającego, z oprogramowania 
i innych utworów zgodnie z celem i zakresem Umowy. 
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9. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób 
trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem 
z oprogramowania, w tym z jego Aktualizacji, lub innych utworów przekazanych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy, w szczególności zarzucających 
naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania 
mające na celu zażegnanie sporu w terminie do 20 Dni Roboczych od dnia 
poinformowania Wykonawcy i będzie zobowiązany naprawić każdą szkodę, za którą 
Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać 
Zamawiający zobowiązany oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym 
koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty 
odszkodowań. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty 
tytułem zaspokojenia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiającemu przysługuje 
roszczenie regresowe względem Wykonawcy. 

10. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez Wykonawcę 
praw autorskich lub patentowych osób trzecich, a dotyczące Przedmiotu 
Zamówienia, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy. W razie gdyby osoba 
trzecia dochodziła swych praw od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
zwolnienia Zamawiającego ze wszystkich obowiązków wobec osób trzecich, a także 
do wstąpienia do każdego postępowania. 

11. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego pełnienia Nadzoru Autorskiego 
innemu podmiotowi, Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie do Projektu przez 
osobę trzecią wszelkich niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych, 
które ujawniły się na etapie realizacji inwestycji oraz które ujawnią się w przyszłości, 
a także uzupełnień, modyfikacji, zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego 
i rozwiązań zamiennych.  

 
 

§ 15. 
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI 

Przelew wierzytelności z tytułu Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego, jest dopuszczalny za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

 

§ 16. 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia 
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w następującym 
zakresie i przypadkach: 
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1) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Zamówienia poprzez zmianę zakresu 
świadczeń objętych Umową określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
w przypadku: 

a) konieczności wprowadzenia świadczeń zamiennych, których wykonanie ma na 
celu prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia, a konieczność ich 
wykonania wynika z nieścisłości, braków lub błędów w OPZ; 

b) konieczności wykonania świadczeń dodatkowych lub zamiennych 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, które nie zostały przewidziane 
w OPZ; 

c) zmiany OPZ z inicjatywy Zamawiającego; 

d) zmiany decyzji administracyjnych lub uzgodnień, na podstawie których 
realizowany jest Przedmiot Zamówienia, powodujących konieczność zmiany 
zakresu świadczeń; 

2) dopuszczalna jest zmiana zakresu świadczeń poprzez ich ograniczenie, w sytuacji 
gdy wykonanie części świadczeń okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
realizacji Umowy lub wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie 
publicznym, z zastrzeżeniem, że zmiana nie przekroczy 20% zakresu rzeczowego 
lub finansowego Przedmiotu Zamówienia; wynagrodzenie ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu; 

3) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Zamówienia, w tym sposobu realizacji 
usług, zakresu świadczeń lub lokalizacji ich wykonywania, w szczególności 
w przypadku: 

a) wystąpienia odmiennych warunków technicznych, infrastrukturalnych lub 
eksploatacyjnych niż zakładane w OPZ; 

b) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub istotnie utrudniających 
świadczenie usług w dotychczasowy sposób; 

4) dopuszczalna jest zmiana technologii, rozwiązań technicznych, urządzeń lub 
materiałów, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) zmiana jest uzasadniona co najmniej jedną z poniższych okoliczności: 

− podwyższeniem jakości świadczonych usług lub wykonywanych robót, 

− zmniejszeniem kosztów realizacji lub eksploatacji, 

− skróceniem czasu reakcji lub realizacji, 

− poprawą bezpieczeństwa lub ciągłości działania infrastruktury, 

− brakiem dostępności, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji 
dotychczas stosowanych rozwiązań, 

− koniecznością zapewnienia kompatybilności lub prawidłowego 
funkcjonowania, 
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− zmianą przepisów prawa, norm lub wymagań bezpieczeństwa; 

b) zmiana nie prowadzi do pogorszenia parametrów funkcjonalnych, 
jakościowych lub bezpieczeństwa w stosunku do rozwiązań pierwotnych; 

c) zmiana jest niezbędna do prawidłowej realizacji Umowy lub wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia 
Umowy; 

5) dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie sposobu realizacji, 
w tym: 

a) zmiany sposobu odbiorów, testów lub weryfikacji usług, 

b) zmiany obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Umowy, w tym 
uzyskiwaniem uzgodnień, decyzji lub współpracą z podmiotami trzecimi 

– w przypadku, gdy zmiana jest uzasadniona co najmniej jedną z poniższych 
okoliczności 

i. zmiana taka jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy 
lub ciągłości działania; 

ii. zmiana wynika ze zmiany technologii, organizacji pracy Zamawiającego lub 
sposobu użytkowania infrastruktury; 

iii. zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa lub 
wytycznych mających zastosowanie do realizacji Umowy; 

iv. dotychczasowy sposób realizacji Umowy okazał się nieefektywny, 
niemożliwy do zastosowania lub powoduje nadmierne utrudnienia 
w realizacji Umowy; 

v. zmiana jest następstwem okoliczności niezależnych od Stron, których nie 
można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy. 

6) dopuszczalna jest zmiana terminu lub etapów realizacji Umowy, w przypadku: 

a) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków uniemożliwiających 
świadczenie usług lub wykonanie robót; 

b) opóźnień Zamawiającego lub podmiotów trzecich; 

c) zmian organizacyjnych lub technicznych wpływających na realizację Umowy; 

d) siły wyższej; 

e) wystąpienia okoliczności określonych w pkt 1) – 5); 

– termin może ulec zmianie o czas wpływu tych okoliczności; 

7) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany zakresu świadczeń, o której mowa w pkt 1) – 3); 
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b) zmiany technologii, rozwiązań technicznych, urządzeń lub materiałów, o której 
mowa w pkt 4); 

c) zmian postanowień Umowy, o których mowa w pkt 5) i 6), o ile zmiany te mają 
wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę. 

8) Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 7), następuje na 
podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, przygotowanego 
z uwzględnieniem zasad rynkowych, przy czym ceny jednostkowe powinny 
odzwierciedlać realną wartość świadczeń, z uwzględnieniem zysku nie wyższego 
niż 10%, nie mogą przekraczać cen rynkowych odpowiadających zakresowi 
świadczeń oraz stosowanych rozwiązań, a także nie mogą być wyższe niż ceny 
wynikające z ogólnie dostępnych publikacji i cenników, w szczególności 
SEKOCENBUD lub innych równoważnych źródeł. 

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1-3, każdorazowo w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2207); 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342); 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
o wartość wzrostu tych kosztów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) 
będzie dotyczyć wyłącznie części Przedmiotu Zamówienia wykonanego w terminie 
przewidzianym Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części 
Przedmiotu Zamówienia, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 
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5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 3 pkt 2), 3) lub 4) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość 
minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń lub wysokości minimalnej stawki godzinowej 
pracowników i osób realizujących przedmiot Umowy, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników i osób, o których mowa powyżej, realizujących 
przedmiot Umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia wraz z pisemnym 
zestawieniem (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących 
przedmiot umowy  z określeniem zakresu (części etatu). 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom realizującym 
Przedmiot Zamówienia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa powyżej, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane 
z realizacją Przedmiotu Zamówienia wraz z pisemnym zestawieniem (zarówno przed 
jak i po zmianie) z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

8. W celu zawarcia aneksu w zakresie, o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron, 
w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od 
dnia ich wejścia w życie może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 
8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, 
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 
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Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 
z uzasadnieniem. 

10. W razie niezatwierdzenia wniosku lub częściowego zatwierdzenia wniosku, Strona 
może wniosek ponowić. 

11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Aneks będzie obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia 
wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości 
wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę, jeżeli będzie to termin 
późniejszy. 

12. Zamawiającemu przysługuje żądanie udostępnienia do wglądu księgowych 
dokumentów źródłowych w zakresie niezbędnym do oceny zasadności 
wprowadzenia zmiany. 

13. W przypadku braku złożenia wniosku w terminie określonym w ust. 8, roszczenie 
Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia wygasa.  

 

§ 17. 
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. 15Wykonawca przedstawił Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy kopię polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowód jej opłacenia/inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000 zł  (słownie: trzy miliony złotych). 

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wygasa przed 
upływem terminu świadczenia Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając bez wezwania Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

3. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie 
z zasadami określonymi powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu 
potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia, 
a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury wystawionej przez 

 

15 Punkt zostanie dostosowany do sposobu ubezpieczenia Wykonawcy 
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Wykonawcę, bądź odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, zgodnie 
z postanowieniami § 12 Umowy. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

 
§ 18. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia 
drugiej Stronie wszystkich informacji oraz danych koniecznych do wykonania 
Umowy. 

2. Strony ustalają, iż każdy dokument, poza Umową i ewentualnymi aneksami, 
protokołami oraz kopiami faktur, otrzymany przez Wykonawcę od Zamawiającego 
w celu realizacji Umowy, pozostaje własnością Zamawiającego i zostanie zwrócony 
(wszystkie egzemplarze) na żądanie Zamawiającego po zakończeniu przez 
Wykonawcę realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca, bez 
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, nie wykorzysta żadnego dokumentu 
lub informacji do celów innych niż wykonanie Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) uzyskania zgody Zamawiającego na wykorzystanie lub publikowanie jego nazwy 

i szczegółów związanych z realizacją Umowy; 
2) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży mienia Zamawiającego - do 

jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 
3) odpowiedzialności za własne mienie pozostawione na terenie Zamawiającego; 
4) odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracowników zatrudnionych 

przez Wykonawcę przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) informowania Wykonawcy, bez zbędnej zwłoki, o zamiarach wprowadzenia zmian 

organizacyjnych lub zmian w działalności Zamawiającego, które mogłyby mieć 
wpływ na przebieg prac; 

2) zapewnienia personelowi Wykonawcy możliwości wykonywania pracy 
w miejscach pozostających pod kontrolą Zamawiającego, w uzgodnionych 
z Wykonawcą godzinach. 

5. O ile w Umowie nie wskazano inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Powiadomienia pisemne Stron przewidziane niniejszą Umową przekazywane są za 
pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku dwukrotnego awizowania 
przesyłki będzie ona uznana za doręczoną. 

7. W przypadku sporu Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego w Warszawie. 
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8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP. 

9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową 
jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10. Umowa została zawarta w formie elektronicznej, w dniu podpisania przez ostatnią ze 
Stron / Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 16 

11. Strony przyjmują do wiadomości, że dane osobowe mogą być przetwarzane w 
związku z przekazywaniem informacji do Centralnego Rejestru Umów (CRU JSFP), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych w powyższym celu dostępne są w klauzuli 
informacyjnej dostępnej pod adresem: https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-
publiczne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-centralny-rejestr-
umow. 

12. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 -  Opis Przedmiotu Zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 -  Oferta Wykonawcy z dnia ………; 
3) Załącznik nr 3 -  Lista osób odpowiedzialnych; 
4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 
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16 niepotrzebne usunąć. 


